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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALÇADA (TROÇO 1)
 2.1 Trabalhos preparatórios
2 2.1.1 Escavação e abertura de caixa com cerca de 0,40 m de espessura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, compactação e preparação do

fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
m2 3575

3 2.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,40 m de tout-venant, incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. m2 3575
4 2.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regularização, com 0,06 m de

espessura incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 3575

5 2.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 1500

 2.2 PAVIMENTAÇÃO
6 2.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega

de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 3575

 2.3 DIVERSOS
7 2.3.1 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários

a um bom acabamento.
UN 2

 2.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 2.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:
8 2.4.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1500
9 2.4.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                                       

                   Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 750

10 2.4.1.3 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                   
Nota: As marcações rodoviárias serão implantadas em fase de execução da obra.

UN 1

 2.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
11 2.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
 3 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALÇADA (TROÇO 2)
 3.1 Trabalhos preparatórios

12 3.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e
aplicação de solos seleccionados para regularização do pavimento até à cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessários a uma boa execução
e acabamento.

m2 2200

13 3.1.2 Regularização de áreas danificadas, incluindo, corte e arranque de betuminoso, escavação, fornecimento e aplicação de tout-venant numa altura média de 0,40 metros,
compactação, regularização e nivelamento até à cota existente, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução e acabamento.                                                   Nota: As áreas a regularizar serão marcadas no terreno em fase de execução.

m2 1800

14 3.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,06 m de espessura incluindo rega
de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2 nas áreas a sanear e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1800
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15 3.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas e alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 1660

16 3.1.5 Execução de valeta espraiada em betão C20/25 com 1,50 m de largura mádia e 0,10 m de espessura, aplicada em base de tout-venant, compactado e regularizado,
incluindo demolição da valeta existente, remoção e transporte a vazadouro dos produtos provenientes dessa demolição e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 100

 3.2 PAVIMENTAÇÃO
17 3.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega

de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 4000

 3.3 DIVERSOS
18 3.3.1 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários

a um bom acabamento.
UN 3

19 3.3.2 Limpeza e desobstrução de aquedutos existentes, incluindo reparação de muretes, com reboco e pintura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

UN 4

20 3.3.3 Remoção e colocação após pavimentação de lombas redutoras de velocidade existentes, incluindo todos os trabalhos, e materiais acessórios necessários a uma boa
execução.

UN 2

 3.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 3.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

21 3.4.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1660
22 3.4.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                                       

                  Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 830

23 3.4.1.3 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                      
Nota: As marcações rodoviárias serão implantadas em fase de execução da obra.

UN 2

 3.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
24 3.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
 4 RUA DAS BARROCAS (TROÇO)
 4.1 Trabalhos preparatórios

25 4.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e
aplicação de solos seleccionados para regularização do pavimento até à cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessários a uma boa execução
e acabamento.

m2 3035

26 4.1.2 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regularização, com 0,06 m de
espessura incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 3035

27 4.1.3 Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 850

 4.2 PAVIMENTAÇÃO
28 4.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega

de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 3035

 4.3 DIVERSOS
29 4.3.1 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários

a um bom acabamento.
UN 1

30 4.3.2 Limpeza  e desobstrução de aquedutos existentes, incluindo reparação de muretes, com reboco e pintura, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes da limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

UN 3

31 4.3.3 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 2
 4.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
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 4.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:
32 4.4.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 430
33 4.4.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                                       

   Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 860

34 4.4.1.3 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                 
Nota: As marcações rodoviárias serão implantadas em fase de execução da obra.

UN 2

35 4.4.1.4 M 11 - Passagem para peões com 0,50 m de largura  considerando uma largura da via de 6,00 m. UN 3
 4.4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:

36 4.4.2.1 Sinal B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. UN 1
 5 RUA DA INDÚSTRIA
 5.1 Trabalhos preparatórios

37 5.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e
aplicação de solos seleccionados para regularização do pavimento até à cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessários a uma boa execução
e acabamento.

m2 1956,6

38 5.1.2 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de regularização, com 0,06 m de
espessura incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 1956,6

39 5.1.3 Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas e alteamento de bermas com solos selecionados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 740

 5.2 PAVIMENTAÇÃO
40 5.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega

de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 1956,6

 5.3 DIVERSOS
41 5.3.1 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor do tipo \"Verdasca & Verdasca\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários

a um bom acabamento.
UN 2

42 5.3.2 Subida e nivelamento de tampas de válvulas da conduta de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos necessários a uma boa execução. UN 5
 5.4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 5.4.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

43 5.4.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 430
44 5.4.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,10 m de largura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução.                                              

Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 860

45 5.4.1.3 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                        
Nota: As marcações rodoviárias serão implantadas em fase de execução da obra.

UN 2

 7 Beco da Mãe d´Água - Mossomodia - Olival
 7.1 Trabalhos preparatórios

46 7.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessários a um
bom acabamento.

m2 500

47 7.1.2 Fornecimento e aplicação de 0,15 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactação, e todos os trabalhos necessários a
uma boa execução e acabamento.

m2 495

48 7.1.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura incluindo rega
de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 500

49 7.1.4 Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas e alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos
provenientes dessa limpeza e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

m 240

 7.2 Drenagem Pluvial
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50 7.2.1 Fornecimento e aplicação de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavação e preparação da base rega, compactação, remoção e transporte a vazadouro do material
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução para a base de valetas em betão.

m2 144

51 7.2.2 Fornecimento e execução de valeta com betão pronto C20/25 com secção em \"v\", com dimensões laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura , incluindo escavação e
modelação na base em tout-venant e todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.

m 120

52 7.2.3 Execução de caixas de recolha de águas em betão C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavação, remoção e transporte a vazadouro de material sobrante e
todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução, colocação a vazadouro dos produtos sobrantes.                                                                             
    Nota: A caixa terá a dimensão de (1,00x1,00x0,50) e altura de retenção de areias de 0,30 m.

UN 3

 7.3 Diversos
53 7.3.1 Fornecimento e execução de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para protecção e sinalização de aqueduto, incluindo fundação em betão, reboco e pintura

(duas demãos), e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição, compactação e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 1

54 7.3.2 Fornecimento e aplicação de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessórios a necessários a um bom acabamento. UN 1
 7.4 Pavimentação

55 7.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega
de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 500

 7.5 Marcações Rodoviárias
 7.5.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

56 7.5.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 1
 7.5.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:

57 7.5.2.1 Sinal B2, paragem obrigatória.                                                                   Nota: as marcações rodoviárias e sinalização vertical serão implantadas em fase de execução da
obra.

UN 1

 10 RUA DO CRUZEIRO - GONDEMARIA
 10.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

58 10.1.1 Preparação do pavimento existente, incluindo, fresagem numa espessura média de 0,05 m, remoção e transporte a vazadouro do material sobrante, fornecimento e
aplicação de solos seleccionados para regularização do pavimento até à cota existente, em zona de alargamento e todos os trabalhos necessários a uma boa execução
e acabamento.

m2 820

59 10.1.2 Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a uma boa
execução.

m 280

 10.2 PAVIMENTAÇÃO
60 10.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m após

recalque), incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 820

 10.3 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 10.3.1 Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

61 10.3.1.1 M8a   Linha de paragem com símbolo  STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.                                                          
Nota: A barra de paragem tera as dimensões de 5,00 m por 0,50 m.

UN 2

 10.3.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução:
62 10.3.2.1 Sinal B2, paragem obrigatória.                                                                   Nota: as marcações rodoviárias e sinalização vertical serão implantadas em fase de execução da

obra.
UN 2

 11 ESTRADA DO OUTEIRO DA CALÇADA - MURO DE CONTENÇÃO DE TERRAS
 11.1 Movimento de terras

63 11.1.1 Escavação na abertura de caixa, de forma a obter as cotas de fundo de caixa de  pavimento, com 2 metros de profundidade, incluindo carga e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.

m3 240
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64 11.1.2 Escavação e reperfilamento da área de talude, incluindo remoção e transporte a vazadouro do material resultante da intervenção e todos os trabalhos complementares a
um bom acabamento.

m3 720

 11.2 Muros de pedras
65 11.2.1 Fornecimento e aplicação de pedra de grandes dimensões, na execução de muros de gravidade, incluindo trabalhos preparatórios, fornecimento de materiais e todos os

trabalhos complementares a um bom acabamento.
m2 480

 11.3 Aterro da plataforma
66 11.3.1 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil 200gr/m2, na base do aterro e no tardoz do muro. m2 600
67 11.3.2 Fornecimento e aplicação de pedra de rachão, na execução de aterro, incluindo compactação. m3 120
68 11.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de base em tout venant, com 30 cm de espessura, incluindo geotêxtil na base com 200gr/m2. m2 120
 11.4 Drenagem

69 11.4.1 Escavação, limpeza e reperfilamento de valetas, incluindo remoção e transporte a vazadouro do material resultante dessa limpeza e todos  os trabalhos e acessórios
necessários á sua perfeita execução.                                                            Nota: A escavação será realizada numa largura e profundidades médias de 1,00 m.

m 150

70 11.4.2 Enchimento das valetas com tout-venant, incluindo regularização da base, rega e compactação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua perfeita
execução.                                                                Nota: inclui camada a aplicar por cima dos tubos de dreno para regularização da superficie e reperfilamento das
valetas, numa altura total de aproximadamente 0,60 m.

m2 150

71 11.4.3 Fornecimento e aplicação de drenos com tubo de diâmetro 200 mm, perfurados, envolvidos em camada de brita, incluindo ligação a aqueduto existente, e todos os
trabalhos e acessórios necessários á sua perfeita execução.                                                           Nota: A localização dos drenos será indicada em fase de execução.

m 160

72 11.4.4 Fornecimento e aplicação de manta geotextil 200g/m2, a aplicar na camada de brita na envolvente dos tubos de dreno, incluindo todos os trabalhos necessários a uma
boa execução e acabamento.

m2 300
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