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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, preparação e planeamento da execução de toda a obra, elaboração e apresentação do plano de trabalhos ajustado, elaboração

e apresentação de toda a documentação necessária para a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro, disponibilização total dos meios necessários para a realização
da empreitada, incluindo os materiais e recursos humanos, técnicos e de todo o equipamentos proposto para a execução da mesma, realização de todos os trabalhos
preparatórios ou acessórios nomeadamente os destinados a evitar danos em construções,infraestruturas ou outras existentes nas imediações, garantia de segurança de
todas as pessoas, não só as adstritas à empreitada (incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também a dos restantes. Vedação
pré-fabricada em chapa metálica galvanizada e respectivos prumos em toda a área de implantação do estaleiro e ou outros locais que se verifique ser necessário. Após a
conclusão da empreitada, as instalações e obras provisórias serão retiradas e ou demolidas e os seus restos removidos para fora da zona da obra/estaleiro, devendo os
locais de implantação ficar perfeitamente limpos e regularizados.

UN 1

2 1.2 Implantação e demarcação da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, marcações planimétricas e altimétricas definidas em projecto através de alinhamentos,
nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e outras marcas.

UN 1

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
3 2.1 Escavação de terras a céu aberto para execução do reforço do muro existente adjacente aos prédios até uma profundidade de 2.00 m, com cuidados especiais, com

meios mecânicos, até alcançar a cota de projecto, extracção de terras para fora da escavação, aterro no tardoz do muro remoção dos produtos sobrantes, carregamento
em camião, transporte a vazadouro limpeza e arrumação de toda a zona de trabalhos. Rua Sofia Mello Breyner

m3 85

4 2.2 Escavação para saneamento  dos solos nos encontros do pontão adjacente à rua da ribeira até uma profundidade de 2.00 m, com cuidados especiais, com meios
mecânicos, até alcançar a cota de projecto, extracção de terras para fora da zona de trabalhos remoção dos produtos sobrantes, carregamento em camião, transporte a
vazadouro limpeza e arrumação de toda a zona de trabalhos.

m3 180

5 2.3 Execução do aterro a céu aberto na zona de reforço do muro em camadas de espessura não superior a 30 cm de material da própria escavação, e posterior
compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade relativa não inferior a 95% do ensaio Proctor, realizado segundo LNEC E 197,  quantas vezes for
necessário, até conseguir a cota de projecto da plataforma. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo e todos
os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Rua Sofia Mello Breyner.

m3 70

6 2.4 Execução do aterro nos encontros do Pontão adjacente à Rua da Ribeira camadas de espessura não superior a 30 com rachão britado e tout-venant, e posterior
compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade relativa não inferior a 95% do ensaio Proctor, realizado segundo LNEC E 197,  quantas vezes for
necessário, até conseguir a cota de projecto da plataforma. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo e todos
os trabalhos necessários para a sua perfeita execução

m3 180

 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Camadas granulares:
 3.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:
7 3.1.1.1 Em camada de base com 0.25 espessura, nas zonas de assentamentos. Zona do Pontão m2 240
8 3.1.1.2 Em camada de base com 0.20 espessura, na camada de base para passeios em cubo de cálcareo m2 40
 3.2 Camadas de Misturas Betuminosas
 3.2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.2.1.1 Camada de desgaste:
9 3.2.1.1.1 AC 14 surf BB com 6cm - Rua da Ribeira m2 1980

10 3.2.1.1.2 AC 14 surf BB com 7cm - Av.Manuel Carvalho Coelho/Outros m2 500
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 3.2.2 Camada de Ligação
11 3.2.2.1 AC20 bin ligante(MBD) com 7 cm - Zona do Pontão -  Final Rua do Soito ao pé da rotunda A.Bandeira m2 200
 3.3 Regas Betuminosas de Impregnação, colagem ou Cura
 3.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

12 3.3.1.1 Com emulsão betuminosa à taxa 1,2Kg/m2 m2 6220
13 3.3.1.2 Com emulsão betuminosa à taxa 1,2Kg/m2 m2 700
 3.3.2 Rega de colagem

14 3.3.2.1 Com emulsão betuminosa. m2 1980
15 3.3.3 Levantamento com cuidados especiais para posterior reaplicação de calçada em cubos de calcáreo em cubo 5/7 cm no passeio na zona de reforço do muro adjacente

aos prédios, incluindo camada de base em tout venant e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m2 125

 3.4 Trabalhos especiais de pavimentação:
 3.4.1 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:

16 3.4.1.1 Em calçada de cubos calcário, com 5/7 cm de aresta m2 40
 3.5 Outros Trabalhos
 3.5.1 Fresagem de pavimento numa espessura média de 7 cm

17 3.5.1.1 Av. Manuel Carvalho Coelho e Pontão da Ribeira m2 540
18 3.5.2 Fornecimento e colocação de lancis 12 x 25 x 15 em passeios, incluindo fundação e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Rua da Ribeira ml 370
19 3.5.3 Levantamento  de lancil para execução de entradas rebaixadas e posterior colocação incluindo execução de acesso a terrenos agricolas com uma largura média de

4.00m Rua da Ribeira
UN 5

20 3.5.4 Levantamento de lancil e cubo de calcáreo em passeios, para criação de acessibilidades, incluindo fundo de caixa, camada de base transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, assentamento de lancil e criação do passeio em cubo de calcáreo. Cruz. Av.Manuel Carvalho Coelho com Rua do Soito

m2 20

21 3.5.5 Execução de travessia incluindo corte camada de betuminoso e posterior reposição, escavação, aterro devidamente compactado e colocação de tubagem PVC
corrugado SN8 diam. 160 numa extensão de 7.00m. Rua do Soito

UN 1

 4 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
22 4.1 Execução de ramais de saneamento DIAM.125, incluindo  abertura  e  tapamento  de  vala,  tubo  em  PP  SN8,  forquilha  de derivação  e  todos  os  acessórios 

necessários. incluindo todos os trabalhos associados à regularização do fundo,  escavação,  tapamento  de  valas,  compactações  envolventes  e  todos os trabalhos
necessários à sua perfeita execução.

UN 4

 5 OBRAS ACESSÓRIAS
23 5.1 Reforço do Muro existente dos prédios  em Betão armado C20/25 S3 incluindo armaduras em aço A500, cofragem com uma espessura de 0.25m com cuidados

especiais e altura média 1.50m, incluindo sapata excêntrica
m3 60

24 5.2 Execução de valeta triangular em betão incluindo reabilitação/recosnstrução  de muro adjacente em pedra à vista. Rua Sofia Mello Breyner ml 100
25 5.3 Execução de valeta triangular em betão, incluindo murete de suporte a terreno agricola Travessa do Soito ml 17
26 5.4 Execução de travessia em tubo PVC corrugado SN8 diam.160 incluindo maciçamento em betão C12/15 Travessa do Soito ml 6
27 5.5 Escavação e aterro em terreno de qualquer natureza, na  colocação de tubagem em PVC corrugado diam.75, incluindo alamofada de areia e todos os trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento. Rua do Soito
ml 30

28 5.6 Execução da calha para drenagem pluvial com grelha travejada em aço galvanizado em entradas de viaturas e a pé. Rua do Soito ml 22
29 5.7 Rebaixamento de passeio para implantação de passadeira incluída, incluindo execução de passeio em betonilha esquartelada. Av.Manuel Carvalho Coelho UN 1
30 5.8 Fornecimento e instalação de sumidouros de pavimento em betão sem vedação hidraulica , com corpo de secção rectangular constituídos por elementos pré-fabricados

de betão armado, com grelha em ferro fundido (classe D400), com sistema anti-furto e dobradiça, incluindo ramal de ligação ao colector e todos os trabalhos inerentes à
sua execução, de acordo com Peças Desenhadas. Rua do Soito

UN 4

31 5.9 Execução de descida de águas pluviais da Av.Manuel Carvalho Coelho para a Rua do Soito em tubo à vista diam.200, incluindo sumidouro e ligação à rede de águas
pluviais

UN 1
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32 5.10 Reconstrução de câmara de visita existente, incluindo substituição de aneis, cabeça, tampa em ferro fundido com vedação hidraulica e reparação de muro de alvenaria
de blocos 50 *20 * 20

UN 1

33 5.11 Alvenaria de blocos 50x20x20 em paredes exteriores de contenção assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo fundação 0.40 x 0.30m e todos os
trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento. Travessa do Soito

m2 18

34 5.12 Alvenaria de blocos 50x20x15 em paredes exteriores de contenção assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo fundação 0.30 x 0.30m e todos os
trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento. Travessa do Soito

m2 7

35 5.13 Execução de Câmaras de visita, com grelha sumidoura redonda em ferro fundido dúctil redonda com aro, abertura útil de 0.60 m, da classe D400, de acordo com as
normas EN 124 e NP 01/88, e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução

UN 4
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