Municipio de Vila Nova de Poiares

Procedimento 53/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, preparacéo e planeamento da execucdo de toda a obra, elaboracéo e apresentacéo do plano de trabalhos ajustado, elaboragéo | UN 1
e apresentacao de toda a documentacéo necessaria para a Comunicagao Prévia da Abertura do Estaleiro, disponibilizagcao total dos meios necessarios para a realizacéo
da empreitada, incluindo os materiais e recursos humanos, técnicos e de todo o equipamentos proposto para a execugdo da mesma, realizacdo de todos os trabalhos
preparatdrios ou acessérios nomeadamente os destinados a evitar danos em construcgdes,infraestruturas ou outras existentes nas imediacdes, garantia de segurancga de
todas as pessoas, ndo so as adstritas a empreitada (incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também a dos restantes. Vedagéao
pré-fabricada em chapa metalica galvanizada e respectivos prumos em toda a area de implantacéo do estaleiro e ou outros locais que se verifique ser necessario. Apés a
conclusdo da empreitada, as instalagdes e obras provisérias seréo retiradas e ou demolidas e os seus restos removidos para fora da zona da obra/estaleiro, devendo os
locais de implantacgao ficar perfeitamente limpos e regularizados.
2 1.2 Implantagdo e demarcag&o da obra, incluindo todos os trabalhos topogréaficos, marcagdes planimétricas e altimétricas definidas em projecto através de alinhamentos, | UN 1
nivelamentos, prumadas, colocagéo de estacas e outras marcas.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
3 2.1 Escavacédo de terras a céu aberto para execucdo do reforco do muro existente adjacente aos prédios até uma profundidade de 2.00 m, com cuidados especiais, com [ m3 85
meios mecanicos, até alcancar a cota de projecto, extraccédo de terras para fora da escavacéo, aterro no tardoz do muro remogéo dos produtos sobrantes, carregamento
em camido, transporte a vazadouro limpeza e arrumacéo de toda a zona de trabalhos. Rua Sofia Mello Breyner
4 2.2 Escavacdo para saneamento dos solos nos encontros do pontdo adjacente a rua da ribeira até uma profundidade de 2.00 m, com cuidados especiais, com meios | m3 180
mecanicos, até alcancar a cota de projecto, extracgao de terras para fora da zona de trabalhos remocao dos produtos sobrantes, carregamento em camido, transporte a
vazadouro limpeza e arrumacéo de toda a zona de trabalhos.
5 23 Execucdo do aterro a céu aberto na zona de reforco do muro em camadas de espessura ndo superior a 30 cm de material da propria escavagdo, e posterior | m3 70
compactacdo com meios mecanicos até alcancar uma densidade relativa ndo inferior a 95% do ensaio Proctor, realizado segundo LNEC E 197, quantas vezes for
necessario, até conseguir a cota de projecto da plataforma. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo e todos
os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. Rua Sofia Mello Breyner.
6 2.4 Execucéo do aterro nos encontros do Pontdo adjacente a Rua da Ribeira camadas de espessura nédo superior a 30 com rachao britado e tout-venant, e posterior | m3 180
compactacdo com meios mecanicos até alcancar uma densidade relativa ndo inferior a 95% do ensaio Proctor, realizado segundo LNEC E 197, quantas vezes for
necessario, até conseguir a cota de projecto da plataforma. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo e todos
os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugédo
3 PAVIMENTACAO
3.1 Camadas granulares:
3.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:
7 |31.11 Em camada de base com 0.25 espessura, nas zonas de assentamentos. Zona do Pontéo m2 240
8 3.1.1.2 Em camada de base com 0.20 espessura, na camada de base para passeios em cubo de célcareo m2 40
3.2 Camadas de Misturas Betuminosas
3.21 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.211 Camada de desgaste:
9 3.2.1.1.1 |AC 14 surf BB com 6cm - Rua da Ribeira m2 1980
10 |3.2.1.1.2 | AC 14 surf BB com 7cm - Av.Manuel Carvalho Coelho/Outros m2 500
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3.2.2 Camada de Ligacgéo
11 (3.2.21 AC20 bin ligante(MBD) com 7 cm - Zona do Pontdo - Final Rua do Soito ao pé da rotunda A.Bandeira m2 | 200
3.3 Regas Betuminosas de Impregnacéo, colagem ou Cura
3.3.1 Rega de impregnagao betuminosa:
12 |3.3.1.1 Com emulséo betuminosa a taxa 1,2Kg/m2 m2 6220
13 |3.3.1.2 Com emulséo betuminosa a taxa 1,2Kg/m2 m2 700
3.3.2 Rega de colagem
14 (3.3.21 Com emulsdo betuminosa. m2 1980
15 (3.3.3 Levantamento com cuidados especiais para posterior reaplicagdo de calgcada em cubos de calcareo em cubo 5/7 cm no passeio na zona de reforco do muro adjacente | m2 125
aos prédios, incluindo camada de base em tout venant e todos os trabalhos necessérios a sua perfeita execugéo.
3.4 Trabalhos especiais de pavimentacao:
3.4.1 Pavimentacdo de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundag&o:
16 |3.4.1.1 [Em calgada de cubos calcério, com 5/7 cm de aresta [ m2 | 40
35 Outros Trabalhos
3.5.1 Fresagem de pavimento numa espessura média de 7 cm
17 (3.5.11 Av. Manuel Carvalho Coelho e Pontéo da Ribeira m2 540
18 (3.5.2 Fornecimento e colocacdo de lancis 12 x 25 x 15 em passeios, incluindo fundagéo e todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. Rua da Ribeira ml 370
19 (353 Levantamento de lancil para execucao de entradas rebaixadas e posterior colocacéo incluindo execugdo de acesso a terrenos agricolas com uma largura média de | UN 5
4.00m Rua da Ribeira
20 |354 Levantamento de lancil e cubo de calcareo em passeios, para criagao de acessibilidades, incluindo fundo de caixa, camada de base transporte a vazadouro dos produtos | m2 20
sobrantes, assentamento de lancil e criagdo do passeio em cubo de calcareo. Cruz. Av.Manuel Carvalho Coelho com Rua do Soito
21 |35.5 Execucéo de travessia incluindo corte camada de betuminoso e posterior reposicdo, escavacgdo, aterro devidamente compactado e colocagdo de tubagem PVC|UN 1
corrugado SN8 diam. 160 numa extenséo de 7.00m. Rua do Soito
4 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
22 |44 Execucgdo de ramais de saneamento DIAM.125, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PP SN8, forquilha de derivacdo e todos os acessorios | UN 4

necessarios. incluindo todos os trabalhos associados a regularizagéo do fundo, escavagdo, tapamento de valas, compactacdes envolventes e todos os trabalhos
necessarios a sua perfeita execugao.

5 OBRAS ACESSORIAS

23 |51 Reforgo do Muro existente dos prédios em Betdo armado C20/25 S3 incluindo armaduras em ago A500, cofragem com uma espessura de 0.25m com cuidados | m3 60
especiais e altura média 1.50m, incluindo sapata excéntrica

24 |52 Execucéo de valeta triangular em betéo incluindo reabilitagdo/recosnstru¢cdo de muro adjacente em pedra a vista. Rua Sofia Mello Breyner ml 100

25 |5.3 Execucéo de valeta triangular em betao, incluindo murete de suporte a terreno agricola Travessa do Soito ml 17

26 |54 Execucéao de travessia em tubo PVC corrugado SN8 diam.160 incluindo macicamento em betdo C12/15 Travessa do Soito ml 6

27 |55 Escavacéo e aterro em terreno de qualquer natureza, na colocagdo de tubagem em PVC corrugado diam.75, incluindo alamofada de areia e todos os trabalhos [ ml 30
necessarios ao seu perfeito funcionamento. Rua do Soito

28 |5.6 Execucédo da calha para drenagem pluvial com grelha travejada em ago galvanizado em entradas de viaturas e a pé. Rua do Soito ml 22

29 |57 Rebaixamento de passeio para implantacéo de passadeira incluida, incluindo execugédo de passeio em betonilha esquartelada. Av.Manuel Carvalho Coelho UN 1

30 |5.8 Fornecimento e instalagéo de sumidouros de pavimento em betdo sem vedagao hidraulica , com corpo de secgéo rectangular constituidos por elementos pré-fabricados | UN 4

de betdo armado, com grelha em ferro fundido (classe D400), com sistema anti-furto e dobradica, incluindo ramal de ligacéo ao colector e todos os trabalhos inerentes a
sua execucao, de acordo com Pecas Desenhadas. Rua do Soito

31 |59 Execucéo de descida de &guas pluviais da Av.Manuel Carvalho Coelho para a Rua do Soito em tubo a vista diam.200, incluindo sumidouro e ligagédo a rede de aguas | UN 1
pluviais
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32 |5.10 Reconstrugdo de camara de visita existente, incluindo substituicdo de aneis, cabeca, tampa em ferro fundido com vedacgéo hidraulica e reparacdo de muro de alvenaria | UN
de blocos 50 *20 * 20

33 |5.11 Alvenaria de blocos 50x20x20 em paredes exteriores de contengéo assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo fundag&o 0.40 x 0.30m e todos o0s | m2
trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento. Travessa do Soito

34 |5.12 Alvenaria de blocos 50x20x15 em paredes exteriores de contencdo assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo fundag¢éo 0.30 x 0.30m e todos os | m2
trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento. Travessa do Soito

35 |5.13 Execucédo de Camaras de visita, com grelha sumidoura redonda em ferro fundido ductil redonda com aro, abertura Gtil de 0.60 m, da classe D400, de acordo com as | UN
normas EN 124 e NP 01/88, e todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execucéo
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