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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizagdo de cada tarefa. Toda a méo-de-obra e equipamentos necessarios deverdo estar também incluidos.

Na execucdo deste orcamento devera ser considerado o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, méo-de-obra, acessdrios e ainda todos os trabalhos de
construcdo civil necessarios a execugéo da obra projetada. Complementam esta lista a Memoria Descritiva, as Condigdes Técnicas (Caderno de Encargos) e Pecas Desenhadas
guando existirem. Com esta nota, considera-se desnecessario referi-lo artigo a artigo e caso se fagca em algum caso néo significa que se esteja a dispensar em relagdo aos
restantes.

O orgcamento foi elaborado tendo por base os desenhos e o Caderno de Encargos que constituem o Projeto de Execucdo, pelo que deve ser lido em conjunto com os elementos
referidos,razéo pela qual ndo é apresentada uma descrigdo exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverédo ser executados.

Para além do especificado neste orgcamento, devera ser executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo descriminado por simples omisséo, quer do modo de execugéo do

Recomenda-se vivamente a visita ao local da obra de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimenséo dos trabalhos a realizar.
Notas: As eventuais referéncias a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".

TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugéo da obra, [ UN 1
designadamente: Trabalhos de montagem, construcéo, manutencédo, desmontagem e demolicao do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementagdo da obra, incluindo
pagamento aos concessionarios.

Placa de identificagcdo da Empreitada com as dimens6es de 2,00 x 3,00 m e designacdes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de | UN 2
comparticipacao, incluindo estrutura de fixag&o e aplicacéo e todos os trabalhos associados.

Fornecimento e implementacdo de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demoli¢éo, a aprovar previamente pelo Dono de Obra | UN 1
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilagéo técnica (CT).

Realizagdo de inspecéo video dos coletores e respetivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatério de inspecéo (Nota: A execucéo destes | m 2361,3
ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalizagdo da obra).

Levantamento e resolucdo das eventuais situagées de conflitualidade com aquedutos existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de eletricidade, telefones, gas, | UN 1
aguas pluviais, com manutencgao da sua operacionalidade durante a execucao dos trabalhos, incluindo, se necessario, demoli¢céo, reconstru¢éo ou substituicao.

Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informético e em papel, com georreferencia¢éo no sistema de coordenadas PT-TM06-ETRS89, [ UN 1
abrangendo toda a empreitada.

Execucéo de ensaios de estanqueidade das caixas de visita e coletores. UN 1

COLETORES GRAVITICOS

2.1

Movimento geral de terras
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8 211 Escavacédo para abertura de vala de instalacdo de tubagens em solo de qualquer natureza, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, regularizacéo do fundo | m3 3683,170
das valas, sondagens para localizagdo de infraestruturas enterradas existentes, escavagéo vigiada (se necessario), criagdo de acessos e, eventualmente, plataformas de 66
acesso, as frentes de obra (se necessario), bem como todos os trabalhos associados.
9 212 Aterro manual, incluindo respetivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagéo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacao (compactacédo a | m3 1176,436
95% do ensaio de compactaca o Proctor) e para protecdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactacdo a 85-90% do ensaio de 17267078
compactaca o Proctor), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de 5
acordo com o definido nas Pegas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
10 (2.1.3 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de [ m3 2062,072
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde 80500000
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactagdo a 95% do ensaio de compactaga o Proctor). 1
11 (2.14 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 1621,097
85499999
9
2.2 Tubagens e acessorios
221 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PP Corrugado da classe de resisténcia circunferencial especifica SN8, de cor tijolo, do tipo \"Duralight\" da Fersil, ou
equivalente, incluindo ligador passa-muros na ligacdo as caixas de visita, juntas, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalagao.
12 (2.2.11 DN 200 mm, com classe de resisténcia SN8. m 2361,3
13 |2.2.2 Fornecimento e colocacdo de bandas avisadoras para sinalizagéo das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pecas Desenhadas. m 2361,3
2.3 Camaras de visita
23.1 Execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, de acordo com a tipologia definida nas pegas desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou
tronco-cénica pré-fabricada em betdo, fundo pré-fabricado com caleira de concordancia, incluindo pintura interior com trés deméaos cruzadas de tinta epoxica do tipo \"Sikagard
63N\" da SIKA ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.
231.1 Céamaras de visita simples.
14 ]2.3.1.1.1 |Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m. UN 52
15 |2.3.1.1.2 |Comdiametrode 1,00mel16m<h 25m. UN 9
16 [2.3.1.1.3 |Comdiametrode 1,25me25m<h 3,5m. UN 13
17 |2.3.1.1.4 |Comdidmetrode 1,25 meh>3,5m. UN 3
18 |2.3.2 Execucéo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagao suplementar, tubos e acessorios em PPc, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao | UN 1
tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras. (Nota: a camara estd medida no artigo 2.3.1.1).
19 (2.3.3 Fornecimento e colocacao de tampa em ferro fundido, do tipo Rexess da Saint Gobain , ou equivalente, da classe D400 NP EN 124, com aro redondo, sistema de fecho | UN 77
automético com travamento por barra elastica em ferro ductil, tampa articulada, junta de insonorizagdo em polietileno-polipropileno, perfuracé@o central para levantamento
com alavanca, podendo usar-se um obturador plastico e fecho antirroubo adaptavel a tampa, incluindo inscri¢bes definidas pelo dono de obra e todos os trabalhos
necessarios.
24 Levantamento e reposicdo de pavimentos
20 |24.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apés prévia serragem mecanica do betuminoso | m2 767,436
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeag&o e remocgéo para vazadouro dos produtos resultantes.
242 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais.
21 |24.21 Reposicao de pavimento incluindo preparagéo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; e reposi¢cdo das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e | m2 767,436
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizacédo (até a cota final do pavimento - 0,13 m) em mistura betuminosa densa
(AC20 Reg 35/50 (MBD)), incluindo rega de cura (ou impregnagdo) com emulsdo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pecas Desenhadas,
incluindo todos os materiais e trabalhos associados.
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22 |24.22 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, e reposicao da | m2 1352,868
camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso (AC14 Surf 35/50 (BB)), incluindo rega de colagem com emulsdo catiénica rapida a taxa de 0,6
kg/m2 e todos os materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas.
23 243 Levantamento e reposicdo de pavimentos de calcada, efetuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo camadas de base e|m2 1368,834
sub-base, conforme definido nas Pegas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados.
24 244 Regularizacéo de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0,10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 926,3
necessarios.

25 Ramais domiciliarios

25 1251 Fornecimento e assentamento de caixas intercetoras de ramais domiciliarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m, | UN 41
em elementos pré-fabricados em betdo, com dimensdes interiores de 500x500mm, caleira de concordancia, gola em betdo armado para assentamento da tampa, e
tampa quadrada em ferro fundido, com abertura Gtil de 500x500 mm, da classe C250, com aro de vedacao hidraulica e inscricdo e definir pelo Dono de Obra, incluindo
levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os trabalhos acessorios.

25.2 Execucgdo de ramais domésticos, com comprimento médio de 6,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPc, SN8, com junta autoblocante, devidamente
assente em vala com 0.70m de largura minima, incluindo os movimentos de terra (escavagdo em terrenos de qualquer natureza incluindo solos, rocha branda e rocha, aterro e
remocao de materiais escavados e transporte a vazadouro certificado), levantamento e reposicdo de pavimentos e valetas, ligagdo a geral de saneamento (ligagdo a caixa de visita
ou ligagdo ao coletor através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessérios.

26 |25.21 Ramal com didmetro DN125 mm, em habitacdes unifamiliares (estimativa: 80 %). UN 33

27 |25.2.2 Ramal com didmetro DN200 mm, em habita¢des multifamiliares e servigos/equipamentos (estimativa: 20 %). UN 8

2.6 Trabalhos complementares

28 |26.1 Trabalhos de adaptacdo em caixas de visita existentes, para ligagdo de novos coletores, incluindo construgdes, reconstrugéo na caixa existente e todos os trabalhos e [ UN 6
acess0rios necessarios.

29 |2.6.2 Execucéo de protecdo da tubagem, em tro¢cos com recobrimento inferior a 1 metro, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de | m 197,96
aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas.

30 |2.6.3 Execuc¢éo de protecdo da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou coletores existentes, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20| m 2,6
kg/m3 de fibra de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas.
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