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Lista de to

das as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

1.0

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Na falta de estipulacéo contratual, o empreiteiro tem a obrigacdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparat6rios ou acessorios a execucao da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 350° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro,
designadamente: a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengao, desmontagem e demolicédo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de
obras provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que
0s mesmos possam originar; d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

vg

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagédo, segundo modelo a definir pelo Dono de Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono de Obra, do
Empreiteiro Adjudicatario com mencé&o do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

vg

Elaboragdo do plano de seguranca e saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigées especificas e meios
mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de Outibro.(fichas de procedimento e seguranca), incluindo a gestdo de
residuos de construgdo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 4672008 de 12 de Marco, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro
especifico, bem como encargos inerentes as taxas de depésito.

vg

2.0

TRABALHOS PREPARATORIOS - TERRENO

Desmatacao de zona a intervencionar, incluindo remocéo dos cepos/ raizame e transporte a destino final adequado com a legislagéo em vigor.

vg

Desmonte de pavimento betuminoso, incluindo remogéo, transporte e encaminhamento a destino final adequado com a legislagéo em vigor;

m2

91

3.0

MOVIMENTOS DE TERRAS

Execugéo de movimento de terras em escavacao e aterro, em solo de qualquer natureza, em abertura de caixa, pavimentos ou em modelacdo do terreno, nivelamento
para obter as cotas do projecto, bem como regularizacéo e compactacao do fundo da caixa por forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, remoc¢éo de terras
sobrantes, da camada vegetal do terreno, bem como de todos os materiais sobrantes da escavacao e seu transporte a vazadouro.

m3

360

4.0

PAVIMENTOS E LANCIS

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito cinza, serrado, com 0,10x0,10x0,10 m, assente sobre camada de 6cm de p6 de pedra calcéaria, com
refechamento de juntas no mesmo material, incluindo fundagao em agregado britado natural de granolemetria extensa com espessura minima de 0,30 aplicado em duas
subcamadas devidamente conpactadas, bem como todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a um bom acabamento final.

m2

629

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito cinza, serrado, com 0,10x0,10x0,10 m, assente sobre camada de 6cm de de mistura de cimento e areia
do rio, lavada, ao trago 1:4, com refechamento de juntas no mesmo material, incluindo fundacdo em agregado britado natural de granolemetria extensa com espessura
minima de 0,30 aplicado em duas subcamadas devidamente conpactadas, bem como todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a um bom
acabamento final.

m2

83

Fornecimento e execugéo de remate do pavimento novo de cubos de granito/ pavimento betuminoso existente, em betdo betuminoso com 0,04 de espessura depois do
recalque, com gravilha de basalto, incluindo rega de colagem ou de impregnagéo, prévia frezagem mecanica caso necessario, todos os trabalhos acessérios e
complementares.

m2
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4.4 Fornecimento e assentamento de lancil em betédo prefabricado , assente com argamassa hidraulica de cimento e areia do rio lavada, ao trago 1:3 em volume, incluindo abertura de
vala e adaptacéo do terreno, refechamento de juntas com calda de cimento pigmentada da cor da pe¢a, incluindo fundagéo em betdo C16/20 (cimento: areia: brita, ao traco 1:2:4) de
largura néo inferior a 0,30m e profundidade néo inferior a 0,20m, bem como todos os materias e trabalhos complementares necessarios a um bom acabamento final, nas seguintes
dimensdes/ séries (tipo ou equivalente):

10 (441 Lancil passeio em betao prefabricado, 12x25x15x14x100cm, tipo\"Secil prebetdo\" ou equivalente, cor cinza- (porm-2 e 3). UN 38

11 |4.4.2 Lancil guia recta em betdo prefabricado, 8x22x8x100cm, tipo\"Secil prebetao\" ou equivalente, cor cinza- (porm-1). UN 275

12 |45 Fornecimento e assentamento de lancil rampa/ fundagdo, em betdo C25/30 XC2(P)Cl 0,4 S3D MAX15, fabricado no local , com acababento afagado nas faces visiveis, | ml 4,16
incluindo abertura de vala e adaptagdo do terreno, refechamento de juntas com calda de cimento pigmentada da cor da peca, bem como todos os materias e trabalhos
complementares necessarios a um bom acabamento final - (porm- 4)

5.0 DIVERSOS

13 (5.1 Fornecimento e execugdo de caldeira com 1,50m de diametro em cubos de granito cinza, serrado, com 0,13x0,13x0,13 m, assente sobre fundagdo corrida em | UN 1
cimento:areia:brita, ao trago 1:2:4, com refechamento de juntas com pé de pedra calcaria, bem como todos os materias e trabalhos complementares necessarios a um
bom acabamento final - (porm- 6)

14 |52 Fornecimento, execucao e aplicagdo de banco cubico com 0,50x0,50x0,50m em betdo C25/30 XC2(P)Cl 0,4 S3D MAX15, incuindo armadura de acordo com o projeto, | UN 4
prefabricado, com acabamento afagado (porm- 5) com arestas quebradas ao nivel do assento, pousado no solo, bem como todos os materias e trabalhos
complementares necessarios a um bom acabamento final.

15 (5.3 Fornecimento e aplicacdo de iluminagdo de pavimento encastrada, marcador de pavimento solar tipo \"Habidom - NL5-WHS3\", cor branco, unidirecional, incolor, ou | UN 16
equivalente, incluindo abertura de negativos, fundagfes, remates, bem como todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a um bom acabamento final.
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