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CLAUSULA 1a
OBIJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a procedimento a prestacdo
de servicos de manutencgdo dos equipamentos e sistemas de seguranca contra incéndios, do Parque
de Estacionamento Rocha Prime, Edificio Sede da EMARP, Edificio RSU e extintores das viaturas,
durante 3 anos, conforme discriminado na lista de artigos a disponibilizar na plataforma (em anexo
a este convite).

2. O procedimento é constituido por 2 (dois) lotes com o seguinte cédigo de CPV:
Lote 1, 2 - 50610000-4 - Servicos de reparacao e manutencao de material de seguranca.

3. Os dois lotes sao adjudicados ao mesmo concorrente.

CLAUSULA 22
CONTRATO

1. O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situacGes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.

2. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execucdo do contrato.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

4, O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art.° 101° também do CCP.

7. Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagbes e homologagbes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

8. Em caso de divergéncia entre as obrigagdes a que se refere o niumero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.
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CLAUSULA 32
PRECO BASE
1. O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1 - 13.450,00 € (treze mil, quatrocentos e cinquenta euros);
Lote 2 - 3.350,00 € (trés mil, trezentos e cinquenta euros);
O preco base do presente procedimento é de 16.800,00 € (dezasseis mil e oitocentos euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAUSULA 42
DURAGAO DO CONTRATO
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade
com os respetivos termos e condicGes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias

que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2. O prazo contratual da prestacdo de servicos é de 3 (trés) anos para o lote 1 e de 1 (um) ano para
o lote 2;
3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo contratual, para todos os lotes, conta-se a

partir da data da outorga do contrato.

CLAUSULA 52
OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagbes principais:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagao portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugao do Contrato.

d) Efetuar a verificagdo aos meios de primeira intervencdo, na primeira semana do més a que se
refere a inspegdo/manutengdo do equipamento.

e) Se existir a necessidade de substituir equipamento devera ser entregue um orgamento 3 (trés)
dias uteis apds a inspecao/manutencao dos mesmos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
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procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execucgao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e documentos de
homologagao de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAUSULA 62
FASES DA PRESTAGAO DE SERVIGOS
Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
a) A manutengdo do equipamento de combate a incéndio do parque de estacionamento Rocha Prime, em
conformidade com as especificagdes técnicas do caderno de encargos.
b) A manutengdo do equipamento de combate a incéndio no edificio SEDE e RSU da EMARP, em confor-
midade com as especificagdes técnicas do caderno de encargos.

CLAUSULA 72
FORMA DA PRESTAGAO DO SERVIGO
1. O prestador de servigos fica obrigado a apresentar a EMARP os relatérios das manutengGes para
cada edificio da EMARP, em conformidade com as especificagdes técnicas do caderno de encargos,
mencionadas na clausula 242,
2. Todos os relatodrios, registos, comunicacoes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador

de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

CLAUSULA 82
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no numero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.

CLAUSULA 92
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de con-
sumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo prazo
de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior nao for indica-
do na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com caracte-
risticas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que se re-
velem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragao de quaisquer pegas ou componentes em falta;
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b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparacgao ou a substituicdo das pecgas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagao das pecas, componentes ou bens reparados ou subs-
tituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagdo ou substituicdo e a devolugao daqueles bens ou a entrega das pecas ou compo-
nentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacdo ao local da instalagao ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja substi-
tuido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um periodo
de garantia igual ao do equipamento, componente ou peca que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer defei-
to ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparacao.

6. A reparacgdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CLAusuLA 102
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4., O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLA 11-
PREGO CONTRATUAL
1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigagOes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
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preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como
guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencgas.

CLAusULA 122
CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.© 299°2-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no ar.t® 2° do Decreto-Lei
n° 14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicacdes a referéncia do concurso e o periodo

de faturacdo a que se referem.

CLAUSULA 132
SANCOES CONTRATUAIS

1. O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condicGes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangdes ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de manutencdo dos equipamentos, serdo aplicadas as
seguintes sangoes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1
%o (um por mil) do prego da prestagao de servigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 119 (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancao aplicavel sera de
2 %o (dois por mil) do prego da prestacao de servigos em falta por cada dia de atraso;
3. As sangbes previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do preco contratual, sem

prejuizo do poder de resolucdao do contrato.
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4. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da indemnizacgdo prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolucao do contrato.

6. Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagcoes expressas
ou tacitas, o valor das sancdes a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu periodo de vigéncia
inicial.

7. A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sancles
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.

8. Podera haver lugar ainda a resolugdo do contrato nos termos dos artigos 3332 a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAusULA 14a
FORGCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao
do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundacGes com origem nas instalacbes do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcGes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
CLAusuLA 152
RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 3309 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situacdes:

a) Causa geral de resolugdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagbes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigagdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacao da relagdo contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente cldusula, exerce-se mediante declaracdo
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuULA 167
RESOLUCAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ilhe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do prego contratual, excluindo juros.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdao pode ser exercido mediante declaracdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do

contrato, com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAUSULA 172
FORO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.
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CLAUSULA 18a
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessao da posicdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art®s 3189 a 324° do CCP.

CLAusuULA 192
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execugdo do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de correio
eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, ou por via postal, por
meio de carta registada ou de carta registada com aviso de rececgao.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAusuULA 202
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar, conforme indicado na clausula 32 do Convite.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Maria Miguel Godinho Vieira Alexandre - Técnica Superior
Email: maria.alexandre@emarp.pt
Telefone: 282 400 260
Fax: 282 400 269
Suplente: Arménio Jorge de Sousa da Costa - Chefe de Divisao
Email: armenio.costa@emarp.pt
Telefone: 962 419 750
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucdo técnica, financeira e
material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea g) do n° 1 da clausula 252 do Convite.

CLAusULA 212
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos plblicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:
a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
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c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no Ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia (til seguinte.

2. O disposto na alinea d) do numero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAUSULA 22a
PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposicoes legais aplicaveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento Geral
sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional aplicavel, em relacdo a todos os
dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestacdo dos Servigos.

CLAusULA 232
LEGISLACAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cdédigo de Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 242

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1. DESCRIGCAO DO OBJETO DA PRESTAGAO DE SERVIGO
Aquisicdo de servigos de manutencdo de equipamentos de combate a incéndios, nomeadamente,
sistema de detecdo, alarme e alerta, sistema de desenfumagem mecanica, meios de 22
intervengdo (colunas humidas), sistemas fixos de extingdo automatica de incéndio e controlo de
poluicdo do ar no edificio do Parque de estacionamento Rocha Prime, meios de 12 intervengdo
(extintores, carretéis e baldes de areia), no parque de estacionamento Rocha Prime, no edificio
Sede e no edificio RSU e respetivas viaturas da EMARP.

2, REGISTOS DE INTERVENGCAO DOS EQUIPAMENTOS
Sempre que seja realizada intervengdo nos equipamentos, o prestador de servigos devera, no
prazo de 10 dias, remeter para o email: geral@emarp.pt, o registo da intervengdo efetuada,
incluindo os relatérios devidamente assinados pelo técnico responsavel.
Estes relatorios e registos devem estar aptos a serem incluidos a cada edificio, no caso especifico
do parque de estacionamento Rocha Prime nos Registos de Seguranca das Medidas de
Autoprotecdo.
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3. EQUIPAMENTO EXISTENTE — MANUTENGCAO A FAZER ROCHA PRIME

3.1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGCAO DE INCENDIOS

[ ____Assw Graas

| JUNO-NET |

Central instalada: Juno-Net da Global Fire Equipment:

Conservacao e Manutencao Anual:

¢ Verificar os circuitos de supervisao;

e Verificar a fonte de alimentacgdo e diodos emissores de luz;

¢ Verificar a ativagao dos dispositivos de alarme;

¢ Verificar que os sinalizadores indicam corretamente todos os alarmes e sinais de avaria;

e Calibrar e testar os detetores de fumo, bem como retirar todos os fusiveis e verificar a sua calibra-
Gao;

e Proceder a limpeza da unidade e dos restantes dispositivos, tendo sempre em atengdo que ndo se

deve utilizar qualquer solvente.
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3.2 CoNTRoOLO DE FuMOs

Ativagao da
desenfumagem
por meio de chave

g 0
[ . dro de Seguranca

Conservacao e Manutencao Anual:

e Verificacdo exterior/ inspecdo dos equipamentos do sistema;
e Medicdo das resisténcias de isolamento;

¢ Vistoria de todas as fontes de alimentacao;

e Registo da data de realizagdo da manutengdo e anotagdo de acordo com as instrugdes.

3.3 MEIOS DE 22 INTERVENGAO: REDES HUMIDAS
Conservacao e Manutengdo Anual:
e Comprovar que as bocas-de-incéndio estdo acessiveis;
e Comprovar a estanqueidade das bocas-de-incéndios;
e Comprovar a auséncia de fugas nas tubagens a vista;
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e Comprovar a auséncia de fugas nas juntas das tampas;

e Comprovar a auséncia de danos no corpo das bocas-de-incéndios;

-emarp

e Comprovar a adaptacdo das saidas, verificando que estdo operacionais;

e Realizar um teste ao caudal.

3.4 CONTROLO DE POLUICAO DE AR: SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE MONOXIDO DE CARBONO

T

Central de Monoxido de Carbono

- -~ -
-~
(6] o °® =
o o 7
1 LEDdobaterio 11 Botdo Procuro Automatca/Teste
2. LEDdefolho 12. Botoo de Configurogdo
5 LEDdo ventilogho 13 LED do vert A
4 Comutodor de chove 14 |LED de vert A
5 LEDdoolorme 15 LED de ventiog!
6. LED de fora de serwo 16. LED do modo outomatico
LED de aber G50 hgodo 17 LED do mado manual
2 Janels de wsuohaogdo do zona 18 LED do modo parodo
3 Bodo Activor/Desoctvor 19 BotBo do nives
10. Botdo Silencior sinol sonoro 20. Botbo do modo

SOl 20000 do

2. LED dogiamne

LED g8 folry

L
o
'
-'9
|
BONI0 (e SEeCC0 O 20N
S LED de seleccto de 2o

Conservacao e Manutencgao Trimestral:

¢ Verificar todas as entradas no livro de registos de ocorréncias e tomar agdes necessarias para repor

o sistema em operacdo correta;

e Operar pelo menos um sensor em locais distintos, para testar se a central de mondxido de carbono

recebe e exibe o sinal correto, soa o alarme e aciona qualquer outro sinal de aviso ou dispositivo

auxiliar;

« Verificar as fungdes de monitorizagdo de anomalias da central de mondxido de carbono;

e Verificar a capacidade da central de mondéxido de carbono de operar qualquer comando a distancia;
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e Quando permitido, acionar a comunicacdo de alarme ao corpo de bombeiros ou central recetora de
alarmes;
e Averiguar eventuais mudangas estruturais ou ocupacionais que possam ter afetado os requisitos pa-

ra a localizacao dos sensores.

Conservagado e Manutengao Anual:
e Proceder a substituicdo dos componentes dos sensores;

e Executar a inspecgdo e rotinas de testes recomendadas;

Verificar o correto funcionamento de cada sensor e comando manual de acordo com as

recomendacdes do fabricante;

Efetuar uma inspecao visual para confirmar que todos os cabos, tubagens e equipamentos estao

ajustados e seguros, nao danificados e adequadamente protegidos;

Efetuar uma inspecgdo visual para verificar se ocorreram mudangas estruturais ou ocupacionais que
tenham afetado os requisitos para a localizacao de botdes de alarme manual, detetores, sirenes e
painéis oético-acusticos. A inspecdo visual também deve confirmar que é conservado desimpedido,
um espacgo adequado, em todas as diregbes a volta de cada sensor;

e Examinar e testar todas as baterias. Qualquer bateria deve ser substituida em intervalos que nédo

excedam as recomendacdes do respetivo fabricante;

Substituir todos os detetores que tenham ultrapassado o seu tempo de vida util indicado pelo

fabricante, ou cuja eficacia, depois os detetores terem sido testados, ndo tenha sido comprovada.

3.5 SISTEMA FIXO DE EXTINGAO AUTOMATICA DE INCENDIOS
Os sistemas de sprinklers sdo constituidos por:
e Posto de comando;
e Rede de tubagem de distribuicao;

e Sprinklers
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(1) alimantache de dgus

(1) whlvula (monitorizaghe)

(3) peoste de comande

(%) wubagem com difuseres

(5) botao de alarme

(8) detectores automaticos

(7) central de extingdo de ncéndion
8) aleraa

(v) sharme

5[] & 6
l Legenda:
§

Conservacao e Manutencao Trimestral:

¢ Verificar todas as entradas no livro de registos de ocorréncias e tomar acdes necessarias para re-
por o sistema em operagdo correta;

e Operar pelo menos uma valvula de teste em cada uma das zonas, para testar se o sinal de aviso
ou dispositivo auxiliar estao a funcionar corretamente;

e Verificar se mantém a classificagdo de risco que deu origem ao tipo de sistema instalado;

e Proceder a uma inspegdo visual a toda a instalagao;

e Quando permitido, acionar a comunicacdo de alarme ao corpo de bombeiros ou central recetora
de alarmes;

e Executar todas as verificagdes e testes especificados pelo instalador, fornecedor ou fabricante;

e Averiguar eventuais mudancas estruturais ou ocupacionais.

Conservacgdao e Manutencao Anual:

e Executar a inspegao e rotinas de testes recomendadas;

e Verificar o correto funcionamento do sistema de alimentagdo de dgua e do sistema de bombagem
conforme as notas técnicas;

e Efetuar uma inspegao visual para confirmar que todos os aspersores e tubagem estdo ajustados e

seguros, ndo danificados e adequadamente protegidos;
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e Efetuar uma inspecao visual para verificar se ocorreram mudancas estruturais ou ocupacionais

gue tenham afetado os requisitos de configuragdo do sistema instalado.

PORTAS E PORTOES CORTA-FOGO

Conservacgado e Manutengao Anual:

e Desapertar;

e Verificar o funcionamento do puxador/barra antipanico, limpar e lubrificar, voltar a colocar.
e Lubrificar as dobradigas;

e Afinar a mola/sistema de fecho e verificar o curso de fecho;

e Verificar as juntas do vidro se necessario substituir;

¢ Afinar o seletor de fecho;

e Verificar o estado da fita intumescente e substituir se necessario;

e Verificar o dispositivo de retengdo eletromagnético, se existir, por atuacdo dos comandos locais.

EQUIPAMENTO EXISTENTE — MANUTENGAO A FAZER NO EDIFiCIO SEDE E RSU

MEIOS DE 12 INTERVENGAO: EXTINTORES PORTATEIS, CARRETEIS CONSERVACAO E MANUTENGAO:

Extintores:

¢ A manutencdo dos extintores deve incluir um exame exaustivo as partes mecanicas do extintor,
ao agente extintor e aos meios propulsores.

Carretéis:

e Fluxo e pressao de agua;

e Funcionamento da valvula de corte;

e Estado geral da mangueira, do orientador e das tubagens de abastecimento de &gua ou outro
material de extingdo;

e Eixo e tambor;

e Mecanismo de abertura e fecho da agulheta.

BLOCOS AUTONOMOS PERMANENTES

Conservacao e Manutencao Anual:

e Proceder ao corte de energia no quadro elétrico que alimentam os blocos auténomos;

e Verificar se os blocos auténomos de iluminagcdo de emergéncia estdo visiveis;

e Verificar os LED"s;

e Verificar se a lampada de emergéncia instalada no bloco auténomo, acende quando a alimenta-
cdo é cortada, e se mantém acesa;

e Verificar o estado geral dos blocos auténomos, incluindo a sua visibilidade e limpeza;

e Verificar se os sinais de seguranga (autocolantes ou sinais fotoluminescentes) se encontram visi-
veis e em bom estado de conservagao;

e Limpeza das lampadas, preferencialmente a seco;

e Limpeza das luminarias, através de um pano humedecido em agua e sabdo, secando-se posteri-

ormente com uma camurca ou similar;
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5. PERIODICIDADE DAS MANUTEN(;f)ES A REALIZAR NOS VARIOS EQUIPAMENTOS:
Equipamentos e sistemas de seguranca-Rocha Prime Quantidade Periodicidade
1- Detecdo, alarme e alerta (vide especificagcoes do plano de Vv
segurancga) 9 IAnual
2- Controlo de Fumos (vide especificagdes do plano de seguran- Vv
ca) 9 Anual
3- Meios de 22 Intervencgdo (colunas humidas) (vide especifica- Vv
cOes do plano de seguranga) 9 Anual
Sistemas fixos de extingao automatica de incéndio (vide es-
4- s ~ Vg .
pecificagées do plano de segurancga) [Trimestral/Anual
Controlo de poluicao do ar (vide especificacoes do plano de
5- Vg .
seguranca) [Trimestral/Anual
6- Assisténcia 24 horas Vg
7- Manutencgdo de Portoes
7.1 - Manutencgdo de porta corta-fogo de 1 folha 32 IAnual
7.2 - Manutengdo de porta corta-fogo de 2 folhas 6 IAnual
8- Meios de 12 Intervencao
8.1 - Extintores de p6 quimico de 6 kg (vide especificagdes do plano 45
de segurancga) IAnual
8.2 - Extintores de CO2 de 2Kg (vide especificagdes do plano de 5
segurancga) IAnual
8.3 - Carretéis (vide especificacdes do plano de seguranca) 17 IAnual
8.4 - Blocos Autonomos 172 Anual
Equipamentos e sistemas de segurancga-Edificio Sede
9- Meios de 12 Intervengdo
9.1- Extintores de pd quimico de 6Kg 28 Anual
9.2 - Extintores de CO2 de 5Kg 3 IAnual
9.3 - Carretéis 12 Anual
9.4 - Blocos Autdonomos 99 IAnual
Equipamentos e sistemas de seguranca- Edificio RSU
10- Meios de 12 Intervencdo
10.1 - Extintores de p6 quimico de 6Kg 17 Anual
10.2 - Extintores de CO2 de 20Kg 1 Anual
10.3 - Carretéis 6 Anual
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Quantidade |Periodicidade
11- Extintores - Veiculos Automoéveis
11.1- Extintores de p6 quimico de 1Kg 2 Anual
11.2- Extintores de p6 quimico de 2Kg 12 IAnual
11.3- Extintores de p6 quimico de 3Kg 46 IAnual
11.4- Extintores de p6 quimico de 6Kg 19 Anual
11.5- Extintores de CO2 de 10Kg 1 Anual
11.6 - Blocos Auténomos 64 Anual

ANEXOS:

-CALENDARIZAGAO DAS MEDIDAS DE AUTO PROTEGAO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ROCHA PRIME

=-PLANTAS

Novembro 2021

O Técnico Responsavel,

Maria Alexandre
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EMARP — Empresa Municipal de AQUHS e Residuos de Portimao, EM, S.A.

o
\f
e' : J '0rp Utilizacao-Tipo Il — Estacionamentos
MEDIDAS DE AUTOPROTEGAO
Calendarizaqao das acoes de Manutencao preventiva de Equipamentos e Sistemas de Seguran(;a
Perindicidade janeiro fevereiro marco abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
™ rquipa[”H”““rSiMHHIH = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SADI
X SADI [0S DS DS DS DS DS DS DS DS DS 0S DS
X SADI DS DS DS DS
% JSADI EC
Sinalizacao
X JPlacas Fotolumingscentes DS
X JPlantas de emergéncia DS
|II|J|ninHu§i[1 de emergéneia
X Blocos Aul 5 DS DS DS DS
¥ [Blocos Auto IEC
X DS DS DS DS
Al ¥ EC
IMeios de 1. Intervencio
X Extintores Portateis DS D5 DS DS
X JExtintores Portateis EC
X DS D5 DS DS
A EC
X E DS DS DS DS

LEGENDA:
DS - Delegado de Seguranga

EC - Entidade Contratada
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EMARP — Empresa Municipal de Aguas e Residuos de Portimdo, EM, S.A.

Utilizacao-Tipo Il — Estacionamentos
MEDIDAS DE AUTOPROTEGAQ

Calendarizacao das acdes de Manutencdo preventiva de Equipamentos e Sistemas de Seguranga

Periodicidade jangiro fevereiro margo abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Equipamento/Sistema
IMeios de 2.° Intervencio
[ 111 1 [xfedsts [ | [k 1 [ 1 [ 1 [ 111110171 [ 1 1 111 HEEEEEEEEEEEEE
Controlo de Poluicao de Ar
X ftom. Dete¢do de CO DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS S| |
X de C: EC EC EC
b = (e Ec
Sistem. fixo de ext. autom. de inc.
X Sprinklers DS | 0S DS DS | DS DS 0s | DS DS 0s | DS ||
e i n n n
X B5prink EC
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RESISTENCIA AO FOGO

Simbolo

Designacao

(min)

Elemento estanque ao fogo,
isolamento térm. s/ funcdo suporte de
carga (EI) c/ escaldo de tempo em
minutos

(min)

Elemento s/ funcdo suporte de carga,
estanque ao fogo (E) c/ escaldo de
tempo em minutos

VIAS DE EVACUACAO

Designacao

Localizacdo da Planta de Emergéncia

Caminho de Evacuagao Normal

Saida Final do Itinerario

)}(( Ponto de Encontro/Reunido
VAN Barra Anti-Panico (uma folha)
/y N&o utilizar em caso de incéndio

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE GAS

Simbolo

Designhacao

Al

Detetor de Monodxido de Carbono

Central de Detecao de Mondxico de Carbono

AR Oz Sinalizador de Atmosfera Perigosa
CONTROLO DE FUMO
Simbolo Designacgao

(0]

Espaco com Controlo de Fumo Mecanico

(il

Botoneira de Comando da Desenfumagem

GAS E ELETRICIDADE

REDE DE INCENDIOS

Simbolo

Designacao

+

Hidrante Exterior - Marco de Agua
de m3/h, com Conduta de mm

&5

Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel

(@<=

Alimentacdo de Coluna Hamida com Valvula

b 4
o7
—A\

e

Saida dupla de Coluna Seca com Valvulas

MEIOS DE 13. INTERVENCAO/EXTINTORES

Simbolo

Designhacao

="

Corte Geral de Eletricidade
(x=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS) =

Simbolo Designagao
i Balde/Caixa de Areia
_x kg" | Extintor Portatil de P6 Quimico ABC
- (x = capacidade em kg)
\"x kg" | Extintor Portatil Anidrido Carbdnico (CO2)
A (x = capacidade em kg)

nx" | Corte Local de Eletricidade

E| (x=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS)

SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCAO

—/]

Grupo Gerador de Emergéncia

DE INCENDIOS

Simbolo |Pictograma

Designacao

Itinerario Normal de Evacuagdo
- Saida para a Direita

Itinerario Normal de Evacuagao
- Saida para a Esquerda

Itinerario Normal de Evacuagdo
- Saida

HHO|O|O

3 =] ]2 )]
e

Subir pela Escada de Emergéncia

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Simbolo Designacao
; Aparelho de Iluminagdao de Seguranca
Permanente e Autbnoma
] Aparelho de Iluminacao de Seguranca
N3o Permanente e Auténoma

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo

Designhacao

A
/\

Designacao

\ /
Vv

Instalagdo Fixa de Extingdo por Agua

Central do Sistema de Detecao com
Transmissao de Alerta

Sirene de Alarme de Incéndio com
Avisador Luminoso de Alarme de Incéndio

Sirene de Alarme de Incéndio

Avisador Luminoso de Alarme de Incéndio

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico
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RESISTENCIA AO FOGO

Simbolo Designacao
. Elemento s/ funcdo suporte de carga,
(min) ~
estanque ao fogo (E) ¢/ escalao de
tempo em minutos
VIAS DE EVACUACAO
Simbolo Designacao

Localizagdo da Planta de Emergéncia

D= Caminho de Evacuacao Normal

o= Saida Final do Intenerario

N&o utilizar em caso de incéndio

Ponto de Encontro/Reunido

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Pictograma

Designagao

Descer pela Escada de Emergéncia

Itinerario Normal de Evacuagao
- Saida para a Direita

Itinerario Normal de Evacuagdo
- Saida

= [ [ 1] ||
U«:-m7

Itinerario Normal de Evacuacgao
- Saida para a Esquerda

CONTROLO DE FUMO

Simbolo

Designacao

=

Equipamento de ventilagdo natural

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo

Designacao

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detecdo sem
Transmissao de Alerta

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

OJ
EHEHH

Sirene de Alarme de Incéndio

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Simbolo

Designagao

x|

Aparelho de Iluminagdo de Seguranca
Permanente e Auténoma

]

Aparelho de Iluminacdo de Seguranca
Ndo Permanente e Auténoma

GAS E ELETRICIDADE

Simbolo

Designacgao

"x" | Corte Geral de Eletricidade
=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS)

(x

><_

(x

Corte Local de Eletricidade
=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS)

Corte Geral de Gas

Corte Local de Gas

R 0

;

Grupo Gerador de Emergéncia

N

Unidade de Alimentacao Ininterrupta (UPS)

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE GAS

Simbolo Designagao
@ Detetor de Monéxido de Carbono
ad o Central de Detecdo de Mondxico de Carbono

Sinalizador de Atmosfera Perigosa

MEIOS DE 12. INTERVENCAO/EXTINTORES

Simbolo Designacao
i Balde/Caixa de Areia
4 k" | Extintor Portatil de P6 Quimico ABC
- (x = capacidade em kg)
A'xkg" | Extintor Moével de Anid. Carbdnico (CO2)
A (x = capacidade em kg)
A"x kg" | Extintor Portatil Anidrido Carbénico (CO2)
A\ (x = capacidade em kg)
REDE DE INCENDIOS
Simbolo Designacgao

Hidrante Exterior - Marco de Agua
de m3/h, com Conduta de mm

Hidrante Exterior - Boca de Incéndio
de m3/h, com Conduta de mm

Simbologia

& Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel
@,j’ Saida dupla de Coluna Himida com Valvulas
N
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RESISTENCIA AO FOGO

Simbolo Designagéo
. Elemento s/ funcdo suporte de carga,
(min) ~
estanque ao fogo (E) ¢/ escalao de
tempo em minutos
VIAS DE EVACUACAO
Simbolo Designacao

Localizacdo da Planta de Emergéncia

Caminho de Evacuacao Normal

Saida Final do Intenerario

Barra Anti-Panico (uma folha)

Ponto de Encontro/Reunido

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Pictograma

Designacao

=[]

Itinerario Normal de Evacuagao
- Saida para a Direita

Itinerario Normal de Evacuagdo
- Saida

| || =
1 =

Itinerario Normal de Evacuacédo
- Saida para a Esquerda

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Simbolo Designagao
Aparelho de Iluminacao de Seguranga
x| Permanente e Autonoma
T Aparelho de Iluminagdo de Seguranga
N&o Permanente e Autonoma
GAS E ELETRICIDADE
Simbolo Designacao

"x" | Corte Geral de Eletricidade

(x=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS)

n

X

" | Corte Local de Eletricidade
(x=R para Rede; x=G para Gerador; x=U para UPS)

Corte Geral de Gas

Corte Local de Gas

IR

Grupo Gerador de Emergéncia

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECAO DE INCENDIOS

Simbolo

Designacao

Detetor Otico de Fumo

Detetor Termovelocimétrico

Central do Sistema de Detegdo sem
Transmissao de Alerta

Sirene de Alarme de Incéndio

Avisador Luminoso de Alarme de Incéndio

[]
M@ |@|s|| 5=

Botoneira Manual de Alarme de Incéndio

MEIOS DE 13. INTERVENGCAO/EXTINTORES

Simbolo

Designacgao

Manta Ignifuga

A'x kg" | Extintor Portatil de P& Quimico ABC

(x = capacidade em kg)

"x kg" | Extintor Portatil Anidrido Carbdnico (CO2)

A (x = capacidade em kg)
REDE DE INCENDIOS
Simbolo Designacgao

Hidrante Exterior - Marco de Agua
de m3/h, com Conduta de mm

F

Hidrante Exterior - Boca de Incéndio
de m3/h, com Conduta de mm

&

Boca de Incéndio Armada Tipo Carretel

N

Unidade de Alimentagao Ininterrupta (UPS)
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