
Município de Torres Vedras
Procedimento 21/E/CP/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Arquitectura
 1.1. Estaleiro - Trabalhos Preparatórios e Acessos nos Termos do artigo 350º do Decreto-Lei nº118/2008, e ainda medidas de carácter ambiental a implementar no estaleiro
1 1.1.1 Nos termos do Dec. Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro e pela Diretiva nº 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Julho, este capitulo compreende a montagem, construção,

manutenção, desmontagem, remoção do estaleiro, incluindo designadamente instalações provisórias que compreendem: Instalações destinadas ao pessoal e para
funcionamento dos serviços do estaleiro;  Execução de vias de acesso, caminhos de circulação e vedações; Instalação de redes de alimentação e distribuição de água,
eletricidade, telefones, esgotos e outras; Instalação destinada à Fiscalização, que deverá incluir durante o prazo de execução da obra, um escritório com as dimensões
mínimas de 4,00x3,00m, equipado no mínimo com quatro cadeiras, estante e mesa de apoio, incluindo ainda apoio de topografia na marcação e piquetagem de toda a
obra.

UN 1

2 1.1.2 Fornecimento e montagem de placa identificadora da empreitada, painel bem visível, incluindo estruturas de apoio e afixação, com as dimensões mínimas de
2,00x0,85m, de acordo com o modelo constante no Caderno de Encargos.

UN 1

3 1.1.3 Reparação e/ou reconstrução, das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro,
bem como a limpeza da área no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e um perfeito acabamento.

UN 1

4 1.1.4 Todos os Encargos relativos às necessárias vistorias para certificação das redes elétricas de iluminação, força motriz, emergência e segurança, telecomunicações,
elevadores, redes de águas e esgotos, equipamentos eletromecânicos, equipamentos diversos, etc., incluindo meios técnicos humanos e materiais.

UN 1

5 1.1.5 Execução de Registos Fotográfico e Vídeo e elaboração de Relatório do estado de conservação e funcionamento das construções adjacentes à obra e da sua envolvente
pública e privada, incluindo todos os meios humanos e materiais necessários, depósito em Notário e toda a documentação inerente em três cópias a entregar ao Dono da
Obra.

UN 1

6 1.1.6 Preparação, montagem, fixação e desmontagem de meios de elevação e de acesso, necessários para a execução dos trabalhos, para máquinas, materiais e pessoal às
frentes de trabalhos, a instalar em todas as zonas da obra onde venham a ser necessários, incluindo a preparação, protecção e reforço das estruturas, coberturas e
superfícies existentes, para a montagem e fixação desses meios de acesso, eventuais estruturas de suporte ou apoio e todos os trabalhos necessários por exemplo
andaimes, grua torre, grua móvel, bailéus, etc., incluindo  todos os meios necessários para protecção, suporte e preservação das construções adjacentes, ocupação e
interrupção de via pública, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

7 1.1.7 Execução de todo o trabalho de desenho de preparação da obra tendo em vista a execução correcta dos trabalhos previstos no projecto levado a concurso,
nomeadamente a coordenação das instalações técnicas especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra, sendo que os desenhos de
preparação da obra devem ser objeto de aprovação previa por parte do projetista e da fiscalização, e os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues,
depois de aprovados, ao Dono de Obra.

UN 1

8 1.1.8 Todos os Encargos e fornecimentos relativos à elaboração e apresentação de Telas Finais de todas as especialidades, bem como a compilação da documentação
técnica legalmente exigível, de acordo com a alínea c) do nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº 155/95 de 1 de Julho.

UN 1

9 1.1.9 Preparação, elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG) e RCD) de acordo com a legislação em vigor
designadamente o DL nº 46/2008, de 12 de Março, satisfazendo as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o DL nº 178/2006 de 5
de Setembro, Incluindo a implementação e cumprimento do plano  o prazo de execução da obra.

UN 1

10 1.1.10 Preparação, elaboração e do Plano de Segurança e Saúde (PSS) da obra e a nomeação do diretor de segurança, de acordo com a legislação aplicável em vigor,
nomeadamente o Dec- Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro de 2003 e demais Normas, Incluindo a implementação e cumprimento do plano no prazo de execução da obra.

UN 1

11 1.1.11 Fornecimento e assentamento de placa comemorativa do Lançamento da Primeira Pedra, incluindo todos os materiais, fornecimentos e mão de obra necessários ao
desenvolvimento da cerimónia, de acordo com as indicações do Dono da Obra.

UN 1

 1.2. Arquitectura /Construção Civil
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 1.2.1. Demolições
12 1.2.1.1 Demolição elemento a elemento de toda a  cobertura ,  incluindo betonilhas existentes, remoção se chaminés. remoção e classificação de entulhos e resíduos, para

posterior transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.
m2 365,85

13 1.2.1.2 Execução de todos os trabalhos necessários ao levantamento / desmonte de instalações e  redes de águas, esgotos, incêndio, elétricas, ITED, AVAC etc., existentes, 
incluindo, calhas, aparelhagens, equipamentos, luminárias, centrais e quadros inerentes às instalações, no interior, incluindo carga, transporte a local autorizado e
descarga de todos os materiais.

vg 1

14 1.2.1.3 Demolição de paredes de alvenaria, gesso cartonado ou divisórias de qualquer natureza, existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção de produtos
provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer distancia.

m2 443

15 1.2.1.4 Demolição de vãos interiores e exteriores de portas de uma folha, qualquer medida, existentes conforme projecto de demolições, incluindo remoção de produtos
provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer distancia.

UN 29

 1.2.1.5. Demolição de vãos interiores e exteriores de portas de duas folha, qualquer medida, existentes conforme projecto de demolições, incluindo remoção de produtos provenientes da
demolição, a vazadouro, a qualquer distancia.

16 1.2.1.5.1 Portas 1 folha UN 29
17 1.2.1.5.2 Portas 2 folha UN 2
18 1.2.1.6 Demolição de vãos interiores/exteriores janelas, qualquer medida, existentes conforme projecto de demolições, incluindo remoção de produtos provenientes da

demolição, a vazadouro, a qualquer distancia.
UN 22

19 1.2.1.7 Execução de picagem de rebocos interiores e paramentos cerâmicos existentes, para posterior aplicação de novos revestimentos incluindo remoção de produtos
provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer distancia.

UN 1

20 1.2.1.8 Execução de demolição de pavimentos interiores de qualquer natureza, com remoção da betonilha existente, para posterior aplicação de novos revestimentos incluindo
remoção de produtos provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer distância.

m2 402

21 1.2.1.9 Execução de remoção de loiças sanitárias lavatórios existentes, incluindo  todos os acessórios existentes e remoção de produtos provenientes da demolição, a
vazadouro, a qualquer distancia.

UN 14

22 1.2.1.10 Execução de remoção de loiças sanitárias, sanitas incluindo  todos os acessórios existentes e remoção de produtos provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer
distancia.

UN 13

23 1.2.1.11 Execução de remoção de loiças sanitárias base de chuveiro, existentes, incluindo  todos os acessórios existentes e remoção de produtos provenientes da demolição, a
vazadouro, a qualquer distancia.

UN 3

24 1.2.1.12 Execução de remoção de bancadas e armários superiores hottes, chaminé em tubo metálico, exterior e extrator, e todos os equipamentos de cozinha existentes,  e todos
os elementos existentes noutras zonas, incluindo todos os acessórios existentes, incluindo remoção de produtos provenientes da demolição, a vazadouro, a qualquer
distancia.

UN 1

25 1.2.1.13 Execução de remoção de balcão de atendimento,  incluindo todos os acessórios existentes, incluindo remoção de produtos provenientes da demolição, a vazadouro, a
qualquer distancia.

UN 1

 1.2.2. Impermeabilizações Interiores
 1.2.2.1. Execução de impermeabilização em pavimentos interiores de zonas húmidas, constituída pela aplicação de complexo de telas (ver projecto zonas de cerâmico) ou equivalente,

incluindo argamassa de regularização das superfícies e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

26 1.2.2.1.1 Vest  / Balneários m2 13
27 1.2.2.1.2 I.S Utentes m2 16
28 1.2.2.1.3 I.S. Pessoal m2 2,5
29 1.2.2.1.4 Sujos m2 11
30 1.2.2.1.5 Dep Mat Limpeza m2 4
31 1.2.2.1.6 Lixos Contaminados m2 2,5
32 1.2.2.1.7 Lixos Urbanos m2 3,4
 1.2.3. Impermeabilizações de Laje de Piso e Cobertura
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33 1.2.3.1 Execução de isolamento em lajes do  piso 0 uma camada de autonivelante mínimo 1mm, colocação de elemento resiliente - tipo CDM-MTA-8/4 (8 mm de espessura),
betonilha armada/ camada de forma com espessura média de 4 cm preparado para receber  pavimento em manta vinílica ou cerâmico, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.(Medição em projecção
horizontal)

m2 320

34 1.2.3.2 Execução de isolamento em lajes do  piso -1 uma camada de autonivelante mínimo 1mm, colocação de elemento resiliente - tipo CDM-MTA-8/4 (8 mm de espessura),
betonilha armada/ camada de forma com espessura média de 4/5 cm preparado para receber  pavimento em manta vinílica ou cerâmico, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.(Medição em projecção
horizontal)

m2 185

35 1.2.3.3 Execução de isolamento em lajes de cobertura, com XPS de 10 cm com fixação plástica, acabamento em chapa Viroc 10 mm colada e fixa ao pavimento, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.(Medição em
projecção horizontal)

m2 304

36 1.2.3.4 Execução de impermeabilização em platibandas e muretes, constituído por argamassa de regularização, isolamento com duas telas do tipo Polyplas 30 e Polyster 40 da
Imperalum ou equivalente, incluindo dobras, sobreposições, remates

m2 150

37 1.2.3.5 Fornecimento e colocação de tubos de queda de águas pluviais em metalite, incluindo curvas e todos os acessórios, pintado à cor cinza antracite com tinta de esmalte
mate. Diâmetros

ml 57

38 1.2.3.6 Fornecimento e colocação na cobertura de Painéis Sandwich Tipo  FTB PC 1000 com núcleo Isolante em Lã de Rocha Densidade 100 kg/m3 , incluindo todos os
acessórios, necessários à sua colocação e fixação e três respiradouros.

m2 304

39 1.2.3.7 Fornecimento e colocação  de caleira em chapa de zinco 3mm,incluin rufos e suspensões necessárias e impermeabilização das ligações com os tubos de queda. ml 72
40 1.2.3.8 Execução de isolamento em lajes de cobertura, em terraço existentes, colocação de XPS 4cm na face inferior tipo capoto, na face superior com isolamento térmico em

poliestireno extrudido XPS com 60 mm de espessura,  betonilha / camada de forma com espessura média de 4 cm e impermeabilização com tela de xisto com cerca de
10 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas do projecto.(Medição em projecção horizontal)

m2 20

41 1.2.3.9 Execução de isolamento em lajes de cobertura, em terraço novo,  na face superior com isolamento térmico em poliestireno extrudido XPS com 100 mm de espessura, 
betonilha / camada de forma com espessura média de 10 cm e impermeabilização com tela de xisto com cerca de 10 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.(Medição em projecção
horizontal)

m2 21

 1.2.4. Paredes
42 1.2.4.1 Execução de paredes Pi4, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo

gateamentos, vergas de vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.) reboco e estuque do lado do corredor e  do lado das I.S. 
reboco e cerâmico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas do projecto.

m2 151

43 1.2.4.2 Idem Pi2 m2 11
44 1.2.4.3 Execução de paredes Pi3, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo

gateamentos, vergas de vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.) chapa de pladur do lado do corredor e  do lado dos
gabinetes isolamento térmico tipo wallmate com 6 cm, caixa de ar com 3 cm  e duas placas de gesso tipo pladur incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 198

45 1.2.4.4 Execução de paredes Pi4, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.) reboco e estuque do lado do corredor e  do lado das I.S. 
reboco e cerâmico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas do projecto.

m2 72

46 1.2.4.5 Execução de paredes Pi5, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.) reboco e cerâmico dos dois lados , incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 5
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47 1.2.4.6 Paredes  exteriores existente Pe1, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo 30x20x11 (interior), e outro de 30x20x11, incluindo,
isolamento térmico, no interior das caixas de ar das paredes, constituído por placas de poliestireno extrudido moldado, Wallmate, para fornecer e aplicar capoto de 60mm
conforme desenho de pormenor e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas do projecto.

m2 383

48 1.2.4.7 Execução de paredes exterior e divisão com desvão sanitário, nova Pe2duplas, exteriores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituídas por um pano de tijolo
30x20x11 (interior), e outro de 30x20x11, incluindo, isolamento térmico, no interior das caixas de ar das paredes, constituído por placas de poliestireno extrudido
moldado, Wallmate ou equivalente, com 80mm de espª gateamentos, execução de caleiras em argamassa de cimento e areia, impermeabilizadas, para drenagem das
águas provenientes de infiltrações ou condensações, com a respetiva ligação à rede de drenagem prevista (se tal for possível), ou para o exterior. Incluindo vergas de
vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.) e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 105

49 1.2.4.8 Fornecimento e assentamento de painéis de revestimento de fachada em placas de aglomerado de madeira modelares para exterior tipo \"Trespa\" ou equivalente para
exterior -Metron, ref. A21 5.1

m2 113

50 1.2.4.9 Execução de divisórias com uma altura de 2,00m para sanitários com assentamento de sistema de cabines das instalações sanitárias, em compacto fenólico tipo Polyrey
Monochrom Compacto G176 Gris Mystic Touch ou equivalente, incluindo fixações, sistema ferragens e acessórios em aço inox tipo JNF ou equivalente , incluindo portas
do mesmo material com 13 mm de espessura incluindo todos os acessórios de fixação vertical e horizontal em perfil de alumínio com acabamento em aço polido,
dobradiças em aço inox eletropolido, puxadores duplos em aço inox eletropolido, fecho de livre/ocupado em aço inox eletropolido. Restantes ferragens e elementos de
acordo com as especificações do projetista.

m2 26

 1.2.5. Revestimentos de Paredes e Tectos e Pinturas
51 1.2.5.1 Execução de reparações, em paramentos interiores, com argamassa própria incluindo aditivo hidrófugo de reconhecida validade, preparação da parede para pintar. m2 350
52 1.2.5.2 Execução de reboco em paredes de alvenaria interiores com argamassas de cimento e areia, acabamento sarrafado e espessuras máximas de 1 cm nas zonas de

parede a revestir a azulejo + estuque, conforme plantas de acabamentos. Incluem-se os materiais e ferramentas necessárias à boa execução dos trabalhos.
m2 280

53 1.2.5.3 Execução de estuque projectado em paredes interiores de alvenaria, com 2cm de espessura, incluindo barramento em massa fina, reforço com rede de fibra de vidro
5x5mm (75g/m2) na transição betão/alvenaria e perfis cobre-cantos em pvc reforçado com rede de fibra de vidro.

m2 135

54 1.2.5.4 Execução de lambrim até uma altura de 2,10m de acordo com plantas de acabamentos em mosaico porcelânico inox polido dimensões 0,30x0,30m, do tipo \"REVIGRES
SÉRIE CROMÁTICA\" ou equivalente, incluindo colas e betumagem de juntas.

m2 167

55 1.2.5.5 Pintura a tinta de esmalte aquoso, lavável, anti-fungos, com acabamento mate, mínimo 2 demãos, sobre paramentos interiores em estuque projetado e gesso cartonado,
incluindo primário, todos os materiais, trabalhos preparatórios e complementares. Cor RAL 9003.

m2 1667

56 1.2.5.6 Execução de reparações, em paramentos exteriores, com argamassa incluindo aditivo hidrófugo de reconhecida validade, a aprovar pela fiscalização da obra, execução
de frisos ou alhetas, encasques (se necessário), pintado a tinta Dycryltex refª 5900 - Dyrup  ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento (ver
instruções do fabricante), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, na cor existente . (Critério de medição: Este artigo inclui, além do
reboco, a pintura de acabamento execução pelo meio de alpinismo)

m2 510

57 1.2.5.7 \"Fornecimento e aplicação de painéis (lavatório de gabinetes), constituídos por painéis de 10mm de esp.ª em resinas fenólicas e papel kraft, compacto revestido a
termolaminado de cor a indicar, tipo \"\"Polyrey Reysipur\"\" compacto com termolaminado HPL ou equivalente Dimensões 1,00x0,70 m.\"

m2 9

58 1.2.5.8 Fornecimento e montagem de placas fenólicas com altura de 20 cm, com fixação mecânica e cor a escolher em obra, em  gabinetes conforme desenhos
correspondentes.

ml 33

59 1.2.5.9 Pintura de tetos com tinta acrílica, lavável, anti-fungos com acabamento a definir em obra com aplicação de 1 demão de primário e 2 a 3 demãos de acabamento de
acordo com as indicações dos mapas de acabamentos e desenhos da especialidade.

m2 135

60 1.2.5.10 Pintura de tetos falsos a tinta de esmalte à cor Branco RAL 9016 com aplicação de 1 demão de primário e 2 a 3 demãos de acabamento. m2 306
61 1.2.5.11 Reparação e Pintura de teto real a tinta de esmalte à cor Branco RAL 9016 com aplicação de 1 demão de primário e 2 a 3 demãos de acabamento. m2 375
62 1.2.5.12 Pintura de paredes de escada exterior pintado a tinta Dycryltex refª 5900 - Dyrup  ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento m2 20
 1.2.6 Carpintarias

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 4 de 28



Município de Torres Vedras
Procedimento 21/E/CP/2021

 1.2.6.1. Fornecimento e montagem de portas  de batente e de correr tipo, portas interiores em HPL, faces e topos em MDF, revestido a laminado tipo Polyrey Origine C185 ou Papago C185
EXM ou equivalente, aros, ferragens, puxadores, junta isofónica, batentes de pavimento, acessórios de fixação e montagem, remates e todos os trabalhos complementares,
conforme desenhos de projeto, revestida a laminado de alta pressão, inclui ferragens e fechaduras em aço inox. Restantes acabamentos de acordo com as especificações do
projetista:63 1.2.6.1.1 Portas de 1,00 x 2,00 m P1; UN 8

64 1.2.6.1.2 Portas de 0,90 x 2,00 m (P2); UN 3
65 1.2.6.1.3 Portas de 0,80 x 2,00 m (P3); UN 14
66 1.2.6.1.4 Portas de 1,30 x 2,00 m (P4); UN 2
67 1.2.6.1.5 Portas de correr de 1,00x2,00 m (inclui placa para esconder mecanismo de correr) (P5); UN 2
 1.2.6.1.6. Portas de exterior tipo  Porseg Fichet série M, modelo P1M2\" ou equivalente, com acabamento pintado a tinta esmalte na cor cinza de:

68 1.2.6.1.6.
1

Pe1 1,00 x 2,00 m; UN 1

69 1.2.6.1.6.
2

Pe2 0,90 x 2,00 m; UN 4

70 1.2.6.1.6.
3

Pe3 0,80 x 2,00 m; UN 2

71 1.2.6.1.7 Fornecimento e colocação de balcão de atendimento com painéis verticais e horizontais em fenólico, divisórias em acrílico opalino com espessura mínima de 10 mm
suportados por apoios em aço inox conforme desenhos de pormenor. Incluem-se todos os trabalhos necessários, materiais e equipamentos à boa execução da
montagem.

UN 1

 1.2.7. Caixilharias e Envidraçados
 1.2.7.1. Caixilharia em alumínio, com aros e estrutura em perfis de alumínio tipo SAPA ou equivalente, com acabamento termolacado cor cinza Ral 7024, incluindo pré-aros metálicos ,

chapas de união e estruturas de reforço quando necessário, acessórios de montagem, fixação e funcionamento, calços, bites, vedantes, remates, banda de impermeabilização do
pré-aro, perfil de soleira e todos os trabalhos complementares, executada por empresa especializada,  série BZI oculto, com vidro duplo com factor solar mínimo 0.56, de 26 mm de
espessura (vidro exterior Saint Gobain Coll-Lite SKN 174 II temperado de 6mm, caixa de ar de 12 mm, e vidro interior laminado Saint Gobain Stadip 44.2 mm ou equivalente Barra em
 alumínio lacado à mesma cor com 6cm de altura pelo exterior.

72 1.2.7.1.1 J1 com 1,20m x 1,20m UN 11
73 1.2.7.1.2 J2com 1,20m x 1,15m UN 1
74 1.2.7.1.3 J4 com 1,20m x3,50m UN 1
75 1.2.7.1.4 J5 com 0,70m x 0,50m0 UN 2
76 1.2.7.1.5 J6 (1,85 x 1,20m UN 5
77 1.2.7.1.6 J7com 1,10m x1,20m UN 3
78 1.2.7.1.7 J8com 2,10m x1,20m UN 3
 1.2.7.1.8. Fornecimento e montagem de vãos envidraçados fixos com estrutura em caixilharia de alumínio lacado, cor cinza Ral 7024  e vidro duplo com exterior SGG securit H.S.T. planiterm

XN II 6 mm, caixa de ar 16 mm e vidro interior SGG STADIP PROTECT 44.2. Restantes acabamentos de acordo com as especificações do projetista:
79 1.2.7.1.8.

1
Envidraçado V1 1,50mx1,00m UN 1

80 1.2.7.1.8.
2

Envidraçado V2 2,60mx2,00m UN 1

 1.2.7.1.9. Porta de correr automática de uso intensivo de abertura lateral  uma folha móvel, com uma tampa de 175 mm para ocultar o perfil superior, ligação para alarme de incêndios,
avisador acústico integrado, paragem de emergência, possibilidade de protecção de movimento de abertura. Folhas de vidro laminado de segurança 5+5, incolor, 1B1 segundo EN
1260081 1.2.7.1.9.

1
V4 2,60mx1,72 UN 1
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 1.2.7.1.10
.

Fornecimento e montagem de porta de correr automática, com aro de alumínio anodizado á cor cinza Ral 7024, extrudido com vidro duplo laminado do tipo \"MUNDIPORTA -
MANUSA STK\" ou equivalente, com sistema conforme desenho, de duas folhas do tipo \"I30\" ou equivalente, de correr de 90x250 cm e uma folha fixa ver desenho, com perfis de
30 mm de alumínio composta por: sistema de abertura automática através de detetores de movimento, perfis autoportantes em alumínio extrudido, carris de aço inoxidável, fita
insonorizante autoadesiva, guias, rodízios em polímero técnico com aro silenciador de borracha, motor de corrente alterna trifásica, sistema de \"ENCODER\" para ordenamento da
posição das portas com precisão de 10mm, tampa em perfil de alumínio extrudido com fixação por clipagem a esquadros do mecanismo, bateria para auxílio ao funcionamento,
trinco bloqueador com duplo gancho dotado de eletroíman e todos os sistemas eletrónicos de comando necessários, de acordo com a legislação e normas em vigor. Acabamentos
de acordo com as especificações do projetista:82 1.2.7.1.10

.1
V5 2,60x 2,18m UN 1

83 1.2.7.2 Porta de acesso ao desvão da cobertura com H- 1,40me L-2,00, tipo veneziana Toda grelhada, em alumínio lacado à cor cinza Ral 7024, incluindo pré-aros metálicos ,
chapas de união e estruturas de reforço quando necessário, acessórios de montagem, fixação e funcionamento, calços, bites, vedantes, remates, banda de
impermeabilização do pré-aro, perfil de soleira e todos os trabalhos complementares, executada por empresa.

UN 1

 1.2.8. Espelhos
84 1.2.8.1. Fornecimento e colagem de espelhos de vidro laminado meio cristal 4 + 4 mm, colados à parede, em instalações sanitárias e gabinetes: UN 1
85 1.2.8.1.1 Espelho com 0,60x1,05m; UN 1
86 1.2.8.1.2 Espelho com 0,40x0,40m. UN 1
87 1.2.8.1.3 Espelho com 0,60x1,50m. UN 1
88 1.2.8.1.4 Espelho com 0,60x0,40m. UN 9
89 1.2.8.1.5 \"Fornecimento e assentamento de espelho rebatível, com estrutura em aço inoxidável AISI 304,de dimensões 605X635mm para I.S. de mobilidade reduzida do tipo

\"\"SANINDUSA REF.ª 4296913\"\" ou equivalente.\"
UN 2

 1.2.9. Soleira e Parapeitos
 1.2.9.1. Fornecimento e assentamento de soleiras lisas, em elementos em pedra de mármore ataíja amaciado com 2 cm de espessura, incluindo gateamentos (se necessário), argamassa de

assentamento ao traço (ver C.E.), tratamentos de superfície (ver C.E.) e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. (Critério de medição: Entre as faces do vão).

90 1.2.9.1.1 J1 com 1,20m x 1,20m m2 5,5
91 1.2.9.1.2 J2com 1,20m x 1,15m m2 0,5
92 1.2.9.1.3 J4 com 1,20m x3,50m m2 1,4
93 1.2.9.1.4 J5 com 0,70m x 0,50m m2 0,4
94 1.2.9.1.5 J6 (1,85 x 1,20m m2 2,5
95 1.2.9.1.6 Pe1 1,00x2,00 m ; m2 0,4
96 1.2.9.1.7 Pe2 0,90x2,00 m ; m2 1,6
 1.2.10. Pavimentos

97 1.2.10.1 Reparação e nivelamento, quando necessário, da betonilha das áreas onde se procedeu à remoção do pavimento vinílico existente e demolições de paredes com
posterior limpeza de todos os lixos existentes para boa aderência do novo pavimento a colocar.

m2 440

98 1.2.10.2 Fornecimento e assentamento de ladrilhos porcelânicos 0.30x0.30m \"revigres série antiderrapante\" ou equivalente, em pavimentos, incluindo argamassa ou colas de
assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 50

99 1.2.10.3 Fornecimento e aplicação de material vinílico heterogéneo \"Forbo, sarlon trafic 19 db 433847/433727espessura 3,4mm\" ou equivalente,  em rolo, incluindo rodapés
\"meia-cana\" assentamento por colagem, no revestimento de pavimentos dos gabinetes, incluindo barramentos, cortes, remates, e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 345

100 1.2.10.4 Fornecimento e montagem de perfis de transição/remate de pavimentos, em perfil de aço inox, incluindo fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

ml 7

101 1.2.10.5 Fornecimento e colocação de pavimento em pedra mármore moleanos amaciado, com peças de 0,60x0,60m e de espessura 2 cm, de acordo com as plantas de
pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas, inclui rodapé do mesmo material com 0,10 m.

m2 35
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102 1.2.10.6 Fornecimento e aplicação de subida de rodapé (meia cana) completa e flexível em perfil de PVC com uma dimensão de 20X20mm, para acomodar e rematar subida de
pavimento vinílico à parede (até 10cm de altura), incluindo perfil de remate com 20mm, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento.

ml 63

103 1.2.10.7 Fornecimento e colocação de rodapé grés porcelânico do mesmo material do aplicado no pavimento da mesma natureza, retificado, com peças de 0,30x0,10m e de
espessura 0,6 cm, de acordo com as plantas de pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas.

m2 13

104 1.2.10.8 Fornecimento e colocação de rodapé em mármore, do mesmo material do aplicado no pavimento da mesma natureza, com peças de 0,60x0,10m e de espessura 1 cm,
de acordo com as plantas de pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas.

m2 19

105 1.2.10.9 Aplicação de acabamento autonivelante anti derrapante à cor antracite tipo C-Floor E240 Wb da Cin ou equivalente nos degraus (espelhos, cobertos) e patamares da
escada exterior.

m2 13

 1.2.11. Diversos
106 1.2.11.1 Fornecimento e montagem de estores de rolo de comando manual por corrente em tela ignífuga de cor cinza claro (RAL 7035)  com H= 2100cm L= 140cm com blackout,

Incluiem.se fixações e trabalhos acessórios:
UN 3

107 1.2.11.2 Estores de rolo em tela micro perfurada   interiores, com comando de mola desacelaradora tipo \"CONTROSOL\", ou equivalente, cor cinza claro (RAL 7035)  com H=
170cm L= 140cm com

UN 15

108 1.2.11.3 Estores de rolo em tela micro perfurada   interiores, com comando de mola desacelaradora tipo \"CONTROSOL\", ou equivalente, cor cinza claro (RAL 7035)  com H=
2100cm L= 140cm com

UN 5

109 1.2.11.4 Fornecimento e aplicação de rede mosquiteira amovíveis em vãos de janela das salas de tratamento do piso 0 com as dimensões iguais às do vão J1, conforme planta
de vãos.

UN 2

 1.2.11.5. Fornecimento e instalação  de tapete tipo 3M Entry Guard ou equivalente na zona da ante-câmara de entrada do edifício conforme plantas e mapas de acabamentos:
110 1.2.11.5.1 Dimensões 1,90x2,30m. UN 1
111 1.2.11.6 Fornecimento de mestragem de chaves para todas as fechaduras incluindo chaveiro com capacidade para armazenamento de todas as chaves a instalar em local a

definir em obra.
UN 1

112 1.2.11.7 Fornecimento e montagem de chaveiro para no mínimo 150 chaves , modelo a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.

UN 1

113 1.2.11.8 Fornecimento e montagem de fraldário de parede horizontal com dobradiças reforçadas, fivelas de segurança de acção simples e com capacidade de carga de 15 kg no
mínimo. Consideram-se fixações e todos os elementos e trabalhos acessórios.

UN 1

 1.2.11.9. Fornecimento e instalação de armário em MDF com estrutura em madeira e portas em MDF, constituídos por 2 ou 4 portas com as dimensões de acordo com os desenhos da
especialidade. Considerar ferragens, fechaduras e puxadores em aço inox. conforme desenho.

114 1.2.11.9.1 A1 Dimensão total do armário: 2,00x0,42x1,95m.(4 portas) UN 1
115 1.2.11.9.2 A2  Dimensão total do armário: 2,00x0,42x1,65m. UN 2
116 1.2.11.9.3 A3  Dimensão total do armário: 2,00x0,42x0,90m. UN 1
117 1.2.11.9.4 Sinalética interior e exterior conforme projeto UN 1

 1.2.12. Bancadas
118 1.2.12.1 Fornecimento e montagem s. colheitas de bancadas compostas por 2 portas de abrir e 5 gavetas, conforme desenhos . Constituídos por corpo, portas, prateleiras e

fundo em fenólico à cor branca, com estrutura, ferragens, dobradiças de copo e corrediças, metálicas. Considera-se tampo e rodatampo liso em mármore compactado e
comprimento total de 1800 mm, com cuba de encastrar tipo \"RODI Box Lux 50, ref. 18E3405100 - Rodi\" ou equivalente. Restantes ferragens e acabamentos de acordo
com as especificações do projetista. Inclui-se neste artigo a instalação de torneira monocomando com manipulo hospitalar com as respetivas ligações às redes de
abastecimento e painel com 1800x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo, inclui armário superios no mesmo material com uma
prateleira e duas portas conforme desenho pormenor:

UN 1
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119 1.2.12.2 Fornecimento e montagem em salas de sujos de bancadas de trabalho compostas por 3 portas de abrir e armário superior com 2 portas, conforme desenhos
Constituídos por corpo, portas, prateleiras e fundo em fenólico à cor branca, com estrutura, ferragens, dobradiças de copo e corrediças, metálicas. Considera-se tampo e
roda tampo  em aço inox e comprimento total de 1800 mm, com cuba de encastrar tipo \"RODI Okio Plus 86 Flat - Rodi\" ou equivalente. Restantes ferragens e
acabamentos de acordo com as especificações do projetista. Inclui-se neste artigo a instalação de torneira monocomando com manipulo hospitalar com as respetivas
ligações às redes de abastecimento e painel com 1800x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo conforme desenho pormenor:

UN 1

120 1.2.12.3 Fornecimento e montagem em salas de tratamentos e enfermagem de bancadas de trabalho compostas por portas de abrir, 6 gavetas e armário superior com 2 portas
conforme desenhos Constituídos por corpo, portas, prateleiras e fundo em fenólico à cor branca, com estrutura, ferragens, dobradiças de copo e corrediças, metálicas.
Considera-se tampo e roda tampo  em aço inox e comprimento total de 1450 mm, ferragens e acabamentos de acordo com as especificações do projetista e painel com
1450x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo conforme desenho pormenor:

UN 1

 1.2.13. Equipamentos Sanitários
121 1.2.13.1 Fornecimento e montagem de lavatórios cerâmico vidrado tipo \"\"SANITANA REF.ª NEXO 451\" ou equivalente incluindo meia coluna e estrutura metálica de suspensão

em paredes.
UN 17

122 1.2.13.2 Fornecimento e montagem de lavatórios para mobilidade reduzida com suporte basculante pneumático e torneira com alavanca do tipo ou equivalente. SANITANA REFª
S10105539600000 E TORNEIRA COM ALAVANCA DO TIPO \"SANIITANA REF.ª H8137140000951 OU EQUIVALENTE

UN 2

123 1.2.13.3 Fornecimento e montagem de torneira monocomando para lavatório com manípulo clínico do tipo \"WATER ELEGANCE REF.ª WBASIQHOSP001\" ou equivalente. UN 19
124 1.2.13.4 \"Fornecimento e aplicação de doseadores de sabão líquido com alavanca do tipo \"\"NOFER REF.ª 03013.S\"\" ou equivalente.\" UN 19
125 1.2.13.5 \"Fornecimento e aplicação de dispensadores de papel com chassi em aço com acabamento a branco, do tipo \"\"NOFER REFº 04006.W\"\" ou equivalente.\" UN 19
126 1.2.13.6 \"Fornecimento e  assentamento de sanita cerâmica vidrada com assento e tampo tipo \"\"SANITANA SÉRIE POP\"\" ou equivalente, incluindo tampo, estrutura de

fixação autoportante, autoclismo com mochila embutida na parede, botoneira de dupla descarga em plástico crómado e todos os acessórios complementares.\"
UN 4

127 1.2.13.7 \"Fornecimento e assentamento de sanita para mobilidade condicionada em loiça cerâmica vidrada cor branca  do tipo \"\"SANITANA Ref.: H8247160000231 incluindo,
tanque compacto  REFª H8277130002101 e tampo de sanita do tipo \"\"SANITANA REF.ª S80200381600000 ou equivalente.\"

UN 2

128 1.2.13.8 Fornecimento e montagem de ajudas metálicas simples do tipo \"SANINDUSA REF.ª 4297213\" ou equivalente. UN 6
129 1.2.13.9 Fornecimento e montagem de ajudas metálicas com ângulo de 90º esquerdo e direito do tipo \"SANINDUSA REF.ª 4296013 E 4296113\" ou equivalente. UN 2
130 1.2.13.10 Fornecimento e aplicação de porta piaçabas em aço inox liga AISO 304, aparafusado à parede do tipo \"MEDICLINICS REF.ª ES0966CS\" ou equivalente. UN 6
131 1.2.13.11 Fornecimento e aplicação de dispensadores de papel higiénico em aço com acabamento branco com 0,112 mm de espessura, mecânico de fecho e visor de nível e

sistema anti- giro, aparafusado à parede do tipo \"NOFER REF.ª 05001.XL.W\" ou equivalente.
UN 19

132 1.2.13.12 Fornecimento e instalação de pia de despejos hospitalar com grelha em aço inox do tipo Sanindusa ref. 118610,ou equivalente incluindo fluxómetro  com mecanismo de
descarga.

UN 1

133 1.2.13.13 Fornecimento e instalação de bases de chuveiro retangular de 100x70 cm cerâmica do tipo \"VALADARES LUSA REF.ª  78632002\" ou equivalente de cor branca. UN 1
134 1.2.13.14 Fornecimento e instalação de rampa de chuveiro telescópica com monocomando e deslizador do tipo \"WATER ELEGANCE REF.ª WB BIANCHI005D\" ou equivalente. UN 1
135 1.2.13.15 \"Fornecimento e instalação de banco de duche do tipo \"\"SANINDUSA \"\"REF.ª 4296013\"\" ou equivalente.\" UN 1
136 1.2.13.16 Fornecimento e instalação de conjunto composto por torneira de esfera dupla 1/2\" x 1/2\" x 1/2\", tubo flexível de duche em PVC liso com 1,5 m comprimento, chuveiro

monojato de Ø 70 e suporte mural cromado.
UN 1

 2. Arranjos Exteriores
 2.1. Trabalhos Dentro do Perímetro do Equipamento
 2.1.1. Trabalhos Preparatórios

137 2.1.1.1 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos (inclui a realização de levantamento topográfico para verificação da compatibilidade com a
situação de referência do projeto), medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de marcos de pedra ou betão, colocação de estacas de madeira e
outras marcas.

vg 1

 2.1.2. Demolições
138 2.1.2.1 Remoção de equipamento lúdico do recreio do jardim de infância, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e

meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização
ou dono da obra.

UN 1
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139 2.1.2.2 Remoção de lancis, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo base de fundação, todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

ml 35,75

140 2.1.2.3 Levantamento de blocos de betão retangulares vermelhos, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono
da obra.

m2 186,4

141 2.1.2.4 Remoção de pavimento de segurança em placas, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono
da obra.

m2 48,9

142 2.1.2.5 Remoção de árvore, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir
pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

143 2.1.2.6 Remoção de portão de acesso automóvel, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 1

144 2.1.2.7 Remoção de portão de acesso pedonal, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 2

145 2.1.2.8 Demolição parcial de muro e remoção de vedação, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono
da obra.

ml 39,7

146 2.1.2.9 Demolição de degraus de acesso pedonal, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua
perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 3,6

147 2.1.2.10 Remoção de vedação com portão, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita
execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

ml 4,1

 2.1.3. Movimentos de Terras - Pavimentação
148 2.1.3.1 Escavação até ao fundo da caixa, para a execução de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga,

transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.
m2 259,05

 2.1.4. Bases e Sub-Bases
149 2.1.4.1 Regularização e compactação de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e

compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.
m2 259,05

 2.1.4.2 Execução de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de encaixe em betão (BBU), composta por:
 - - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

150 - Incluindo rega e compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução. m2 149,8
 2.1.4.3 Execução de camada granular para recebimento de revestimento em lajetas de betão (LJB), composta por:
 - - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

151 - Incluindo rega e compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução. m2 108,2
 2.1.4.4 Execução de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de betão (BBX), composta por:
 - - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

152 - Incluindo rega e compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução. m2 1,05
 2.1.5. Pavimentação
 2.1.5.1. Lancis pré-fabricados de betão na cor natural (cinzento) da \"Soplacas\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras necessários,

maciços de fundação em betão simples, cortes, remates necessários, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.

153 2.1.5.1.1 LA8 - Ref.ª 350, com a dimensão (CxLxA) de 1000 x 80 x 250 (mm). ml 36,7
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154 2.1.5.2 BBU - Blocos de encaixe pré-fabricados de betão na cor natural (cinzento) da \"Soplacas - modelo UNI, ref.ª 201\" ou equivalente, blocos com a dimensão de 225 x 112
(mm) e 80 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura mínima \"após
compactação\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactação com o uso de processos mecânicos ou manuais sempre que necessário,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 149,8

155 2.1.5.3 LJB - Lajetas de betão anti-derrapantes na cor amêndoa da \"Soplacas - modelo Betoplan Blaster, ref.ª 210\" ou equivalente, lajetas com a dimensão de 60 x 40 (cm) e
4,5 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura mínima \"após compactação\",
incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactação com o uso de processos mecânicos ou manuais sempre que necessário, todos os
trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 108,2

156 2.1.5.4 BBX - Reposição de blocos de betão retangulares cinzentos, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de
espessura mínima \"após compactação\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactação com o uso de processos mecânicos ou manuais
sempre que necessário, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final

m2 1,05

157 2.1.5.5 LMP    Limpeza e desinfeção de pavimento existente através de jato de água com alta pressão controlada com detergente da \"Labo Portugal - HP Clean, ref.ª 3120\" ou
equivalente, de forma a remover poeiras, sujidades, algas ou micro organismos que se encontrem alojados nas superfícies, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários de forma a garantir a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e execução.

m2 347

 2.1.6. Marcas Rodoviárias
 2.1.6.1. PIN - Marcas rodoviárias de longa duração pintadas com tinta termoplástica fundida a 200°C na cor amarela, aplicada por pulverização de secagem rápida (60 segundos) com

molde, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução e acabamento, fornecimento e aplicação.
 2.1.6.1.1. Linhas:

158 2.1.6.1.1.
1

Marcação de estacionamento (LAC 0.10). ml 11,8

 2.1.6.1.2. Logotipos:
159 2.1.6.1.2.

1
Estacionamento de mobilidade condicionada. UN 1

 2.1.6.2. PIN - Marcas rodoviárias de longa duração pintadas com tinta termoplástica fundida a 200°C na cor branca, aplicada por pulverização de secagem rápida (60 segundos) com molde,
incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução e acabamento, fornecimento e aplicação.

 2.1.6.2.1. Linhas:
160 2.1.6.2.1.

1
Marcação de estacionamento (LBC 0.10). ml 70

 2.1.7. Revestimentos
161 2.1.7.1 Reparação e acertos em muros parcialmente demolidos e outros que se encontrem danificados, incluindo todos os trabalhos necessários de forma a garantir um perfeito

acabamento final, fornecimento e aplicação.
vg 1

162 2.1.7.2 PTA - Pintura sobre muros existentes a manter nas demãos necessárias com tinta aquosa texturada fina mate 100% acrílica da \"Robbialac   Textifin, ref.ª 049-\" ou
equivalente, sobre uma primeira demão de primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de hydro-pliolite da \"Robbialac - Primário Hidro-Armadura Branco,
ref.ª 020-0104\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das
superfícies, aplicação de primário, todos os trabalhos necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

vg 1

 2.2. Trabalhos Fora do Perímetro do Equipamento
 2.2.1. Trabalhos Preparatórios

163 2.2.1.1 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos (inclui a realização de levantamento topográfico para verificação da compatibilidade com a
situação de referência do projeto), medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de marcos de pedra ou betão, colocação de estacas de madeira e
outras marcas.

vg 1

 2.2.2. Demolições
164 2.2.2.1 Remoção de lancis, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo base de fundação, todos os trabalhos e meios necessários à sua

perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.
ml 17,9
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165 2.2.2.2 Remoção de pavimento em betuminoso, com o uso de processos mecânicos ou manuais quando necessário, incluindo fresagem na espessura total, britagem, todos os
trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da
fiscalização ou dono da obra.

m2 102,95

166 2.2.2.3 Execução de fresagem em pavimento betuminoso a manter, em profundidades inferiores a 5 cm, com o uso de processos mecânicos ou manuais quando necessário,
incluindo britagem, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

m2 71,8

167 2.2.2.4 Levantamento de blocos de betão retangulares cinzentos, com o uso de processos manuais e/ou mecânicos quando necessário, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono
da obra.

m2 62

168 2.2.2.5 Remoção de balizadores, com o uso de processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, incluindo base de fundação, todos os trabalhos e meios necessários à
sua perfeita execução, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.

UN 2

 2.2.3. Movimentos de Terras - Pavimentação
169 2.2.3.1 Escavação até ao fundo da caixa, para a execução de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução, carga,

transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.
m2 135,85

 2.2.4. Bases e Sub-Bases
170 2.2.4.1 Regularização e compactação de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e

compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução.
m2 135,85

 2.2.4.2 Execução de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de encaixe em betão (BBU), composta por:
 - - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

171 - Incluindo rega e compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução. m2 88,05
 2.2.4.3 Execução de camada granular para recebimento de revestimento em lajetas de betão (LJB), composta por:
 - - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com características de base, com 15 cm de espessura mínima \"após compactação\";

172 - Incluindo rega e compactação por processos mecânicos e/ou manuais quando necessário, todos os trabalhos e meios necessários à sua perfeita execução. m2 47,8
 2.2.5. Pavimentação
 2.2.5.1. Lancis pré-fabricados de betão na cor natural (cinzento) da \"Soplacas\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras necessários,

maciços de fundação em betão simples, cortes, remates necessários, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.

173 2.2.5.1.1 LA8 - Ref.ª 350, com a dimensão (CxLxA) de 1000 x 80 x 250 (mm). ml 8,85
174 2.2.5.2 BET - Betão betuminoso em zona de reposição, composto por: rega de colagem com ECR; camada de regularização (binder) em mistura betuminosa AC14 reg ligante

com brita calcária, com 6 cm de espessura média \"após compactação\"; rega de colagem com ECR; camada de desgaste (tapete) em betão betuminoso AC 14 reg
ligante com brita basáltica, com 4 cm de espessura \"após compactação\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito
acabamento final.

m2 71,8

175 2.2.5.3 BBU - Blocos de encaixe pré-fabricados de betão na cor natural (cinzento) da \"Soplacas - modelo UNI, ref.ª 201\" ou equivalente, blocos com a dimensão de 225 x 112
(mm) e 80 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura mínima \"após
compactação\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactação com o uso de processos mecânicos ou manuais sempre que necessário,
todos os trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 88,05

176 2.2.5.4 LJB - Lajetas de betão anti-derrapantes na cor amêndoa da \"Soplacas - modelo Betoplan Blaster, ref.ª 210\" ou equivalente, lajetas com a dimensão de 60 x 40 (cm) e
4,5 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura mínima \"após compactação\",
incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactação com o uso de processos mecânicos ou manuais sempre que necessário, todos os
trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2 47,8

 2.2.6. Revestimentos
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177 2.2.6.1 PBD - Pintura sobre betão descofrado nas demãos necessárias com tinta à base de polímeros acrílicos em emulsão aquosa da \"Viero   Vierobeton Mate, série
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira demão de primário à base de copolímeros acrílicos em solução solvente \"Viero - Prymer SE, ref.ª 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execução deste trabalho, incluindo prévia preparação das superfícies, todos os
trabalhos e materiais necessários de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicação.

m2 37,3

 2.2.7. Espaços Verdes
178 2.2.7.1 Enchimento de canteiro com terra vegetal, incluindo fornecimento e espalhamento. m3 9,5

 2.2.8. Movimentos de Terras - Estabilidade
 2.2.8.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo entivações, escoramentos, bombagens de águas sempre

que necessário, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono da obra.
 - Nota: O critério adoptado é a medição geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preço unitário proposto.

179 2.2.8.1.1 Em sapata de muro-banco. m3 11,39
 2.2.9. Betão Simples e Armado
 2.2.9.1. Execução de betão de limpeza em camada de protecção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,

compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
180 2.2.9.1.1 Em sapata de muro-banco. m3 2,07

 2.2.9.2. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita
execução.181 2.2.9.2.1. Em sapata de muro-banco. m3 6,21

 2.2.9.3. Execução de betão armado com betão da classe de resistência mínima C 25/30 e aço em varão da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superfície desmoldada de betão à vista, segundo a classe A3), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua
perfeita execução.182 2.2.9.3.1 Em paredes de muro-banco. m3 5,06

 2.2.9.4. Execução de betão simples com betão da classe de resistência mínima C 25/30, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão à
vista, segundo a classe A3), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

183 2.2.9.4.1 Em banco. m3 6,73
 2.2.10. Impermeabilizações
 2.2.10.1 Execução de sistema de impermeabilização em paredes enterradas da \"Imperalum, solução 3.1.1\" ou equivalente, composto por:
 - A - Emulsão betuminosa  Imperkote F , aplicada como primário de impermeabilização;
 - B - Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40\", protegida a polietileno em ambas as faces;
 - C - Lâmina granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil incorporado \"Aguadrain Geo\";
 - D - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas;
 - E - Dreno com Ø 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotêxtil incorporada \"Imperdreno Filtro\";

184 - Incluindo sobreposições, soldaduras por fusão térmica, fixação mecânica da lâmina granular com perfis e botões com prego da \"Aguadrain\", remates, todos os trabalhos
e materiais necessários para a sua perfeita execução e acabamento final, fornecimento e aplicação, completo.

m2 44,5

 3. Estabilidade
 3.1. Movimentos de Terras
 3.1.1. Escavação mecânica ou manual quando necessário, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundações, incluindo bombagens de águas sempre que necessário.
 - Nota: O critério adotado é a medição geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do preço unitário proposto.

185 3.1.1.1 Em sapatas. m3 9,64
186 3.1.1.2 Em vigas de fundação. m3 4,15

 3.1.2. Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavações para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitação da fiscalização ou dono de
obra.187 - Nota - Valores considerados sem empolamento. O preço unitário proposto deverá ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. m3 13,79

 3.2. Infraestrutura - Betão Simples e Armado
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 3.2.1. Execução de elementos em betão de limpeza em camada de proteção e regularização das fundações, com betão da classe de resistência mínima C 12/15, incluindo bombagem,
espalhamento, compactação (vibração), cura.

188 3.2.1.1 Em sapatas (e=0,10 m). m3 1,07
189 3.2.1.2 Em vigas de fundação (e=0,10 m). m3 0,46

 3.2.2. Execução de elementos em betão armado, com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e aço em varão da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A1), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura.

190 3.2.2.1 Em sapatas. m3 5,36
191 3.2.2.2 Em vigas de fundação. m3 1,84

 3.3. Superestrutura - Betão Simples e Armado
 3.3.1. Execução de elementos em betão armado, com betão da classe de resistência mínima C 30/37 e aço em varão da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento,

descofragens (acabamento da superfície desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura.
192 3.3.1.1 Em pilares. m3 2,11
193 3.3.1.2 Em pilares existentes a acrescentar, com a secção de 30 x 30 (cm) e cerca de 11 cm de comprimento, incluindo ancoragens M10 da classe 8.8 em varão roscado de aço

da \"Hilti, ref.ª HIT-Z M10x160\" ou equivalente + bucha química da \"Hilti, ref.ª HIT-HY 200-A\" ou equivalente.
UN 4

194 3.3.1.3 Em vigas. m3 1,16
195 3.3.1.4 Em laje maciça em consola (e=0,18 m). m3 1,73
196 3.3.1.5 Em laje maciça (e=0,18 m). m3 1,71
197 3.3.1.6 Em laje maciça de rampa (e=0,15 m). m3 0,74
198 3.3.1.7 Em lajes maciças de escada (e=0,15 m). m3 0,98

 3.3.2. Execução de elementos em betão simples, com betão da classe de resistência mínima C 30/37, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície
desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactação (vibração), cura.

199 3.3.2.1 Em formação de degraus de escada. m3 0,41
 3.4. Estruturas Metálicas
 3.4.1. Execução de estrutura em perfis de aço laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (proteção anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de areia ao grau

SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demão de primário epoxídico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.ª 17360\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; uma demão de acabamento com tinta acrílica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.ª 46410\" ou equivalente, com uma espessura
de 50 microns; incluindo soldaduras, argamassa de epóxi para colagem de reforços estruturais da \"Sika - Sikadur®-30\" ou equivalente, fixações e ligações entre elementos,
tratamento (proteção anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.

200 3.4.1.1 HEA 100. kg 103,81
201 3.4.1.2 IPE 100. kg 94,41
202 3.4.1.3 IPE 80. kg 1309,9

 3.4.2. Execução de estrutura em tubo estrutural de aço laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (proteção anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de areia
ao grau SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demão de primário epoxídico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.ª 17360\" ou
equivalente, com uma espessura de 50 microns; uma demão de acabamento com tinta acrílica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.ª 46410\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; incluindo soldaduras, fixações e ligações entre elementos, tratamento (proteção anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.

203 3.4.2.1 Redondo com Ø 33,7 mm e 2,9 mm de espessura. kg 148,74
 3.4.3. Execução de placas de apoio e de ancoragem em aço laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (proteção anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de

areia ao grau SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demão de primário epoxídico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.ª 17360\" ou
equivalente, com uma espessura de 50 microns; uma demão de acabamento com tinta acrílica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.ª 46410\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; incluindo soldaduras, argamassa de epóxi para colagem de reforços estruturais da \"Sika - Sikadur®-30\" ou equivalente, fixações e ligações entre
elementos, tratamento (proteção anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.

204 3.4.3.1 Com a secção de 200 x 200 (mm) e 5 mm de espessura. kg 85,72
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 3.4.4. Apoio da UTAN com quadrícula com acabamento galvanizada da \"Perfometal - Recasold\" ou equivalente, com as seguintes características: malha quadrada de 30 x 30; barra com
30 x 2; varão com Ø 5 mm; incluindo soldaduras, fixações e ligações entre elementos, completo.

205 3.4.4.1 Com a dimensão (CxL) de 2500 x 1000 (mm). UN 5
 3.5. Diversos
 3.5.1. Execução de sistema de tratamento e acabamento de juntas de dilatação (verticais e horizontais), composto por:
 - . enchimento com placas de poliestireno expandido (EPS 30) com 20 mm de espessura;
 - . cordão para preenchimento de juntas em espuma de polietileno extrudido com Ø 25 mm da \"Labo Portugal - Juncord, ref.ª 4463\" ou equivalente;
 - . selagem de juntas com banda impermeabilizante flexível de polipropileno reforçada com elastómero termoplástico impregnado dos 2 lados por tecido poliéster da  Labo Portugal -

Junflex T, ref.ª 1291  ou equivalente;
206 - Incluindo todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento final, fornecimento e colocação. vg 1

 4. Rede de Distribuição de Água
 4.1 . Tubagens e acessórios
 4.1.1. Tubagens em Multicamada
 4.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Alumínio-Pex, para veicular água fria com acessórios metálicos de compressão do tipo  Press-Fitting , montados em

roço nas paredes (incluindo abertura e tapamento) ou à vista (incluindo braçadeiras de suspensão e fixação), incluindo todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de
construção civil necessários à perfeita execução das obras

207 4.1.1.1.1 Ø 40X4.0 mm ml 20
208 4.1.1.1.2 Ø 32X3.0 mm ml 13,5
209 4.1.1.1.3 Ø 25X2.5 mm ml 34
210 4.1.1.1.4 Ø 20X2.0 mm ml 106
211 4.1.1.1.5 Ø 16X2.0 mm ml 21

 4.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Alumínio-Pex, para veicular água quente, com acessórios metálicos de compressão do tipo  Press-Fitting , montadas
em roço na parede (incluindo abertura e tapamento) ou à vista (incluindo braçadeiras de suspensão e fixação),  isolados com coquilhas de Armaflex ou equivalente com espessuras
indicadas, incluindo todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras

212 4.1.1.2.1 Ø 20X2.0 mm ml 5
 4.1.2. Tubagens em PEAD
 4.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubagens e acessórios em PEAD -polietileno de alta densidade de cinta azul, PN10,  enterrados em vala no exterior, incluindo todo o movimento de

terras, todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras
213 4.1.2.1.1 Ø 40 mm ml 23
214 4.1.2.1.2 Ø 32 mm ml 14
215 4.1.2.1.3 Ø 25 mm ml 22

 4.1.3. Tubagens em PVC
 4.1.3.1. Fornecimento  e montagem de tubos em PVC rígido PN10  para roscar incluindo todos os acessórios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo 

todo o movimento de terras,  todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras, na constituição da emenda do ramal de
introdução da atual válvula geral de corte instalada em nicho no  muro a demolir

216 4.1.3.1.1 Ø 1 1/2 ml 1
 4.2. Válvulas
 4.2.1. Fornecimento e montagem de torneiras de corte em latão ou bronze com florão e manípulo em latão cromado no seccionamento das redes privativas das instalações sanitárias IS,

gabinetes médicos e salas de tratamento
217 4.2.1.1 Ø 25 mm UN 5
218 4.2.1.2 Ø 20 mm UN 13

 4.2.2. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de latão ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta, com bica roscada e porta mangueiras
219 4.2.2.1 Ø 20 mm UN 7
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 4.2.3. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de latão ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta a aplicar como torneira de corte
220 4.2.3.1 Ø 1 1/2 mm UN 1
221 4.2.3.2 Ø 1 1/4 mm UN 1
222 4.2.3.3 Ø 1  mm UN 3

 4.2.4. Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de esquadria  em latão ou bronze, com fecho de 1/4 de volta, a aplicar no Termoacumulador Elétrico
223 4.2.4.1 Ø 20 mm UN 1

 4.2.5. Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria para sanitas e pias hospitalares em latão com filtro incluindo espelho e bicha flexível entrançada em aço inox com ligações
roscadas na ligação ao autoclismo

224 4.2.5.1 Ø 16 mm UN 9
 4.3. Câmaras e Caixas de Válvulas
 4.3.1. Execução de caixas de válvulas quadradas, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada c/ acabamento igual ao pavimento,

completas, incluindo todo o movimento de terras
225 4.3.1.1 C/ 0.50 x 0.50 m UN 2

 4.4. Termoacumuladores Elétricos
226 4.4.1 Fornecimento montagem e teste de termoacumuladores elétricos de aquecimento rápido de 15 litros para instalação por baixo de lava mãos da classe B do tipo  

ARISTON modelo ANDRIS R 15 UR referência 3100548   ou equivalente, incluindo bichas flexíveis entrançadas em aço inox com ligação roscadas, isoladas com manga
de isolamento térmico quando destinadas a veicular água quente sanitária, todas as ligações e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 5

227 4.4.2 Fornecimento montagem e teste de termoacumulador elétrico de 80 litros de capacidade para instalação horizontal na parede junto ao teto classe B do tipo   ARISTON
modelo LYDOS ECOBLUE H 80L   ou equivalente, incluindo válvula de segurança e ramal de descarga à rede de esgotos,  bichas flexíveis entrançadas em aço inox com
ligação roscadas, isoladas com manga de isolamento térmico quando destinadas a veicular água quente sanitária, todas as ligações e todos os trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento

UN 1

 4.5. Diversos
 4.5.1. Reabilitação de Caixa do Contador

228 4.5.1.1 Substituição da atual caixa do contador por uma caixa de águas normalizada com aro e tampa de acesso em PVC rígido, incluindo todas as ligações e todos os trabalhos
acessórios ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

229 4.5.2 Fornecimento e assentamento das caixas pré-fabricadas em PVC enterradas nos canteiros para a rede de rega nas zonas verdes UN 2
 4.5.3. Levantamento e Reposição do Pavimentos

230 4.5.3.1 Levantamento de pavimento em lajetas de betão e posterior reposição, existente no logradouro a norte e nascente da USF na zona não intervencionada pelo projeto de
arranjos exteriores

m2 18

 5. Rede de Defesa Contra Incêndios
 5.1. Tubagens e Acessórios
 5.1.1. Tubagens em PVC
 5.1.1.1. Fornecimento  e montagem de tubos em PVC rígido PN10  para roscar incluindo todos os acessórios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo 

todo o movimento de terras,  todas as ligações e todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários à perfeita execução das obras
231 5.1.1.1.1 Ø 1 1/2 ml 50

 5.2. Boca de Incêndio BI
232 5.2.1 Execução de  boca de incêndio de parede embutida no muro exterior, incluindo todos os trabalhos acessórios e o fornecimento e montagem de boca de incêndio de

parede em ferro fundido DN 1\"1/2 com tomada para ligação Storz, válvula  de  cunha  DN 1\"1/2   PN 16 e portinholas
UN 1

233 5.2.2 Substituição de boca de incêndio de parede existente e embutida na fachada exterior, por  boca de incêndio de parede em ferro fundido DN 1\"1/2 com tomada para
ligação Storz, incluindo todas as ligações e trabalhos acessórios

UN 1

 5.3. Levantamento e Reposição de Pavimentos
234 5.3.1 Levantamento de pavimento em rega asfáltica e posterior reposição, existente na serventia a sul da USF na zona não intervencionada pelo projeto de arranjos exteriores m2 12

 6. Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
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 6.1. Tubagens de PVC
 6.1.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em roços incluindo a sua abertura e tapamento, ou no

enchimento dos pavimentos  ou à vista, pintados, incluindo braçadeiras de suspensão e fixação onde necessário e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil
necessários à completa execução da obra,  a aplicar em ramais de aparelhos, redes elevadas e ventilações, de acordo com o projeto

235 6.1.1.1.1 ø 110 mm ml 25
236 6.1.1.1.2 ø 90 mm ml 7,5
237 6.1.1.1.3 Ø 75 mm ml 21,5
238 6.1.1.1.4 Ø 50 mm ml 52
239 6.1.1.1.5 Ø 40 mm ml 23

 6.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados

240 6.1.1.2.1 ø 110 mm ml 11,5
 6.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
 6.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na

constituição de coletores prediais enterrados em vala,  incluindo todo o movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos no interior da USF, e todos os tipos de
trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, de acordo com o CE

241 6.1.2.1.1 Ø 160 mm ml 10
242 6.1.2.1.2 Ø 125 mm ml 15

 6.2. Caixas de Visita
 6.2.1. Execução de caixas de visita, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,

incluindo todo o movimento de terras
243 6.2.1.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variável UN 5
244 6.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variável UN 2

 6.3. Sifões dos Aparelhos, Caleiras e Ventiladores
 6.3.1. Sifões

245 6.3.1.1 Fornecimento e montagem de sifões de pavimento c/ tampa em latão cromado a aplicar no ramal de descarga do termoacumulador elétrico UN 1
246 6.3.1.2 Fornecimento de caixa em PVC c/ cesto retentor de gorduras a aplicar no lava-loiças UN 1
247 6.3.1.3 Fornecimento e montagem de sifões do tipo garrafa em latão cromado UN 24
248 6.3.1.4 Fornecimento e montagem de sifões de pavimento de duche c/ tampa em latão cromado UN 1

 6.3.1.5. Fornecimento e montagem de ralos de piso sifonados em ferro fundido ou similar com todos os acessórios de montagem especificados
249 6.3.1.5.1 Ø 50 mm UN 2

 6.3.2. Ventiladores
 6.3.2.1. Fornecimento e montagem de ventiladores em H ou outro tipo, em PVC, na cobertura, e no prolongamento das prumadas de ventilação doméstica

250 6.3.2.1.1 Ø 75 mm UN 2
251 6.3.2.1.2 Ø 50 mm UN 2

 6.4. Diversos
 6.4.1. Levantamento e Reposição de Pavimentos

252 6.4.1.1 Levantamento de pavimento em lajetas de betão e posterior reposição, existente no logradouro a nascente da USF na zona não intervencionada pelo projeto de arranjos
exteriores

m2 9,3

 7. Rede de Drenagem de Águas Pluviais
 7.1. Tubos e Acessórios
 7.1.1. Tubagens de PVC

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 16 de 28



Município de Torres Vedras
Procedimento 21/E/CP/2021

 7.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas à vista na fachada exterior, pintadas, incluindo
braçadeiras de suspensão ou enterradas em vala incluindo todo o movimento de terras, remoção e transporte a depósito certificado do empreiteiro, das prumadas existentes, e
todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, a aplicar em redes elevadas, de acordo com o CE

253 7.1.1.1.1 ø 110 mm ml 52
 7.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos

os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa execução da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados
254 7.1.1.2.1 ø 110 mm ml 30
255 7.1.1.2.2 Ø 90 mm ml 13
256 7.1.1.2.3 Ø 50 mm ml 4

 7.1.1.3. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em roços incluindo a sua abertura e tapamento, ou no
enchimento dos pavimentos  ou à vista,  incluindo braçadeiras de suspensão e fixação onde necessário e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à
completa execução da obra,  a aplicar na rede de drenagem de esgotos dos condensados do AVAC, de acordo com o projeto

257 7.1.1.3.1 Ø 75 mm ml 5
258 7.1.1.3.2 Ø 50 mm ml 14
259 7.1.1.3.3 Ø 32 mm ml 86

 7.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
 7.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, próprias para esgotos de águas residuais, na

constituição de coletores prediais enterrados em vala,  incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construção civil necessários à completa
execução da obra, de acordo com o CE

260 7.1.2.1.1 Ø 200 mm ml 15,5
 7.1.3. Drenos
 7.1.3.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessórios de PVC perfurado do tipo \"Geodreno\" ou equivalente, envolvidos em camada filtrante de brita de granulometria 10/60 com

0.40x0.40 m de secção, que está envolta em geotêxtil de poliéster do tipo \"Impersep200\" ou equivalente, incluindo todos os movimentos de terras e todos os tipos de trabalhos de
apoio de construção civil necessários à completa execução da obra

261 7.1.3.1.1 Ø 80 mm ml 21
 7.2. Caivas de Visita
 7.2.1. Execução de caixas de visita, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com aro e tampa metálica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,

incluindo todo o movimento de terras
262 7.2.1.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variável UN 7
263 7.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variável UN 2

 7.2.2. Execução de caixas de visita cega, pré fabricadas em betão ou em alvenaria de blocos de betão, com tampa em betão ligeiramente armado, completa, incluindo todo o movimento
de terras264 7.2.2.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variável UN 1

 7.3. Caleiras
 7.3.1. Caleiras com Grelha

265 7.3.1.1 Fornecimento e montagem de caleiras em betão polímero, do tipo  Canal Self K referência U-SF.200K  ou equivalente com largura interior 20.4 cm e   altura 16.2 cm,
com grelha em ferro fundido da classe C250 do tipo  Grelha FF 150-0.5+Fix  referência  U-GK150.K.FP.C  ou equivalente, incluindo todas as ligações, todo o movimento
de terras e todos os trabalhos de construção civil inerentes ao perfeito funcionamento

ml 3,75

266 7.3.1.2 Fornecimento e montagem de caleiras em betão polímero, do tipo  CANAL SELF KIT 100 referência U-SF.EUROKIT  ou equivalente com largura 12 cm e altura 8.5 cm,
com grelha passerella galvanizada ou equivalente, incluindo  todas as ligações, todo o movimento de terras e todos os trabalhos de construção civil inerentes ao perfeito
funcionamento

ml 1

 7.4. Ralos de Pinha e Outros
 7.4.1. Fornecimento e montagem de ralos de pinha em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acessórios de montagem especificados

267 7.4.1.1 Ø 110 mm UN 9
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 7.4.2. Fornecimento e montagem de ralos de piso em ferro fundido ou similar, com todos os acessórios de montagem especificados
268 7.4.2.1 Ø 50 mm UN 2
269 7.4.3 Fornecimento e montagem de sifões de pavimento c/ tampa em latão cromado a aplicar na rede de drenagem dos condensados do AVAC UN 3

 7.4.4. Fornecimento e montagem de sifões tubulares executados com curvas em PVC-U  da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico,  a aplicar na rede de drenagem dos
condensados do AVAC

270 7.4.4.1 Ø 50 mm UN 2
271 7.4.4.2 Ø 32 mm UN 4
272 7.4.5. Fornecimento e montagem de descarregador de emergência pluvial nas caleiras da cobertura UN 9

 7.5. Diversos
 7.5.1. Levantamento e Reposição de Pavimentos

273 7.5.1.1 Levantamento de pavimento em lajetas de betão e posterior reposição, existente no logradouro a nascente da USF na zona não intervencionada pelo projeto de arranjos
exteriores

m2 22,8

 7.5.2. Protecção Mecânica do Coletor
274 7.5.2.1 Execução de proteção mecânica dos coletores em betão C16/20 armado com rede Malhasol CQ30 de acordo c/ desenhos do projeto m3 0,54

 8. Infraestruturas Eléctrica
 8.1. Alimentações e Quadros
 8.1.1. Canalizações
 8.1.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de alimentação a Quadros Elétricos e Equipamentos, com características em

conformidade com o definido nas Condições Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua
correta montagem275 8.1.1.1.1 PEAD Ø63 ml 5

276 8.1.1.1.2 VD/ERFE Ø63 ml 30
277 8.1.1.1.3 VD/ERFE Ø63 ml 60
278 8.1.1.1.4 VD/ERFE Ø63 ml 45
279 8.1.1.1.5 Abertura de vala para enterramento de tubos e posterior reposição de pavimento ml 50

 8.1.2. Cabos
 8.1.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das alimentações a Quadros Elétricos e Equipamentos, com características em conformidade com o

definido nas Condições Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
280 8.1.2.1.1 H1XV-R 4x35 ml 35
281 8.1.2.1.2 H1XV-R 5G16 ml 5
282 8.1.2.1.3 H1XV-R 5G10 ml 20
283 8.1.2.1.4 H1XV-R 3G10 ml 40
284 8.1.2.1.5 H1XV-U 5G4 ml 40
285 8.1.2.1.6 H1XV-U 3G4 ml 20
286 8.1.2.1.7 A05VV-U 3G2,5 ml 5
287 8.1.2.1.8 A05VV-U 4x2,5 ml 5
288 8.1.2.1.9 XZ1(rst,zh) 3x1,5 ml 20
289 8.1.2.1.10 Botoneira de Corte Geral UN 2

 8.1.3. Terras
 8.1.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução do Sistema de Terra de Protecção e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correcta

montagem290 8.1.3.1.1 Elétrodos de Terra, incluindo abertura no terreno e as respetivas soldaduras e/ou ligações UN 1
291 8.1.3.1.2 Caixa de Bornes Amovíveis UN 1
292 8.1.3.1.3 Condutor de Terra de H07V-U G35 mm2 ml 40
293 8.1.3.1.4 Tubo de protecção VD 40 ml 10
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 8.1.4. Quadros Elétricos
 8.1.4.1. Fornecimento e montagem e ligação de Quadros Elétricos, totalmente equipados, com características em conformidade com o definido nas Condições Técnicas Especiais e

esquemas unifilares, referenciados nos locais indicados nas peças desenhadas.
294 8.1.4.1.1 Portinhola P400 UN 1
295 8.1.4.1.2 Caixa de TI\'s UN 1
296 8.1.4.1.3 Caixa de Contagem UN 1
297 8.1.4.1.4 Quadro do Piso 0 (Q.N. P0) UN 1
298 8.1.4.1.5 Quadro do Piso -1 (Q.N. P-1) UN 1
299 8.1.4.1.6 Quadro UPS Piso 0 (Q.UPS P0) UN 1
300 8.1.4.1.7 Quadro UPS Piso -1 (Q.UPS P-1) UN 1
301 8.1.4.1.8 Quadro Área Isolamento (Q.A.I.) UN 1

 8.1.5. UPS
302 8.1.5.1 Fornecimento, montagem e ligação de UPS monofásica/monofásica de 6kVA, fornecida com baterias para uma autonomia de 30 min, totalmente equipada, do tipo ITSYS

Torre, da Socomec ou equivalente
UN 1

 8.2. Tomadas e Alimentações a Equipamentos
 8.2.1. Canalizações
 8.2.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações dos circuitos de Tomadas e Equipamentos, com características em conformidade com

o definido nas Condições Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
303 8.2.1.1.1 VD/ERFE Ø50 ml 15
304 8.2.1.1.2 PEAD Ø40 ml 50
305 8.2.1.1.3 VD/ERFE Ø25 ml 10
306 8.2.1.1.4 VD/ERFE Ø20 ml 1040
307 8.2.1.1.5 Caixa de derivação UN 1

 - Nota: Nos equipamentos terminais estão incluídas as caixas de aparelhagem respetivas
 8.2.2. Cabos
 8.2.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de Tomadas e Equipamentos, com características em conformidade com o definido nas

Condições Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
308 8.2.2.1.1 H1XV-R 5G6 ml 5
309 8.2.2.1.2 H1VV-R 3G4 ml 10
310 8.2.2.1.3 H1VV-R 3G2,5 ml 1090

 8.2.3. Tomadas
 8.2.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta instalação das Tomadas, com características em conformidade com o definido nas Condições Técnicas Especiais,

referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
311 8.2.3.1.1 Tomada monofásica, tipo \"Schuko\", 16A, encastrada, c/ alvéolos protegidos, do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente UN 131
312 8.2.3.1.2 Tomada monofásica, tipo \"Schuko\", 16A, encastrada, c/ alvéolos protegidos e tampa, do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente UN 11

 8.3. Iluminação
 8.3.1. Canalizações
 8.3.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das canalizações de Iluminação, com características em conformidade com o definido nas Condições

Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
313 8.3.1.1.1 PEAD Ø32 ml 120
314 8.3.1.1.2 VD/ERFE Ø20 ml 650

 8.3.2. Cabos
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 8.3.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução dos circuitos de Iluminação, com características em conformidade com o definido nas Condições
Técnicas Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem

315 8.3.2.1.1 H1XV-R 3G2,5 ml 150
316 8.3.2.1.2 H1VV-R 4G1,5 ml 40
317 8.3.2.1.3 H1VV-R 3G1,5 ml 650
318 8.3.2.1.4 RZ1-K(AS) 2x1,5 ml 150

 8.3.3. Aparelhagem
 8.3.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta instalação das aparelhagens, com características em conformidade com o definido nas Condições Técnicas

Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
319 8.3.3.1.1 Interruptor Simples de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicações, caixas de aparelhagem e todos os acessórios necessários à

sua montagem
UN 12

320 8.3.3.1.2 Comutador de Lustres de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicações, caixas de aparelhagem e todos os acessórios necessários
à sua montagem

UN 16

321 8.3.3.1.3 Comutador de Escada de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicações, caixas de aparelhagem e todos os acessórios necessários
à sua montagem

UN 2

322 8.3.3.1.4 Detetor de movimento/presença tipo Legrand ou equivalente, com fixação à parede e(ou teto, com alcance 8m para iluminação LED, incluindo todos os acessórios à sua
correta montagem

UN 11

323 8.3.3.1.5 Sistema de autoteste (Telecomando) para os Blocos Autónomos de Iluminação de Emergência, a instalar no Quadro Elétrico respetivo UN 2
324 8.3.3.1.6 Interruptor Crepuscular para comando da Iluminação Exterior o  em função da luminosidade, com sensibilidade regulável UN 1

 8.3.4. Luminárias
 8.3.4.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta instalação das Luminárias, com características em conformidade com o definido nas Condições Técnicas

Especiais, referenciados nos traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os  acessórios necessários à sua correta montagem
325 8.3.4.1.1 Luminária tipo L1 UN 39
326 8.3.4.1.2 Luminária tipo L2 UN 11
327 8.3.4.1.3 Luminária tipo L3 UN 3
328 8.3.4.1.4 Luminária tipo L4 m 54
329 8.3.4.1.5 Luminária tipo L4a UN 3
330 8.3.4.1.6 Luminária tipo L5 UN 10
331 8.3.4.1.7 Luminária tipo L6 UN 3
332 8.3.4.1.8 Luminária tipo L6a UN 2
333 8.3.4.1.9 Luminária tipo L7 UN 2
334 8.3.4.1.10 Luminária tipo L8 UN 9
335 8.3.4.1.11 Luminária tipo IS1 UN 10
336 8.3.4.1.12 Luminária tipo IS1a UN 13
337 8.3.4.1.13 Luminária tipo IS2 UN 11
338 8.3.4.1.14 Luminária tipo IS3 UN 5
339 8.3.4.1.15 Luminária para poste e Coluna troncocónica para Iluminação Exterior totalmente equipadas e eletricamente arvoradas UN 6

 8.4. Diversos
340 8.4.1 Desmontagem e remoção do equipamento existente que não seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de resíduos, ou para Armazém

a indicar pelo Dono de Obra
UN 1

341 8.4.2 Etiquetagem e identificação de todos os equipamentos, canalizações e cablagens, e outros elementos, necessários a uma boa compreensão das instalações de
telecomunicações

UN 1

342 8.4.3 Relatórios de ensaio e verificação da instalação a acompanhar o Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
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343 8.4.4 Medição e ligação de rede de terras de telecomunicações ao Barramento geral de terras do edifício UN 1
344 8.4.5 Telas Finais UN 1
345 8.4.6 Ensaios e afinações UN 1
346 8.4.7 Encargos com assistência técnica e garantia UN 1
347 8.4.8 Contrato de Manutenção pelo período de garantia UN 1
348 8.4.9 Manuais e Instruções de funcionamento e manutenção UN 1

 9. Instalações Mecânicas de AVAC
 9.1. Unidades Climatizadoras
 9.1.1. Unidade exterior  de sistema de volume variável de recuperação de calor, com as características indicadas nas C.T.E.

349 9.1.1.1 - UE-1 UN 1
 9.1.2. Unidades interiores do tipo mural com comando por cabo para sistema de volume de refrigerante variável, com as características indicadas nas C.T.E.

350 9.1.2.1 - UI 1.1 UN 1
351 9.1.2.2 - UI 1.2 UN 1
352 9.1.2.3 - UI 1.3 UN 1
353 9.1.2.4 - UI 1.4 UN 1
354 9.1.2.5 - UI 1.5 UN 1
355 9.1.2.6 - UI 1.6 UN 1
356 9.1.2.7 - UI 1.7 UN 1
357 9.1.2.8 - UI 1.8 UN 1
358 9.1.2.9 - UI 1.9 UN 1
359 9.1.2.10 - UI 1.10 UN 1
360 9.1.2.11 - UI 1.11 UN 1
361 9.1.2.12 - UI 1.12 UN 1
362 9.1.2.13 - UI 1.13 UN 1
363 9.1.2.14 - UI 1.14 UN 1
364 9.1.2.15 - UI 1.15 UN 1
365 9.1.2.16 - UI 1.16 UN 1
366 9.1.2.17 - UI 1.17 UN 1

 9.1.3. Caixas de distribuição para os sistemas VRV com recuperação de calor,  incluindo ligação a rede e drenagem de condensados
367 9.1.3.1 BS1 UN 1
368 9.1.3.2 BS2 UN 1
369 9.1.3.3 BS3 UN 1

 9.1.4. Unidade exterior  de bomba de calor para interligação com UTAN, para correção da temperatura do ar novo,  com as características indicadas nas C.T.E.
370 9.1.4.1 - UE_UTAN UN 1

 9.1.5. Unidade \"split system\" apenas para arrefecimento, com unidade interior do tipo mural com comando por cabo,  para a sala de bastidores e farmácia, com as características
indicadas nas C.T.E.

371 9.1.5.1 - UC 2/UE2 UN 1
372 9.1.5.2 - UC 3/UE3 UN 1

 9.1.6. Unidade \"split system\" bomba de calor, com unidade interior do tipo mural com comando por cabo,  para a sala de isolamento, com as características indicadas nas C.T.E.
373 9.1.6.1 - UC 4/UE4 UN 1
374 9.1.7 Derivadores e outros componentes a fornecer pelo fabricante destes equipamentos indispensáveis para a realização das redes de tubagem de circuitos frigoríficos UN 1

 9.2. Equipamentos de Ventilação
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 9.2.1. Unidade de tratamento de ar novo, com as características indicadas nas C.T.E., incluindo todos os componentes para a sua ligação e funcionamento compatível com a unidade
exterior EU_UTAN

375 9.2.1.1 UTAN UN 1
 9.2.2. Ventiladores centrífugos em caixa, com as características indicadas nas C.T.E.

376 9.2.2.1 VE 7 UN 1
 9.2.3. Ventiladores centrífugos em caixa,  equipado com secções de filtragem, com as características indicadas nas C.T.E.

377 9.2.3.1 VAN 2 UN 1
 9.2.4. Resistência eléctrica de conduta  equipada com termostato de segurança, com as características indicadas nas CTE

378 9.2.4.1 BEL1 UN 1
 9.2.5. Ventiladores \"in line\", com as características indicadas nas C.T.E.

379 9.2.5.1 VE 1 UN 1
380 9.2.5.2 VE 2 UN 1
381 9.2.5.3 VE 3 UN 1
382 9.2.5.4 VE 4 UN 1
383 9.2.5.5 VE 5 UN 1
384 9.2.5.6 VE 6 UN 1

 9.2.6. Ventiladores \"in line\",  equipado com filtro de ar, com as características indicadas nas C.T.E.
385 9.2.6.1 - VAN 1 UN 1

 9.3. Tubagens
 9.3.1. Tubo de cobre para as instalações de fluído refrigerante com isolamento térmico em coquilha tipo ARMSTRONG em esteira com tampa nos percursos exteriores, ou em caleira

enterrada devidamente protegida, com as características indicadas nas CTE
386 9.3.1.1 Diam.- 9,5 mm ml 3
387 9.3.1.2 Diam.- 12,7 mm ml 20
388 9.3.1.3 Diam.- 15,9 mm ml 3
389 9.3.1.4 Diam.- 22,2 mm ml 20
390 9.3.1.5 Diam.- 28,6 mm ml 20

 9.3.2. Tubo de cobre para as instalações de fluído refrigerante com isolamento térmico em coquilha tipo ARMSTRONG em esteira sem tampa nos percursos interiores, com as
características indicadas nas CTE

391 9.3.2.1 Diam.- 6,4 mm ml 300
392 9.3.2.2 Diam.- 9,5 mm ml 20
393 9.3.2.3 Diam.- 12,7 mm ml 310
394 9.3.2.4 Diam.- 15,9 mm ml 15
395 9.3.2.5 Diam.- 19,1 mm ml 15
396 9.3.2.6 Diam.- 22,2 mm ml 6
397 9.3.2.7 Diam.- 28,6 mm ml 10
398 9.3.3 Rede de esgoto de condensados executada em tubo de PVC rígido desde as várias unidades até aos pontos onde ligará, em caixa sifonada, à rede geral de esgotos. UN 1

 9.4. Condutas
399 9.4.1 Conduta rectangular em chapa galvanizada  com isolamento e com  acessórios m2 20
400 9.4.2 Conduta rectangular em chapa galvanizada sem isolamento e com  acessórios m2 6

 9.4.3. Conduta circular em chapa galvanizada SPIRO com isolamento e com acessórios:
401 9.4.3.1 - Diâm. 100 mm ml 50
402 9.4.3.2 - Diâm. 150 mm ml 75
403 9.4.3.3 - Diâm. 200 mm ml 72
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404 9.4.3.4 - Diâm. 250 mm ml 18
405 9.4.3.5 - Diâm. 300 mm ml 15
406 9.4.3.6 - Diâm. 400 mm ml 9

 9.4.4. Conduta circular em chapa galvanizada SPIRO sem isolamento e com acessórios:
407 9.4.4.1 - Diâm. 100 mm ml 75
408 9.4.4.2 - Diâm. 150 mm ml 46
409 9.4.4.3 - Diâm. 200 mm ml 24
410 9.4.4.4 - Diâm. 400 mm ml 20

 9.4.5. Conduta circular flexível com isolamento
411 9.4.5.1 - Diâm. 100 mm ml 24
412 9.4.5.2 - Diâm. 150 mm ml 18

 9.4.6. Conduta circular flexível sem isolamento
413 9.4.6.1 - Diâm. 100 mm ml 15
414 9.4.6.2 - Diâm. 150 mm ml 9
415 9.4.7 Conjunto de Registos manuais de equilíbrio de caudais, a aplicar nas derivações de ramais com dispositivo exterior tendo a indicação de aberto e fechado CJ 1
416 9.4.8 Plenos de insuflação e retorno para adaptação da admissão e descarga da UTAN e VAN 2, construídos em chapa galvanizada com isolamento UN 2
417 9.4.9 Pleno de retorno para adaptação da saída dos ventiladores construídos em chapa galvanizada sem isolamento UN 7

 9.5. Difusão de Ar
 9.5.1. Difusores retangulares de insuflação de 1 via   com plenos isolados e registos de regulação de caudal, com as características indicadas nas C.T.E.

418 9.5.1.1 . DI1 300 x 300 mm UN 1
 9.5.2. Grelhas de insuflação em alumínio termolacado de dupla fiada  com registo  para regulação de caudal, com as características indicadas nas C.T.E.

419 9.5.2.1 . GI1 - 200 x 100 mm UN 13
420 9.5.2.2 . GI2 - 300 x 150 mm UN 6
421 9.5.2.3 . GI23- 400 x 150 mm UN 2

 9.5.3. Grelhas de extração em alumínio termolacado de simples fiada  com registo  para regulação de caudal, com as características indicadas nas C.T.E.
422 9.5.3.1 . GE1 - 200 x 100 mm UN 21
423 9.5.3.2 . GE2 - 400 x 150 mm UN 4

 9.5.4. Grelhas de passagem de porta com aro e contra aro
424 9.5.4.1 . GP1 - 400 x 200 mm UN 1

 9.5.5. Grelhas de exterior  em alumínio termolacado, com rede anti -pássaro, com as características indicadas nas C.T.E.
425 9.5.5.1 . GEX1 -  400 x 100 UN 3
426 9.5.5.2 . GEX2 -  400 x 200 UN 3
427 9.5.5.3 . GEX3 -  900 x 400 UN 2

 9.5.6. Bocas de extração com regulação de caudal incorporado, com as características indicadas nas C.T.E.
428 9.5.6.1 . BE1 -  Diâm. 100 mm UN 7
429 9.5.6.2 . BE2 -  Diâm. 150 mm UN 2

 9.5.7. Portas de visita para acesso ao interior das condutas circulares, para limpeza e manutenção, com as características indicadas nas C.T.E.
430 9.5.7.1 . PV1- 180 x 80 mm UN 8
431 9.5.7.2 . PV2- 200 x 100 mm UN 6
432 9.5.7.3 . PV3- 300 x 200 mm UN 6

 9.5.8. Portas de visita para acesso ao interior das condutas retangulares para limpeza e manutenção, com as características indicadas nas C.T.E.
433 9.5.8.1 . PVR1- 200 x 100 mm UN 8

 9.6. Equipamento de Controlo
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434 9.6.1 Comando centralizado para todo o sistema de Volume de refrigerante Variável, incluindo software e todos os componentes necessários ao seu bom funcionamento UN 1
435 9.6.2 Comando remotos por cabo para as unidades interiores do sistema VRV UN 16
436 9.6.3 Comando remotos por cabo para as unidades interiores dos sistemas \"mono split\" UN 3
437 9.6.4 Termostato de conduta para comando da resistência eléctrica de conduta UN 1
438 9.6.5 Termostato de segurança para resistência eléctrica de conduta UN 2
439 9.6.6 Pressotatos diferenciais de ar para corte da resistência eléctrica BEL. , em caso de ausência de fluxo de ar UN 1
440 9.6.7 Pressotatos diferenciais de ar, para indicação de filtros colmatados UN 3
441 9.6.8 Pressotatos diferenciais de ar, para indicação de estado de funcionamento dos VE# e VAN UN 8
442 9.6.9 Placas de interface para interligação dos ventiladores de extração e ar novo e unidades \"split-system\" e o comando centralizado, a instalar no QE_AUX UN 2
443 9.6.10 Pressotatos diferenciais de ar, para indicação e alarme do diferencial de pressões entre as zonas de isolamento UN 2

 9.7. Quadros e Instalação Eléctrica
444 9.7.1 Quadro elétrico QEAC   para  alimentação, protecção e comando da instalação de climatização, incluindo contadores de energia eléctrica de acordo com a legislação em

vigor
UN 1

445 9.7.2 Quadro elétrico QE_AUX   para instalação de interfaces de comunicação entre os diversos equipamentos dos sistemas de climatização, nomeadamente unidades Split
system e ventiladores e o comando centralizado

UN 1

446 9.7.3 Quadro de sinalização  QPRES, e monitorização do diferencial de pressões entre os espaços da área de isolamento e as restantes instalações a instalar junto ao acesso
à área de isolamento

UN 1

 9.7.4. Fornecimento e aplicação de cabo  assente  em esteira de caminho de cabos e tubo VD, incluindo acessórios, fixações e todas as ligações tudo conforme especificado em C.T.E e
peças desenhadas.

447 9.7.4.1 Cabo XZ1 3G2,5 ml 360
448 9.7.4.2 Cabo XZ1 3G2,5 / VD20 ml 85
449 9.7.4.3 Cabo XZ1 3G4 - Cabo alimentador ml 32
450 9.7.4.4 Cabo XZ1 5G2,5 / VD25 ml 12
451 9.7.4.5 Cabo XZ1 5G2,5 ml 75
452 9.7.4.6 Cabo LIYCY 5x1,5  (sinal/comando dos ventiladores) ml 165
453 9.7.4.7 Cabo LIYCY 5x1,5 / VD20  (sinal/comando dos ventiladores) ml 35

 9.7.5. Fornecimento e montagem de esteira metálica RKS da Obo Bettermann com tampa para os percursos exteriores, completa e todos os acessórios de acabamento e instalação, tudo
conforme especificado em C.T.E e peças desenhadas.

454 9.7.5.1 100x30 ml 5
455 9.7.5.2 200x30 ml 13
456 9.7.5.3 300x30 ml 15

 9.7.6. Fornecimento e montagem de esteira metálica RKS da Obo Bettermann sem tampa para os percursos interiores, completa e todos os acessórios de acabamento e instalação, tudo
conforme especificado em C.T.E e peças desenhadas.

457 9.7.6.1 100x30 ml 10
458 9.7.6.2 200x30 ml 20
459 9.7.6.3 300x30 ml 10
460 9.7.7 Fornecimento e montagem de caixas de derivação  e caixas terminais, completamente equipadas, com placa de bornes e bucins, para montagem embebida e tudo

conforme especificado em C.T.E e peças desenhadas..
UN 15

 9.8. Diversos
 9.8.1. Trabalhos de construção civil de apoio a esta empreitada

461 9.8.1.1 Elevação e movimentação de equipamento pesado, e ou volumoso, para os locais de funcionamento UN 1
462 9.8.1.2 Estruturas e ferragens para suporte e fixação das  unidades, ventiladores, condutas e  demais componentes da instalação. UN 1
463 9.8.1.3 Arranque dos equipamentos a realizar com a colaboração e verificação dos fabricante dos equipamentos  a instalar UN 1
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464 9.8.1.4 Etiquetagem e identificação de todos os equipamentos, canalizações elétricas, cabos,  tubagens, condutas, e outros elementos, necessários a uma boa compreensão
das instalações de climatização e ventilação

UN 1

 9.8.2. Execução dos desenhos finais da instalação tal como executada em obra e apresentação dos mesmos em:
465 9.8.2.1 .Três coleções em papel e suporte informático UN 1
466 9.8.3 Manuais de instruções de funcionamento, condução e  manutenção UN 1
467 9.8.4 Ensaios finais da instalação, incluindo elaboração de mapas e relatórios UN 1
468 9.8.5 Trabalhos de assistência e manutenção preventiva durante o período de garantia UN 1

 10. Telecomunicações
 10.1. Entrada / Câmaras de Visita
 10.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das Câmaras de Visita Paralelepipédica (CVR\'s), incluindo acessórios, tampas e todos os trabalhos

necessários à sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED e MD do Projecto, dos seguintes tipos:
469 10.1.1.1 (300x300x500) mm UN 2

 10.1.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das condutas constituídas por tubo do tipo ML para interligação entre CVM\'s e o ATI, incluindo todos os
acessórios e todos os trabalhos necessários à sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED

470 10.1.2.1 Abertura de vala para enterramento de tubos e posterior reposição de pavimento ml 25
471 10.1.2.2 Tubo Rígido Forte ML63 ml 20
472 10.1.2.3 Tubo Rígido Forte ML40 ml 15
473 10.1.3. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução do Sistema de Terra de Protecção e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários à

sua correcta montagem de acordo com o Projeto e o Manual Técnico ITED
UN 1

 10.2. Rede de Tubagem
 10.2.1 Tubagem
 10.2.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das redes de tubagens constituídas por tubos e caixas embebidos na parede, pavimento ou teto,

incluindo acessórios474 10.2.1.1.1 Tubo Rígido Forte ML40 ml 20
475 10.2.1.1.2 Tubo Maleável Forte ML25 ml 600
476 10.2.1.1.3 Tubo Maleável Médio ML25 ml 100

 10.2.2. Caixas
477 10.2.2.1 Caixa de Passagem tipo C2 ml 1

 10.3. Redes de Cabos
478 10.3.1 Fornecimento, Montagem e Ligação da Rede de Cabos de Pares de Cobre, em Cabo S/FTP 4/ (CAT.7) do tipo barpa, Classe F, 23AWG LSZH Euroclasse Cca-s1,d1,a1 ml 1000
479 10.3.2 Fornecimento, Montagem e Ligação da Rede de Cabos da rede coaxial, constituída por cabo do tipo Coaxial N46V3 TK (RG6 PE), 2901081 da Teka ou equivalente ml 30
480 10.3.3 Fornecimento, Montagem e Ligação da Rede de Cabos da rede coaxial, constituída por cabo do tipo Coaxial N48V3 TK (RG6 PVC), 2901083 da Teka ou equivalente ml 20
481 10.3.4 Fornecimento, Montagem e Ligação de Patch Cord barpa OS2 G657 SC/APC-SC/APC Duplex 10m, ref. 81222010110 ou equivalente UN 1

 10.4. Órgãos de ligação
 10.4.1. Bastidor ATI

482 10.4.1.1 Fornecimento, instalação e ligação no Bastidor ATE de todos os dispositivos passivos e ativos indicados no projecto, incluindo os cabos de interligação, conetorizações, 
instalação eléctrica e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta montagem de acordo com o Caderno de Encargos e o Manual Técnico ITED,
nomeadamente:
- Rack Pavimento barpa Norma 2 42U 800x800mm, ref. 82341242808 ou equivalente.
- Equipado com porta frontal em vidro temperado, porta traseira dupla em chapa perfurada, dois organizadores verticais com tampa articulada, proteção de entrada de
cabos com escova, rodas de alta-carga, pés niveladores. RAL 9004 (preto). Carga estática admissível 800 kg.

UN 1

483 10.4.1.2 Unidade de Ventilação barpa com Termostato Analógico e 4 Ventiladores Schuko, ref. 82390505110 ou equivalente UN 1
484 10.4.1.3 Réguas de Tomadas barpa 19\" 1U 8 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar, ref. 82381081000 ou equivalente UN 2
485 10.4.1.4 Prateleira barpa Fixação 4 Pontos Norma prof. 600mm, ref. 82390131107 ou equivalente UN 2
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486 10.4.1.5 Gaveta Porta Documentos 2U Prof. 457,2mm, ref. 82390301100 ou equivalente UN 1
 10.4.2. Painel Operador

487 10.4.2.1 Patch Panel  frontal de repartidor coaxial SF de 19  1U Refª 291090 da Teka ou equivalente UN 1
488 10.4.2.2 Adaptadores F Fêmea/F Fêmea UN 4
489 10.4.2.3 Patch Panel Fibra Óptica 19\" 1U 24 SC Duplex telescópica barpa, equip. c/ cassete de fusão, ref. 81501010101 ou equivalente UN 1

 - Equipado com uma cassete de fusão empilhável instalada (12 fusões), 2 bucins de tamanho variável, abraçadeiras de serrilha, 4 conjuntos de fixação, fechos de obturação e
autocolante sinalizador de \"perigo ótico\"

490 10.4.2.4 Adaptador barpa OS2 SC/APC Duplex (núcleo cerâmico), ref. 81412011050 ou equivalente UN 3
491 10.4.2.5 Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19\" 1U 24 SC Duplex (12 un), ref. 81430200000 ou equivalente UN 12
492 10.4.2.6 Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) barpa Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecânico regulável, ref. 82230101124 ou

equivalente
UN 1

493 10.4.2.7 Módulo RJ45 Cat.6 UTP Tooless Branco, ref. 82242110180 ou equivalente UN 2
494 10.4.2.8 Painel Guia Cabos barpa 19\" 1U, de Escova, ref. 82390204100 ou equivalente UN 2

 10.4.3. PDH-PC - Painéis de Distribuição Horizontal Par Cobre:
495 10.4.3.1 Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) barpa Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecânico regulável, ref. 82230101124 ou

equivalente
UN 4

496 10.4.3.2 Módulo RJ45 STP Cat.6A Keystone Tool-less Prateado barpa, ref. 82243122180 ou equivalente UN 78
497 10.4.3.3 Painel Guia Cabos barpa 19\" 1U, Metálico com 5 argolas em PVC Flexíveis, ref. 82390203120 ou equivalente UN 4

 10.4.4. Tomadas
 10.4.4.1. As tomadas devem ser fornecidas e instaladas com a respetiva caixa de aparelhagem, aplicações, espelhos e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta

montagem, da série Mosaic da Legrand ou equivalente, de acordo com o Caderno de Encargos e o Manual Técnico ITED
498 10.4.4.1.1 Tomadas RJ45 STP Cat. 6A, totalmente equipada e ligada UN 78
499 10.4.4.1.2 Tomadas (TV/R, SAT) Terminal Estrela, totalmente equipada e ligada UN 2
500 10.4.4.1.3 Tomadas (TV/R, SAT) Terminal Estrela, totalmente equipada e ligada UN 1

 10.4.5. Cordões para Ligação de Periféricos
501 10.4.5.1 Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 1m, ref. 82213221010 ou equivalente UN 78
502 10.4.5.2 Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 2m, ref. 82213221020 ou equivalente UN 78
503 10.4.5.3 Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 3m, ref. 82213221030 ou equivalente UN 78

 10.4.6. Equipamento SMATV
504 10.4.6.1 Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E, da Teka ou equivalente UN 1
505 10.4.6.2 Descarregador de sobret. Coaxial,  tipo 290970, da Teka ou equivalente UN 2
506 10.4.6.3 Mastro liso 3m D. 40 / 1,5,  tipo 2907907, da Teka ou equivalente UN 1
507 10.4.6.4 KIT Chumb. em L com base 200mm, da Teka ou equivalente UN 1
508 10.4.6.5 Conetor F de Compressão p/ RG6, da Teka ou equivalente UN 4

 10.5. Equipamentos Ativos
 10.5.1. Equipamento Ativo a instalar no Bastidor

509 10.5.1.1 Fornecimento, instalação e ligação de SWITCH 48 Portas Gigabit POE+ e de tomos os elementos/equipamentos e requisitos indicados no caderno de Encargos UN 2
 10.5.2. Quiosque Multimédia

510 10.5.2.1 Fornecimento, instalação e ligação de um Quiosque Multimédia com as caraterísticas e todos os elementos/equipamentos e requisitos indicados no Caderno de
Encargos

UN 1

511 10.5.2.2 PC Display UN 1
512 10.5.2.3 Televisor LED TV 43\" FULLHDMI USB UN 2
513 10.5.2.4 Software de Interface de Integração com o Sistema Clínico do SNS - SCLINICO, para gestão das de espera UN 1
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514 10.5.2.5 Instalação, configuração e testes UN 2
515 10.5.2.6 Formação UN 1
516 10.5.2.7 Decoração do Quiosque UN 1

 10.5.3. Terminal Biométrico
517 10.5.3.1 Trabalhos relativos à instalação e testes de um Terminal existente UN 1

 10.5.4. UPS
518 10.5.4.1 Fornecimento, montagem e ligação de UPS monofásica/monofásica de 3,3kVA, fornecida com baterias para uma autonomia de 10 min (75% carga), totalmente

equipada, do tipo NETSYS Rack - 2U, da Socomec ou equivalente
UN 1

 10.6. Diversos
519 10.6.1 Desmontagem e remoção do equipamento existente que não seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de resíduos, ou para Armazém

a indicar pelo Dono de Obra
UN 1

520 10.6.2 Etiquetagem e identificação de todos os equipamentos, canalizações e cablagens, e outros elementos, necessários a uma boa compreensão das instalações de
telecomunicações

UN 1

521 10.6.3 Relatórios de ensaio e verificação da instalação a acompanhar o Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
522 10.6.4 Medição e ligação de rede de terras de telecomunicações ao Barramento geral de terras do edifício UN 1
523 10.6.5 Certificação da Rede Estruturada UN 1
524 10.6.6 Telas Finais UN 1
525 10.6.7 Ensaios e afinações UN 1
526 10.6.8 Encargos com assistência técnica e garantia UN 1
527 10.6.9 Contrato de Manutenção pelo período de garantia UN 1
528 10.6.10 Manuais e Instruções de funcionamento e manutenção UN 1

 11. Segurança
 11.1. Rede de Tubagem
 11.1.1. Tubagem
 11.1.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessários à correcta execução das redes de tubagens constituídas por tubos, uniões, curvas, caixas  e demais acessórios inerentes à

correta montagem embebida na parede, pavimento ou teto
529 11.1.1.1.1 Tubo VD ou ERFE 16mm ml 420

 11.2. Rede de Cabos
 11.2.1. Tubagem
 11.2.1.1. Fornecimento, Montagem e Ligação da Rede de Cabos, incluindo todos os acessórios inerentes à sua perfeita montagem, de acordo com os traçados estabelecidos nas peças

desenhadas, dos seguintes
530 11.2.1.1.1 J-Y(st)Y 2x2x0,5 ml 480
531 11.2.1.1.2 J-Y(st)Y 3x2x0,5 ml 25

 11.3. SADI - Sistema Automático de Deteção de Incêndios
532 11.3.1 Fornecimento, Montagem e Ligação da Central de Deteção de Incêndios endereçável 1L - 99 endereços UN 1
533 11.3.2 Fornecimento, Montagem e Ligação da Bateria de alimentação de recurso 12V 7Ah UN 2
534 11.3.3 Fornecimento, Montagem e Ligação dos Detetores Multicritério UN 32
535 11.3.4 Fornecimento, Montagem e Ligação de Base simples para detetores UN 32
536 11.3.5 Fornecimento, Montagem e Ligação de Botoneira de alarme manual endereçável com isolador de linha UN 4
537 11.3.6 Fornecimento, Montagem e Ligação de Sirene de alarme de incêndio, endereçável UN 3

 11.4. SADIR - Sistema Automático de Deteção de Intrusão
538 11.4.1 Fornecimento, Montagem e Ligação da Central de Deteção de Intrusão ABSOLUTA da Tecniquitel ou equivalente com 8 Zonas c/ Bateria recurso UN 1
539 11.4.2 Fornecimento, Montagem e Ligação da Bateria de Teclado comando c/ visor BKB-LCD, da Tecniquitel ou equivalente UN 1
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540 11.4.3 Fornecimento, Montagem e Ligação do Módulo de expansão 6 zonas + 2 saídas UN 1
541 11.4.4 Fornecimento, Montagem e Ligação dos Detetor movimento combinado IV+MO BMD504, da Tecniquitel ou equivalente UN 19
542 11.4.5 Fornecimento, Montagem e Ligação de Sirene autoalimentada azul ext. VEJA, da Tecniquitel ou equivalente UN 1

 11.5. Sinalização de alarmes para WC\'s
543 11.5.1 Fornecimento, instalação e ligação de KIT do tipo 8284 da ABB NIESSEN ou equivalente, constituído por, Botão de sinal com cordão, Botão de cancelamento, Unidade

de controlo, Fonte de alimentação (transformador), a instalar preferencialmente no Quadro Elétrico, incluído todos os acessórios necessários à correta instalação e
exploração.

UN 2

 11.6. Equipamento de Extinção e Sinalização
544 11.6.1 EXTINTORES PÓ ABC GLORIA PDE-6 ou equivalente, classes A:B:C, eficiência relativa 34A:183B:C, capacidade 6 kg, pressão constante, manómetro e válvula de

verificação, pressão trabalho 15 bar, com mangueira e difusor para pó, suporte mural incluído, rotulado em português, conforme norma NP-EN3, marcação CE.
UN 1

545 11.6.2 EXTINTORES CO2 5 kg GLORIA KS5SE ou equivalente, classe B, eficiência relativa 89:B, corpo alumínio, válvula controlada por manípulo, mangueira anti-estática com
difusor dieléctrico, pintura em poliéster termo endurecido, rótulo em português, fornecido com suporte para fixação mural, cfm NP-EN3, marcação CE.

UN 5

546 11.6.3 Plantas de Emergência em material fotoluminescente de acordo com a Nota Técnica n.º 22 do tipo \"Sinalux\" ou equivalente. UN 2
547 11.6.4 Placas de sinalização em material fotoluminescente para todos os tipos de fixação , incluindo suporte e acessórios do tipo \"Sinalux\" ou equivalente. UN 55

 11.7. Diversos
548 11.7.1 Desmontagem e remoção do equipamento existente que não seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de resíduos, ou para Armazém

a indicar pelo Dono de Obra
UN 1

549 11.7.2 Etiquetagem e identificação de todos os equipamentos, canalizações e cablagens, e outros elementos, necessários a uma boa compreensão das instalações de
segurança

UN 1

550 11.7.3 Comissionamento, programação, testes e arranque SADI UN 1
551 11.7.4 Comissionamento, programação, testes e arranque SADIR UN 1
552 11.7.5 Telas Finais UN 1
553 11.7.6 Encargos com assistência técnica e garantia UN 1
554 11.7.7 Contrato de Manutenção pelo período de garantia UN 1
555 11.7.8 Manuais e Instruções de funcionamento e manutenção UN 1
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