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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Arquitectura

Alodl,

Estaleiro - Trabalhos Preparatérios e Acessos nos Termos do artigo 350° do Decreto-Lei n°118/2008, e ainda medidas de caracter ambiental aimplementar no estaleiro

111

Nos termos do Dec. Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e pela Diretiva n® 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Julho, este capitulo compreende a montagem, construcéo, | UN 1
manutencao, desmontagem, remogdo do estaleiro, incluindo designadamente instalagcdes provisérias que compreendem: Instalacdes destinadas ao pessoal e para
funcionamento dos servigos do estaleiro; Execugéo de vias de acesso, caminhos de circulacéo e vedagoes; Instalacdo de redes de alimentacéo e distribuicdo de agua,
eletricidade, telefones, esgotos e outras; Instalacédo destinada a Fiscalizagdo, que deverd incluir durante o prazo de execugdo da obra, um escritério com as dimensdes
minimas de 4,00x3,00m, equipado no minimo com quatro cadeiras, estante e mesa de apoio, incluindo ainda apoio de topografia na marcagdo e piquetagem de toda a
obra.

112

Fornecimento e montagem de placa identificadora da empreitada, painel bem visivel, incluindo estruturas de apoio e afixacdo, com as dimensdes minimas de [ UN 1
2,00x0,85m, de acordo com o modelo constante no Caderno de Encargos.

113

Reparacéo e/ou reconstrugdo, das areas publicas e/ou privadas de acesso/utilizagdo, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra e/ou ao estaleiro, | UN 1
bem como a limpeza da area no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios e um perfeito acabamento.

1.1.4

Todos os Encargos relativos as necessarias vistorias para certificagcdo das redes elétricas de iluminagéo, forca motriz, emergéncia e seguranca, telecomunicagées, [ UN 1
elevadores, redes de aguas e esgotos, equipamentos eletromecanicos, equipamentos diversos, etc., incluindo meios técnicos humanos e materiais.

115

Execucédo de Registos Fotogréfico e Video e elaboragdo de Relatério do estado de conservacao e funcionamento das construgdes adjacentes a obra e da sua envolvente | UN 1
publica e privada, incluindo todos os meios humanos e materiais necessarios, depdsito em Notario e toda a documentacao inerente em trés copias a entregar ao Dono da
Obra.

1.1.6

Preparacdo, montagem, fixagdo e desmontagem de meios de elevagao e de acesso, necessarios para a execugao dos trabalhos, para maquinas, materiais e pessoal as | UN 1
frentes de trabalhos, a instalar em todas as zonas da obra onde venham a ser necessarios, incluindo a preparacéo, proteccdo e reforgo das estruturas, coberturas e
superficies existentes, para a montagem e fixagdo desses meios de acesso, eventuais estruturas de suporte ou apoio e todos os trabalhos necessarios por exemplo
andaimes, grua torre, grua mével, bailéus, etc., incluindo todos os meios necessarios para proteccéo, suporte e preservagdo das construgoes adjacentes, ocupacéo e
interrupcao de via publica, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto.

1.1.7

Execucdo de todo o trabalho de desenho de preparagdo da obra tendo em vista a execugdo correcta dos trabalhos previstos no projecto levado a concurso, | UN 1
nomeadamente a coordenagdo das instalagcdes técnicas especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra, sendo que os desenhos de
preparacéo da obra devem ser objeto de aprovagao previa por parte do projetista e da fiscalizagdo, e os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues,
depois de aprovados, ao Dono de Obra.

1.1.8

Todos os Encargos e fornecimentos relativos a elaboragdo e apresentacdo de Telas Finais de todas as especialidades, bem como a compilagdo da documentagéo | UN 1
técnica legalmente exigivel, de acordo com a alinea c¢) do n°1, do Art° 9 do Dec. Lei n°® 155/95 de 1 de Julho.

1.1.9

Preparacéo, elaboracao e implementagao do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG) e RCD) de acordo com a legislagdo em vigor | UN 1
designadamente o DL n° 46/2008, de 12 de Mar¢o, satisfazendo as condi¢cdes de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o DL n°® 178/2006 de 5
de Setembro, Incluindo a implementacéo e cumprimento do plano o prazo de execugdo da obra.

10

1.1.10

Preparacédo, elaboracdo e do Plano de Seguranca e Saude (PSS) da obra e a nomeagédo do diretor de seguranga, de acordo com a legislagdo aplicavel em vigor, | UN 1
nomeadamente o Dec- Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro de 2003 e demais Normas, Incluindo a implementacéo e cumprimento do plano no prazo de execucéo da obra.

11

1.1.11

Fornecimento e assentamento de placa comemorativa do Langamento da Primeira Pedra, incluindo todos os materiais, fornecimentos e méo de obra necessarios ao | UN 1
desenvolvimento da cerimdnia, de acordo com as indica¢des do Dono da Obra.

1.2.

Arquitectura /Construcéao Civil
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1.2.1. Demoli¢cbes
12 (1.2.11 Demolicdo elemento a elemento de toda a cobertura , incluindo betonilhas existentes, remogéo se chaminés. remogéo e classificagdo de entulhos e residuos, para | m2 365,85
posterior transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
13 (1.2.1.2 Execucédo de todos os trabalhos necessérios ao levantamento / desmonte de instalacdes e redes de aguas, esgotos, incéndio, elétricas, ITED, AVAC etc., existentes, |vg 1
incluindo, calhas, aparelhagens, equipamentos, luminarias, centrais e quadros inerentes as instala¢es, no interior, incluindo carga, transporte a local autorizado e
descarga de todos os materiais.
14 ]1.2.1.3 Demolicdo de paredes de alvenaria, gesso cartonado ou divisérias de qualquer natureza, existentes, conforme planta de alteragées, incluindo remocéo de produtos | m2 443
provenientes da demoligdo, a vazadouro, a qualquer distancia.
15 (1.2.14 Demolicdo de vaos interiores e exteriores de portas de uma folha, qualquer medida, existentes conforme projecto de demoli¢gbes, incluindo remogéo de produtos | UN 29
provenientes da demoligdo, a vazadouro, a qualquer distancia.
1.2.1.5. Demolicéo de vaos interiores e exteriores de portas de duas folha, qualquer medida, existentes conforme projecto de demolicées, incluindo remocé&o de produtos provenientes da
demolicdo, a vazadouro, a qualquer distancia.
16 |1.2.1.5.1 |Portas 1 folha UN 29
17 |1.2.1.5.2 |Portas 2 folha UN 2
18 (1.2.1.6 Demolicdo de véos interiores/exteriores janelas, qualquer medida, existentes conforme projecto de demoligBes, incluindo remocgdo de produtos provenientes da|UN 22
demoli¢éo, a vazadouro, a qualquer distancia.
19 (1.2.1.7 Execucédo de picagem de rebocos interiores e paramentos ceramicos existentes, para posterior aplicagdo de novos revestimentos incluindo remogdo de produtos | UN 1
provenientes da demoli¢éo, a vazadouro, a qualquer distancia.
20 |1.2.1.8 Execucéo de demolicdo de pavimentos interiores de qualquer natureza, com remogao da betonilha existente, para posterior aplicagdo de novos revestimentos incluindo | m2 402
remocao de produtos provenientes da demolicéo, a vazadouro, a qualquer distancia.
21 |1.2.19 Execucdo de remocédo de loigas sanitarias lavatorios existentes, incluindo todos os acessorios existentes e remogédo de produtos provenientes da demolicdo, a|UN 14
vazadouro, a qualquer distancia.
22 |1.2.1.10 |Execugdo de remocdo de loigas sanitarias, sanitas incluindo todos os acessérios existentes e remogéo de produtos provenientes da demoli¢éo, a vazadouro, a qualquer | UN 13
distancia.
23 [1.2.1.11 [Execucdo de remogéo de loicas sanitarias base de chuveiro, existentes, incluindo todos os acessorios existentes e remogdo de produtos provenientes da demoli¢do, a [ UN 3
vazadouro, a qualquer distancia.
24 11.2.1.12 |Execucao de remocéo de bancadas e armarios superiores hottes, chaminé em tubo metalico, exterior e extrator, e todos os equipamentos de cozinha existentes, e todos | UN 1
os elementos existentes noutras zonas, incluindo todos os acessérios existentes, incluindo remocgéo de produtos provenientes da demoli¢do, a vazadouro, a qualquer
distancia.
25 [1.2.1.13 |Execugdo de remocdo de balcdo de atendimento, incluindo todos os acessoérios existentes, incluindo remogédo de produtos provenientes da demoligdo, a vazadouro, a | UN 1
gualquer distancia.
1.2.2. Impermeabilizagdes Interiores
1.2.2.1. Execucdo de impermeabilizagdo em pavimentos interiores de zonas humidas, constituida pela aplicacdo de complexo de telas (ver projecto zonas de ceramico) ou equivalente,
incluindo argamassa de regularizagdo das superficies e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas
escritas e desenhadas do projecto.
26 [1.2.2.1.1 |Vest /Balneéarios m2 13
27 (1.2.2.1.2 |[I.S Utentes m2 16
28 1.2.2.1.3 |I1.S. Pessoal m2 2,5
29 [1.2.2.1.4 [Sujos m2 11
30 |1.2.2.1.5 |Dep Mat Limpeza m2 4
31 |1.2.2.1.6 |[Lixos Contaminados m2 2,5
32 |1.2.2.1.7 |Lixos Urbanos m2 3,4
1.2.3. Impermeabilizacdes de Laje de Piso e Cobertura
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33

1231

Execucéo de isolamento em lajes do piso 0 uma camada de autonivelante minimo 1mm, colocagdo de elemento resiliente - tipo CDM-MTA-8/4 (8 mm de espessura),
betonilha armada/ camada de forma com espessura média de 4 cm preparado para receber pavimento em manta vinilica ou ceramico, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.(Medicdo em projeccao
horizontal)

m2

320

34

1.23.2

Execucéo de isolamento em lajes do piso -1 uma camada de autonivelante minimo 1mm, colocagéo de elemento resiliente - tipo CDM-MTA-8/4 (8 mm de espessura),
betonilha armada/ camada de forma com espessura média de 4/5 cm preparado para receber pavimento em manta vinilica ou ceramico, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagcbes das pecas escritas e desenhadas do projecto.(Medicdo em projecgao
horizontal)

m2

185

35

1.2.3.3

Execucéo de isolamento em lajes de cobertura, com XPS de 10 cm com fixagao plastica, acabamento em chapa Viroc 10 mm colada e fixa ao pavimento, incluindo todos
os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indica¢des das pecas escritas e desenhadas do projecto.(Medigdo em
projecgéo horizontal)

m2

304

36

1234

Execucéo de impermeabilizacdo em platibandas e muretes, constituido por argamassa de regularizacéo, isolamento com duas telas do tipo Polyplas 30 e Polyster 40 da
Imperalum ou equivalente, incluindo dobras, sobreposi¢cées, remates

m2

150

37

1235

Fornecimento e colocagdo de tubos de queda de aguas pluviais em metalite, incluindo curvas e todos os acessorios, pintado a cor cinza antracite com tinta de esmalte
mate. Didmetros

ml

57

38

1.2.3.6

Fornecimento e colocagdo na cobertura de Painéis Sandwich Tipo FTB PC 1000 com nucleo Isolante em L& de Rocha Densidade 100 kg/m3 , incluindo todos os
acess0rios, necessarios a sua colocagao e fixagéo e trés respiradouros.

m2

304

39

1.2.3.7

Fornecimento e colocacéo de caleira em chapa de zinco 3mm,incluin rufos e suspensdes necessarias e impermeabilizacédo das ligagdes com os tubos de queda.

mi

72

40

1.2.3.8

Execucéo de isolamento em lajes de cobertura, em terraco existentes, colocacéo de XPS 4cm na face inferior tipo capoto, na face superior com isolamento térmico em
poliestireno extrudido XPS com 60 mm de espessura, betonilha / camada de forma com espessura média de 4 cm e impermeabilizagcdo com tela de xisto com cerca de
10 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagoes das pecas escritas e
desenhadas do projecto.(Medicdo em projeccéo horizontal)

m2

20

41

1.2.3.9

Execucédo de isolamento em lajes de cobertura, em terrago novo, na face superior com isolamento térmico em poliestireno extrudido XPS com 100 mm de espessura,
betonilha / camada de forma com espessura média de 10 cm e impermeabilizagdo com tela de xisto com cerca de 10 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagbes das pecas escritas e desenhadas do projecto.(Medicdo em projeccao
horizontal)

m2

21

1.2.4.

Paredes

42

1241

Execucdo de paredes Pi4, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vaos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao trago (ver C.E.) reboco e estuque do lado do corredor e do lado das I.S.
reboco e ceramico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagGes das pegas escritas e
desenhadas do projecto.

m2

151

43

1.2.4.2

Idem Pi2

m2

11

a4

1.2.4.3

Execucdo de paredes Pi3, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vaos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao trago (ver C.E.) chapa de pladur do lado do corredor e do lado dos
gabinetes isolamento térmico tipo wallmate com 6 cm, caixa de ar com 3 cm e duas placas de gesso tipo pladur incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicag6es das pegas escritas e desenhadas do projecto.

m2

198

45

1.2.4.4

Execucdo de paredes Pi4, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vaos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traco (ver C.E.) reboco e estuque do lado do corredor e do lado das I.S.
reboco e ceramico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagGes das pecas escritas e
desenhadas do projecto.

m2

72

46

1.2.45

Execucdo de paredes Pi5, interiores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x11, em paredes interiores , incluindo
gateamentos, vergas de vaos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traco (ver C.E.) reboco e ceramico dos dois lados , incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.

m2
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47

1.2.4.6

Paredes exteriores existente Pel, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo 30x20x11 (interior), e outro de 30x20x11, incluindo,
isolamento térmico, no interior das caixas de ar das paredes, constituido por placas de poliestireno extrudido moldado, Wallmate, para fornecer e aplicar capoto de 60mm
conforme desenho de pormenor e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e
desenhadas do projecto.

m2

383

48

1247

Execucéo de paredes exterior e divisdo com desvéo sanitario, nova Pe2duplas, exteriores, em alvenaria de tijolo furado, normalizado, constituidas por um pano de tijolo
30x20x11 (interior), e outro de 30x20x11, incluindo, isolamento térmico, no interior das caixas de ar das paredes, constituido por placas de poliestireno extrudido
moldado, Wallmate ou equivalente, com 80mm de esp? gateamentos, execucéo de caleiras em argamassa de cimento e areia, impermeabilizadas, para drenagem das
aguas provenientes de infiltragdes ou condensacgées, com a respetiva ligacdo a rede de drenagem prevista (se tal for possivel), ou para o exterior. Incluindo vergas de
vaos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traco (ver C.E.) e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.

m2

105

49

1.2.4.8

Fornecimento e assentamento de painéis de revestimento de fachada em placas de aglomerado de madeira modelares para exterior tipo \"Trespa\" ou equivalente para
exterior -Metron, ref. A21 5.1

m2

113

50

1.2.4.9

Execucgéo de divisérias com uma altura de 2,00m para sanitarios com assentamento de sistema de cabines das instalagdes sanitarias, em compacto fendlico tipo Polyrey
Monochrom Compacto G176 Gris Mystic Touch ou equivalente, incluindo fixagdes, sistema ferragens e acessorios em ago inox tipo JNF ou equivalente , incluindo portas
do mesmo material com 13 mm de espessura incluindo todos os acessérios de fixacdo vertical e horizontal em perfil de aluminio com acabamento em aco polido,
dobradicas em aco inox eletropolido, puxadores duplos em ago inox eletropolido, fecho de livre/ocupado em ago inox eletropolido. Restantes ferragens e elementos de
acordo com as especificacdes do projetista.

m2

26

1.2.5.

Revestimentos de Paredes e Tectos e Pinturas

51

1.25.1

Execucgéo de reparagfes, em paramentos interiores, com argamassa propria incluindo aditivo hidréfugo de reconhecida validade, preparacéo da parede para pintar.

m2

350

52

1252

Execucéo de reboco em paredes de alvenaria interiores com argamassas de cimento e areia, acabamento sarrafado e espessuras maximas de 1 cm nas zonas de
parede a revestir a azulejo + estuque, conforme plantas de acabamentos. Incluem-se os materiais e ferramentas necessarias a boa execucéo dos trabalhos.

m2

280

53

1.253

Execucéo de estuque projectado em paredes interiores de alvenaria, com 2cm de espessura, incluindo barramento em massa fina, reforco com rede de fibra de vidro
5x5mm (75g/m2) na transicao betéo/alvenaria e perfis cobre-cantos em pvc reforcado com rede de fibra de vidro.

m2

135

54

1.25.4

Execucéao de lambrim até uma altura de 2,10m de acordo com plantas de acabamentos em mosaico porcelanico inox polido dimensées 0,30x0,30m, do tipo \"REVIGRES
SERIE CROMATICA\" ou equivalente, incluindo colas e betumagem de juntas.

m2

167

55

1.255

Pintura a tinta de esmalte aquoso, lavavel, anti-fungos, com acabamento mate, minimo 2 demaos, sobre paramentos interiores em estuque projetado e gesso cartonado,
incluindo primério, todos os materiais, trabalhos preparatorios e complementares. Cor RAL 9003.

m2

1667

56

1.2.5.6

Execucéo de reparagdes, em paramentos exteriores, com argamassa incluindo aditivo hidréfugo de reconhecida validade, a aprovar pela fiscalizagdo da obra, execugéo
de frisos ou alhetas, encasques (se necessario), pintado a tinta Dycryltex ref2 5900 - Dyrup ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento (ver
instrucdes do fabricante), e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, na cor existente . (Critério de medigéo: Este artigo inclui, além do
reboco, a pintura de acabamento execucao pelo meio de alpinismo)

m2

510

57

1.25.7

\"Fornecimento e aplicagdo de painéis (lavatério de gabinetes), constituidos por painéis de 10mm de esp.2 em resinas fendlicas e papel kraft, compacto revestido a
termolaminado de cor a indicar, tipo \"\"Polyrey Reysipur\"\" compacto com termolaminado HPL ou equivalente Dimensdes 1,00x0,70 m.\"

m2

58

1.25.8

Fornecimento e montagem de placas fendlicas com altura de 20 cm, com fixacdo mecanica e cor a escolher em obra, em gabinetes conforme desenhos
correspondentes.

ml

33

59

1.2.5.9

Pintura de tetos com tinta acrilica, lavavel, anti-fungos com acabamento a definir em obra com aplicacdo de 1 deméo de primario e 2 a 3 deméos de acabamento de
acordo com as indica¢gbes dos mapas de acabamentos e desenhos da especialidade.

m2

135

60

1.2.5.10

Pintura de tetos falsos a tinta de esmalte a cor Branco RAL 9016 com aplicacéo de 1 deméo de primario e 2 a 3 demaos de acabamento.

m2

306

61

1.25.11

Reparacéo e Pintura de teto real a tinta de esmalte a cor Branco RAL 9016 com aplicagdo de 1 demé&o de primario e 2 a 3 demaos de acabamento.

m2

375

62

1.25.12

Pintura de paredes de escada exterior pintado a tinta Dycryltex ref2 5900 - Dyrup ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento

m2

20

1.2.6

Carpintarias
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1.2.6.1. Fornecimento e montagem de portas de batente e de correr tipo, portas interiores em HPL, faces e topos em MDF, revestido a laminado tipo Polyrey Origine C185 ou Papago C185
EXM ou equivalente, aros, ferragens, puxadores, junta isofénica, batentes de pavimento, acessoérios de fixacdo e montagem, remates e todos os trabalhos complementares,
conforme desenhos de projeto, revestida a laminado de alta presséo, inclui ferragens e fechaduras em ago inox. Restantes acabamentos de acordo com as especificagdes do
63 |1.2.6.1.1 |[Portasde 1,00 x 2,00 m P1; UN 8
64 [1.2.6.1.2 [Portasde 0,90 x 2,00 m (P2); UN 3
65 |1.2.6.1.3 |Portas de 0,80 x 2,00 m (P3); UN 14
66 |1.2.6.1.4 |Portasde 1,30 x 2,00 m (P4); UN 2
67 |1.2.6.1.5 |Portas de correr de 1,00x2,00 m (inclui placa para esconder mecanismo de correr) (P5); UN 2
1.2.6.1.6. | Portas de exterior tipo Porseg Fichet série M, modelo P1M2\" ou equivalente, com acabamento pintado a tinta esmalte na cor cinza de:
68 (1.2.6.1.6. [Pel 1,00 x 2,00 m; UN 1
1
69 [1.2.6.1.6. [Pe20,90x 2,00 m; UN 4
2
70 [1.2.6.1.6. [Pe30,80x 2,00 m; UN 2
3
71 |1.2.6.1.7 |Fornecimento e colocagdo de balcdo de atendimento com painéis verticais e horizontais em fendlico, divisérias em acrilico opalino com espessura minima de 10 mm | UN 1
suportados por apoios em ago inox conforme desenhos de pormenor. Incluem-se todos os trabalhos necessarios, materiais e equipamentos a boa execugdo da
montagem.
1.2.7. Caixilharias e Envidragados
1.2.7.1. Caixilharia em aluminio, com aros e estrutura em perfis de aluminio tipo SAPA ou equivalente, com acabamento termolacado cor cinza Ral 7024, incluindo pré-aros metalicos ,
chapas de unido e estruturas de reforgco quando necessario, acessorios de montagem, fixacdo e funcionamento, calgos, bites, vedantes, remates, banda de impermeabilizagcdo do
pré-aro, perfil de soleira e todos os trabalhos complementares, executada por empresa especializada, série BZI oculto, com vidro duplo com factor solar minimo 0.56, de 26 mm de
espessura (vidro exterior Saint Gobain Coll-Lite SKN 174 |l temperado de 6mm, caixa de ar de 12 mm, e vidro interior laminado Saint Gobain Stadip 44.2 mm ou equivalente Barra em
aluminio lacado a mesma cor com 6¢cm de altura pelo exterior.
72 (1.2.7.1.1 (J1com1,20mx 1,20m UN 11
73 [1.2.7.1.2 [J2com 1,20m x 1,15m UN 1
74 11.2.7.1.3 |J4 com 1,20m x3,50m UN 1
75 ]1.2.7.1.4 |J5com 0,70m x 0,50m0 UN 2
76 |1.2.7.1.5 |[J6(1,85x1,20m UN 5
77 11.2.7.1.6 |[J7com 1,10m x1,20m UN 3
78 |1.2.7.1.7 |J8com 2,10m x1,20m UN 3
1.2.7.1.8. [Fornecimento e montagem de vaos envidracados fixos com estrutura em caixilharia de aluminio lacado, cor cinza Ral 7024 e vidro duplo com exterior SGG securit H.S.T. planiterm
XN Il 6 mm, caixa de ar 16 mm e vidro interior SGG STADIP PROTECT 44.2. Restantes acabamentos de acordo com as especificagdes do projetista:
79 |1.2.7.1.8. |Envidragado V1 1,50mx1,00m UN 1
1
80 |1.2.7.1.8. |Envidragado V2 2,60mx2,00m UN 1
2
1.2.7.1.9. |Porta de correr automatica de uso intensivo de abertura lateral uma folha mével, com uma tampa de 175 mm para ocultar o perfil superior, ligacdo para alarme de incéndios,
avisador acustico integrado, paragem de emergéncia, possibilidade de protec¢cdo de movimento de abertura. Folhas de vidro laminado de seguranca 5+5, incolor, 1B1 segundo EN
81 [1.2.7.1.9. (V4 2,60mx1,72 UN 1
1
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1.2.7.1.10 | Fornecimento e montagem de porta de correr automatica, com aro de aluminio anodizado & cor cinza Ral 7024, extrudido com vidro duplo laminado do tipo \"MUNDIPORTA -
MANUSA STK\" ou equivalente, com sistema conforme desenho, de duas folhas do tipo \"I30\" ou equivalente, de correr de 90x250 cm e uma folha fixa ver desenho, com perfis de
30 mm de aluminio composta por: sistema de abertura automatica através de detetores de movimento, perfis autoportantes em aluminio extrudido, carris de ago inoxidavel, fita
insonorizante autoadesiva, guias, rodizios em polimero técnico com aro silenciador de borracha, motor de corrente alterna trifasica, sistema de \"ENCODER\" para ordenamento da
posicdo das portas com precisdo de 10mm, tampa em perfil de aluminio extrudido com fixa¢do por clipagem a esquadros do mecanismo, bateria para auxilio ao funcionamento,
trinco bloqueador com duplo gancho dotado de eletroiman e todos os sistemas eletrénicos de comando necessarios, de acordo com a legislagcdo e normas em vigor. Acabamentos
82 (1.2.7.1.10 (V5 2,60x 2,18m UN 1
A
83 |1.2.7.2 Porta de acesso ao desvao da cobertura com H- 1,40me L-2,00, tipo veneziana Toda grelhada, em aluminio lacado a cor cinza Ral 7024, incluindo pré-aros metalicos , | UN 1
chapas de unido e estruturas de reforco quando necessario, acessorios de montagem, fixagdo e funcionamento, calgos, bites, vedantes, remates, banda de
impermeabilizagdo do pré-aro, perfil de soleira e todos os trabalhos complementares, executada por empresa.
1.2.8. Espelhos
84 [1.2.8.1. Fornecimento e colagem de espelhos de vidro laminado meio cristal 4 + 4 mm, colados a parede, em instala¢des sanitarias e gabinetes: UN 1
85 [1.2.8.1.1 |Espelho com 0,60x1,05m; UN 1
86 |1.2.8.1.2 [Espelho com 0,40x0,40m. UN 1
87 |1.2.8.1.3 |Espelho com 0,60x1,50m. UN 1
88 |1.2.8.1.4 |Espelho com 0,60x0,40m. UN 9
89 [1.2.8.1.5 [\"Fornecimento e assentamento de espelho rebativel, com estrutura em aco inoxidavel AISI 304,de dimensdes 605X635mm para |.S. de mobilidade reduzida do tipo | UN 2
\"\"SANINDUSA REF.2 4296913\"\" ou equivalente.\"
1.2.9. Soleira e Parapeitos
1.2.9.1. Fornecimento e assentamento de soleiras lisas, em elementos em pedra de marmore ataija amaciado com 2 cm de espessura, incluindo gateamentos (se necessario), argamassa de
assentamento ao trago (ver C.E.), tratamentos de superficie (ver C.E.) e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicagdes das pegas escritas e desenhadas do projecto. (Critério de medicdo: Entre as faces do vao).
90 |1.29.1.1 |Jlcom1,20m x 1,20m m2 5,5
91 |1.2.9.1.2 [J2com 1,20m x 1,15m m2 0,5
92 [1.29.1.3 [J4 com 1,20m x3,50m m2 1,4
93 [1.29.1.4 ([J5com 0,70m x 0,50m m2 0,4
94 [1.29.1.5 [J6(1,85x1,20m m2 2,5
95 [1.29.1.6 |[Pel1,00x2,00m ; m2 0,4
96 [1.2.9.1.7 |[Pe20,90x2,00 m; m2 1,6
1.2.10. Pavimentos
97 |1.2.10.1 |Reparagao e nivelamento, quando necessario, da betonilha das areas onde se procedeu a remogdo do pavimento vinilico existente e demolicBes de paredes com [ m2 440
posterior limpeza de todos os lixos existentes para boa aderéncia do novo pavimento a colocar.
98 |1.2.10.2 |Fornecimento e assentamento de ladrilhos porcelanicos 0.30x0.30m \"revigres série antiderrapante\" ou equivalente, em pavimentos, incluindo argamassa ou colas de | m2 50
assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicacdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.
99 |1.2.10.3 |Fornecimento e aplicagdo de material vinilico heterogéneo \"Forbo, sarlon trafic 19 db 433847/433727espessura 3,4mm\" ou equivalente, em rolo, incluindo rodapés | m2 345
\"meia-cana\" assentamento por colagem, no revestimento de pavimentos dos gabinetes, incluindo barramentos, cortes, remates, e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indica¢des das pecas escritas e desenhadas do projecto.
100 [1.2.10.4 |Fornecimento e montagem de perfis de transicdo/remate de pavimentos, em perfil de aco inox, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um [ ml 7
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacOes das pegas escritas e desenhadas do projecto.
101 [1.2.10.5 |Fornecimento e colocagdo de pavimento em pedra marmore moleanos amaciado, com pecas de 0,60x0,60m e de espessura 2 cm, de acordo com as plantas de [ m2 35
pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas, inclui rodapé do mesmo material com 0,10 m.
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102 [1.2.10.6 |Fornecimento e aplicacéo de subida de rodapé (meia cana) completa e flexivel em perfil de PVC com uma dimenséo de 20X20mm, para acomodar e rematar subida de | ml 63
pavimento vinilico a parede (até 10cm de altura), incluindo perfil de remate com 20mm, assim como todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito
acabamento.
103 |[1.2.10.7 |Fornecimento e colocacao de rodapé grés porcelanico do mesmo material do aplicado no pavimento da mesma natureza, retificado, com pecas de 0,30x0,10m e de | m2 13
espessura 0,6 cm, de acordo com as plantas de pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas.
104 [1.2.10.8 |Fornecimento e colocagédo de rodapé em marmore, do mesmo material do aplicado no pavimento da mesma natureza, com pecas de 0,60x0,10m e de espessura 1 cm, [ m2 19
de acordo com as plantas de pavimentos, incluindo colas e betumagem de juntas.
105 [1.2.10.9 |Aplicacdo de acabamento autonivelante anti derrapante a cor antracite tipo C-Floor E240 Wb da Cin ou equivalente nos degraus (espelhos, cobertos) e patamares da | m2 13
escada exterior.
1.2.11. Diversos
106 |[1.2.11.1 |Fornecimento e montagem de estores de rolo de comando manual por corrente em tela ignifuga de cor cinza claro (RAL 7035) com H= 2100cm L= 140cm com blackout, | UN 3
Incluiem.se fixacdes e trabalhos acessorios:
107 [1.2.11.2 |Estores de rolo em tela micro perfurada interiores, com comando de mola desacelaradora tipo \"CONTROSOL\", ou equivalente, cor cinza claro (RAL 7035) com H=|UN 15
170cm L= 140cm com
108 |[1.2.11.3 |Estores de rolo em tela micro perfurada interiores, com comando de mola desacelaradora tipo \"CONTROSOL\", ou equivalente, cor cinza claro (RAL 7035) com H=|UN 5
2100cm L= 140cm com
109 [1.2.11.4 |Fornecimento e aplicacdo de rede mosquiteira amoviveis em védos de janela das salas de tratamento do piso 0 com as dimensoes iguais as do vao J1, conforme planta | UN 2
de vaos.
1.2.11.5. |Fornecimento e instalacdo de tapete tipo 3M Entry Guard ou equivalente na zona da ante-cAmara de entrada do edificio conforme plantas e mapas de acabamentos:
110 |1.2.11.5.1 | Dimensdes 1,90x2,30m. UN 1
111 |1.2.11.6 |Fornecimento de mestragem de chaves para todas as fechaduras incluindo chaveiro com capacidade para armazenamento de todas as chaves a instalar em local a| UN 1
definir em obra.
112 |1.2.11.7 |Fornecimento e montagem de chaveiro para no minimo 150 chaves , modelo a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | UN 1
acabamento.
113 |1.2.11.8 |Fornecimento e montagem de fraldario de parede horizontal com dobradicas reforgadas, fivelas de seguranca de accéo simples e com capacidade de carga de 15 kg no | UN 1
minimo. Consideram-se fixa¢des e todos os elementos e trabalhos acessorios.
1.2.11.9. |Fornecimento e instalacdo de armario em MDF com estrutura em madeira e portas em MDF, constituidos por 2 ou 4 portas com as dimensdes de acordo com os desenhos da
especialidade. Considerar ferragens, fechaduras e puxadores em aco inox. conforme desenho.
114 (1.2.11.9.1 | A1 Dimensé&o total do armario: 2,00x0,42x1,95m.(4 portas) UN 1
115 |1.2.11.9.2 | A2 Dimensao total do armario: 2,00x0,42x1,65m. UN 2
116 [1.2.11.9.3 | A3 Dimensé&o total do armério: 2,00x0,42x0,90m. UN 1
117 |[1.2.11.9.4 | Sinalética interior e exterior conforme projeto UN 1
1.2.12. Bancadas
118 [1.2.12.1 |Fornecimento e montagem s. colheitas de bancadas compostas por 2 portas de abrir e 5 gavetas, conforme desenhos . Constituidos por corpo, portas, prateleiras e [ UN 1
fundo em fendlico a cor branca, com estrutura, ferragens, dobradigas de copo e corredigas, metalicas. Considera-se tampo e rodatampo liso em marmore compactado e
comprimento total de 1800 mm, com cuba de encastrar tipo \"RODI Box Lux 50, ref. 18E3405100 - Rodi\" ou equivalente. Restantes ferragens e acabamentos de acordo
com as especificacdes do projetista. Inclui-se neste artigo a instalacdo de torneira monocomando com manipulo hospitalar com as respetivas ligagdes as redes de
abastecimento e painel com 1800x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo, inclui armario superios no mesmo material com uma
prateleira e duas portas conforme desenho pormenor:
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119 [1.2.12.2 |Fornecimento e montagem em salas de sujos de bancadas de trabalho compostas por 3 portas de abrir e armario superior com 2 portas, conforme desenhos | UN 1
Constituidos por corpo, portas, prateleiras e fundo em fenélico a cor branca, com estrutura, ferragens, dobradicas de copo e corredicas, metélicas. Considera-se tampo e
roda tampo em ago inox e comprimento total de 1800 mm, com cuba de encastrar tipo \"RODI Okio Plus 86 Flat - Rodi\" ou equivalente. Restantes ferragens e
acabamentos de acordo com as especificagfes do projetista. Inclui-se neste artigo a instalagdo de torneira monocomando com manipulo hospitalar com as respetivas
ligacdes as redes de abastecimento e painel com 1800x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo conforme desenho pormenor:
120 [1.2.12.3 |Fornecimento e montagem em salas de tratamentos e enfermagem de bancadas de trabalho compostas por portas de abrir, 6 gavetas e armario superior com 2 portas | UN 1
conforme desenhos Constituidos por corpo, portas, prateleiras e fundo em fenolico a cor branca, com estrutura, ferragens, dobradicas de copo e corredicas, metalicas.
Considera-se tampo e roda tampo em acgo inox e comprimento total de 1450 mm, ferragens e acabamentos de acordo com as especificagbes do projetista e painel com
1450x450 mm em material igual ao das portas para forra de parede acima do tampo conforme desenho pormenor:
1.2.13. Equipamentos Sanitarios
121 |1.2.13.1 |Fornecimento e montagem de lavatérios ceramico vidrado tipo \"\"SANITANA REF.2 NEXO 451\" ou equivalente incluindo meia coluna e estrutura metalica de suspenséo | UN 17
em paredes.
122 [1.2.13.2 |Fornecimento e montagem de lavatorios para mobilidade reduzida com suporte basculante pneumatico e torneira com alavanca do tipo ou equivalente. SANITANA REF2 | UN 2
S10105539600000 E TORNEIRA COM ALAVANCA DO TIPO \"SANIITANA REF.2 H8137140000951 OU EQUIVALENTE
123 [1.2.13.3 |Fornecimento e montagem de torneira monocomando para lavatério com manipulo clinico do tipo \"WATER ELEGANCE REF.2 WBASIQHOSPO001\" ou equivalente. UN 19
124 [1.2.13.4 |\"Fornecimento e aplicacdo de doseadores de sabao liquido com alavanca do tipo \"\"NOFER REF.2 03013.S\"\" ou equivalente.\" UN 19
125 |[1.2.13.5 |\"Fornecimento e aplicagcdo de dispensadores de papel com chassi em aco com acabamento a branco, do tipo \"\"NOFER REF° 04006.W\"\" ou equivalente.\" UN 19
126 [1.2.13.6 [\"Fornecimento e assentamento de sanita ceramica vidrada com assento e tampo tipo \"\"SANITANA SERIE POP\"\" ou equivalente, incluindo tampo, estrutura de | UN 4
fixacdo autoportante, autoclismo com mochila embutida na parede, botoneira de dupla descarga em plastico cromado e todos os acessorios complementares.\"
127 [1.2.13.7 |\"Fornecimento e assentamento de sanita para mobilidade condicionada em loica ceramica vidrada cor branca do tipo \"\"SANITANA Ref.: H8247160000231 incluindo, | UN 2
tanque compacto REF2 H8277130002101 e tampo de sanita do tipo \"\"SANITANA REF.2 S80200381600000 ou equivalente.\"
128 [1.2.13.8 |Fornecimento e montagem de ajudas metélicas simples do tipo \"SANINDUSA REF.2 4297213\" ou equivalente. UN 6
129 (1.2.13.9 |Fornecimento e montagem de ajudas metalicas com angulo de 90° esquerdo e direito do tipo \"SANINDUSA REF.2 4296013 E 4296113\" ou equivalente. UN 2
130 |[1.2.13.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta piagabas em aco inox liga AISO 304, aparafusado a parede do tipo \"MEDICLINICS REF.2 ES0966CS\" ou equivalente. UN 6
131 [1.2.13.11 |Fornecimento e aplicacdo de dispensadores de papel higiénico em aco com acabamento branco com 0,112 mm de espessura, mecanico de fecho e visor de nivel e [ UN 19
sistema anti- giro, aparafusado a parede do tipo \"NOFER REF.2 05001.XL.W\" ou equivalente.
132 [1.2.13.12 | Fornecimento e instalacdo de pia de despejos hospitalar com grelha em ago inox do tipo Sanindusa ref. 118610,0u equivalente incluindo fluxémetro com mecanismo de | UN 1
descarga.
133 [1.2.13.13 | Fornecimento e instalacéo de bases de chuveiro retangular de 100x70 cm ceramica do tipo \"VALADARES LUSA REF.2 78632002\" ou equivalente de cor branca. UN 1
134 [1.2.13.14 |Fornecimento e instalacdo de rampa de chuveiro telescépica com monocomando e deslizador do tipo \"WATER ELEGANCE REF.2 WB BIANCHIO05D\" ou equivalente. UN 1
135 |[1.2.13.15 |\"Fornecimento e instalagdo de banco de duche do tipo \"\"SANINDUSA \"\"REF.2 4296013\"\" ou equivalente.\" UN 1
136 |[1.2.13.16 |Fornecimento e instalacdo de conjunto composto por torneira de esfera dupla 1/2\" x 1/2\" x 1/2\", tubo flexivel de duche em PVC liso com 1,5 m comprimento, chuveiro | UN 1
monojato de @ 70 e suporte mural cromado.
2. Arranjos Exteriores
2.1. Trabalhos Dentro do Perimetro do Equipamento
2.1.1. Trabalhos Preparatérios
137 [2.11.1 Implantagédo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos topogréficos (inclui a realizacéo de levantamento topogréafico para verificagdo da compatibilidade com a | vg 1
situacé@o de referéncia do projeto), medicdes a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocagéo de marcos de pedra ou betéo, colocagéo de estacas de madeira e
outras marcas.
2.1.2. Demolicdes
138 |2.1.2.1 Remocéo de equipamento ludico do recreio do jardim de infancia, com o uso de processos manuais e/ou mecéanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
meios necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagdo
ou dono da obra.
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139 |2.1.2.2 Remocéo de lancis, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base de fundagéo, todos os trabalhos e meios necessarios a sua | ml 35,75
perfeita execugdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagédo ou dono da obra.
140 |2.1.2.3 Levantamento de blocos de betdo retangulares vermelhos, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | m2 186,4
necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagao da fiscalizagéo ou dono
da obra.
141 |2.1.2.4 Remocédo de pavimento de seguranga em placas, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | m2 48,9
necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono
da obra.
142 |2.1.25 Remocéo de arvore, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir | UN 1
pelo empreiteiro e sob aceita¢é@o da fiscalizacdo ou dono da obra.
143 |2.1.2.6 Remocéo de portdo de acesso automével, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | UN 1
perfeita execucdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
144 |2.1.2.7 Remocéo de portdo de acesso pedonal, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | UN 2
perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagdo ou dono da obra.
145 |2.1.2.8 Demolicdo parcial de muro e remogdo de vedagdo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | ml 39,7
necessarios a sua perfeita execugao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacédo da fiscalizagdo ou dono
da obra.
146 |[2.1.2.9 Demolicdo de degraus de acesso pedonal, com 0 uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | m2 3,6
perfeita execucdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da fiscalizagdo ou dono da obra.
147 [2.1.2.10 |Remocéo de vedacao com portdo, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita | ml 4,1
execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagao da fiscalizagdo ou dono da obra.
2.1.3. Movimentos de Terras - Pavimentagao
148 |2.1.3.1 Escavacdo até ao fundo da caixa, para a execugdo de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, | m2 259,05
transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da fiscalizagéo ou dono da obra.
2.1.4. Bases e Sub-Bases
149 |2.14.1 Regularizacdo e compactacdo de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e | m2 259,05
compactacao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
2142 Execucgdo de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de encaixe em betdo (BBU), composta por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";
150 |- Incluindo rega e compactagédo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo. | m2 | 149,8
2.143 Execucgdo de camada granular para recebimento de revestimento em lajetas de betdo (LJB), composta por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactacéao\";
151 |- Incluindo rega e compactacgao por processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo. | m2 | 108,2
2.1.4.4 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de betdo (BBX), composta por:
- - sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
152 |- Incluindo rega e compactagédo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao. | m2 | 1,05
2.1.5. Pavimentacao
2151 Lancis pré-fabricados de betdo na cor natural (cinzento) da \"Soplacas\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras necessarios,
macicos de fundacdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.
153 [2.1.5.1.1 [LA8- Ref.2350, com a dimens&o (CxLxA) de 1000 x 80 x 250 (mm). [ml | 36,7
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154 |2.15.2 BBU - Blocos de encaixe pré-fabricados de betdo na cor natural (cinzento) da \"Soplacas - modelo UNI, ref.2 201\" ou equivalente, blocos com a dimenséo de 225 x 112 [ m2 149,8
(mm) e 80 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura minima \"apds
compactagéo\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compacta¢do com 0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.
155 |2.1.5.3 LJB - Lajetas de beté@o anti-derrapantes na cor améndoa da \"Soplacas - modelo Betoplan Blaster, ref.2 210\" ou equivalente, lajetas com a dimenséo de 60 x 40 (cm) e [ m2 108,2
4,5 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura minima \"apds compactacao\",
incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactacdo com o0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.
156 |2.1.5.4 BBX - Reposi¢do de blocos de betéo retangulares cinzentos, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de | m2 1,05
espessura minima \"apds compactacao\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compacta¢do com o uso de processos mecanicos ou manuais
sempre que necessario, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final
157 |2.15.5 LMP Limpeza e desinfecdo de pavimento existente através de jato de d&gua com alta pressdo controlada com detergente da \"Labo Portugal - HP Clean, ref.2 3120\" ou [ m2 347
equivalente, de forma a remover poeiras, sujidades, algas ou micro organismos que se encontrem alojados nas superficies, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo e acabamento final, fornecimento e execugao.
2.1.6. Marcas Rodoviarias
2.16.1. PIN - Marcas rodoviarias de longa duragdo pintadas com tinta termoplastica fundida a 200°C na cor amarela, aplicada por pulverizacdo de secagem rapida (60 segundos) com
molde, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e materiais inerentes a sua perfeita execucédo e acabamento, fornecimento e aplicacéo.
2.1.6.1.1. |Linhas:
158 [2.1.6.1.1. | Marcacéo de estacionamento (LAC 0.10). ml 11,8
1
2.1.6.1.2. |Logotipos:
159 |[2.1.6.1.2. | Estacionamento de mobilidade condicionada. UN 1
1
2.16.2. PIN - Marcas rodoviarias de longa duracédo pintadas com tinta termopléastica fundida a 200°C na cor branca, aplicada por pulverizagcédo de secagem rapida (60 segundos) com molde,
incluindo pré-marcagao, todos os trabalhos e materiais inerentes a sua perfeita execugao e acabamento, fornecimento e aplicagao.
2.1.6.2.1. |Linhas:
160 [2.1.6.2.1. | Marcacédo de estacionamento (LBC 0.10). ml 70
1
2.1.7. Revestimentos
161 [2.1.7.1 Reparacéo e acertos em muros parcialmente demolidos e outros que se encontrem danificados, incluindo todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito | vg 1
acabamento final, fornecimento e aplicagao.
162 [2.1.7.2 PTA - Pintura sobre muros existentes a manter nas demaos necessarias com tinta aquosa texturada fina mate 100% acrilica da \"Robbialac  Textifin, ref.2 049-\" ou | vg 1
equivalente, sobre uma primeira deméo de primario branco baseado numa solugéo aquosa de resinas de hydro-pliolite da \"Robbialac - Primério Hidro-Armadura Branco,
ref.2 020-0104\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugéo deste trabalho, incluindo prévia preparacéo das
superficies, aplicagdo de primario, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.
2.2. Trabalhos Fora do Perimetro do Equipamento
2.2.1. Trabalhos Preparatérios
163 [2.2.1.1 Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizagéo de levantamento topografico para verificacdo da compatibilidade com a | vg 1
situagdo de referéncia do projeto), medic¢des a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocacdo de marcos de pedra ou betdo, colocagéo de estacas de madeira e
outras marcas.
2.2.2. Demoligcdes
164 |2.2.2.1 Remocéo de lancis, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base de fundagéo, todos os trabalhos e meios necessarios a sua | ml 17,9
perfeita execugdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizag&o ou dono da obra.
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165

2222

Remocédo de pavimento em betuminoso, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo fresagem na espessura total, britagem, todos os
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da
fiscalizagao ou dono da obra.

m2

102,95

166

2223

Execucéo de fresagem em pavimento betuminoso a manter, em profundidades inferiores a 5 cm, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario,
incluindo britagem, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.

m2

71,8

167

2224

Levantamento de blocos de betéo retangulares cinzentos, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono
da obra.

m2

62

168

2.2.25

Remocéo de balizadores, com o0 uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo base de fundagao, todos os trabalhos e meios necessarios a
sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagdo ou dono da obra.

UN

2.2.3.

Movimentos de Terras - Pavimentacéo

169

2231

Escavacédo até ao fundo da caixa, para a execugdo de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo, carga,
transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢éo da fiscalizagdo ou dono da obra.

m2

135,85

2.2.4.

Bases e Sub-Bases

170

2241

Regularizacdo e compactacdo de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e
compactacao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.

m2

135,85

Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em blocos de encaixe em betédo (BBU), composta por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";

171

Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.

[ m2

| 8805

Execucgéo de camada granular para recebimento de revestimento em lajetas de betdo (LJB), composta por:

- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";

172

Incluindo rega e compactagédo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.

[m2

| 47,8

Pavimentacgao

Lancis pré-fabricados de betdo na cor natural (cinzento) da \"Soplacas\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras necessarios,
macicos de fundagdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento

final, fornecimento e assentamento.

173

LA8 - Ref.2 350, com a dimenséo (CxLxA) de 1000 x 80 x 250 (mm).

ml

8,85

174

BET - Bet&o betuminoso em zona de reposi¢cdo, composto por: rega de colagem com ECR; camada de regularizacéo (binder) em mistura betuminosa AC14 reg ligante
com brita calcaria, com 6 cm de espessura média \"ap6s compactagdo\"; rega de colagem com ECR; camada de desgaste (tapete) em betdo betuminoso AC 14 reg
ligante com brita baséltica, com 4 cm de espessura \"apds compactacao\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final.

m2

71,8

175

2253

BBU - Blocos de encaixe pré-fabricados de betéo na cor natural (cinzento) da \"Soplacas - modelo UNI, ref.2 201\" ou equivalente, blocos com a dimenséo de 225 x 112
(mm) e 80 mm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura minima \"apds
compactacdo\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactacdo com 0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

88,05

176

2254

LJIB - Lajetas de betdo anti-derrapantes na cor améndoa da \"Soplacas - modelo Betoplan Blaster, ref.2 210\" ou equivalente, lajetas com a dimenséo de 60 x 40 (cm) e
4,5 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto sobre leito de assentamento em areia com 6 cm de espessura minima \"apés compactacao\",
incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactacdo com 0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

47,8

2.2.6.

Revestimentos
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177 |2.26.1 PBD - Pintura sobre betdo descofrado nas demaos necessarias com tinta a base de polimeros acrilicos em emulsdo aquosa da \"Viero Vierobeton Mate, série | m2 37,3
147-xxxx\" ou equivalente, sobre uma primeira deméo de primario a base de copolimeros acrilicos em solugédo solvente \"Viero - Prymer SE, ref.2 155-1701\" ou
equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugéo deste trabalho, incluindo prévia preparagéo das superficies, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicacéo.
2.2.7. Espacos Verdes
178 |2.2.7.1 Enchimento de canteiro com terra vegetal, incluindo fornecimento e espalhamento. | m3 | 9,5
2.2.8. Movimentos de Terras - Estabilidade
2.2.8.1. Escavagdo mecéanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagdes, incluindo entivagdes, escoramentos, bombagens de dguas sempre
gue necessario, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢do da fiscalizagdo ou dono da obra.
- Nota: O critério adoptado é a medigdo geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do prego unitario proposto.
179 [2.2.8.1.1 |Em sapata de muro-banco. [m3 | 11,39
2.2.9. Betdo Simples e Armado
2.2.9.1. Execucdo de betdo de limpeza em camada de protecgao e regularizagao das fundagdes, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo bombagem, espalhamento,
compactacao (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
180 [2.2.9.1.1 [Em sapata de muro-banco. [m3 | 2,07
2.29.2. Execucdo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 25/30 e ago em vardo da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragao), cura, todos os trabalhos necessérios a sua perfeita
181 [2.2.9.2.1. |Em sapata de muro-banco. [m3 | 6,21
2.29.3. Execucdo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 25/30 e ago em vardo da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento, descofragens
(acabamento da superficie desmoldada de betdo a vista, segundo a classe A3), bombagem, espalhamento, compactagéo (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessérios a sua
182 [2.2.9.3.1 [Em paredes de muro-banco. [m3 | 5,06
2.29.4. Execucgéo de betdo simples com betdo da classe de resisténcia minima C 25/30, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betédo a
vista, segundo a classe A3), bombagem, espalhamento, compactagéo (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
183 [2.2.9.41 [Em banco. [m3 | 6,73
2.2.10. Impermeabilizagdes
2.2.10.1 |[Execucao de sistemade impermeabilizacdo em paredes enterradas da \"Imperalum, solucéo 3.1.1\" ou equivalente, composto por:
- A - Emulséo betuminosa Imperkote F, aplicada como primério de impermeabilizagao;
- B - Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster \"Polyster 40\", protegida a polietileno em ambas as faces;
- C - Lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado \"Aguadrain Geo\";
- D - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas;
- E - Dreno com @ 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotéxtil incorporada \"Imperdreno Filtro\";
184 |- Incluindo sobreposicdes, soldaduras por fusdo térmica, fixacdo mecéanica da lamina granular com perfis e botées com prego da \"Aguadrain\", remates, todos os trabalhos | m2 44,5
e materiais necessarios para a sua perfeita execucéo e acabamento final, fornecimento e aplicacéo, completo.
3. Estabilidade
3.1. Movimentos de Terras
3.11 Escavagdo mecanica ou manual quando necessario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagd@es, incluindo bombagens de 4guas sempre que necessario.
Nota: O critério adotado é a medigdo geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do prego unitario proposto.
185 |3.1.1.1 Em sapatas. m3 9,64
186 |3.1.1.2 Em vigas de fundagéao. m3 4,15
3.1.2. Carga, transporte e descarga dos produtos resultantes das escavacgdes para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacdo da fiscalizagdo ou dono de
187 |- Nota - Valores considerados sem empolamento. O prego unitario proposto devera ser majorado de acordo com o empolamento pretendido. | m3 | 13,79
3.2 Infraestrutura - Betdo Simples e Armado
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3.2.1. Execucdo de elementos em betdo de limpeza em camada de protegdo e regularizagdo das fundacGes, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15, incluindo bombagem,
espalhamento, compactacéo (vibragéo), cura.
188 [3.2.1.1 Em sapatas (e=0,10 m). m3 1,07
189 |3.2.1.2 Em vigas de fundagéo (e=0,10 m). m3 0,46
3.2.2. Execugdo de elementos em betdo armado, com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e aco em vardo da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragéo), cura.
190 [3.2.2.1 Em sapatas. m3 5,36
191 |3.2.2.2 Em vigas de fundacao. m3 1,84
3.3. Superestrutura - Betdo Simples e Armado
3.3.1. Execucdo de elementos em betdo armado, com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37 e ago em vardo da classe A400 NR SD, incluindo cofragens, escoramento,
descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betédo, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactagéo (vibragao), cura.
192 |3.3.1.1 Em pilares. m3 2,11
193 |3.3.1.2 Em pilares existentes a acrescentar, com a secgao de 30 x 30 (cm) e cerca de 11 cm de comprimento, incluindo ancoragens M10 da classe 8.8 em varao roscado de ago | UN 4
da \"Hilti, ref.2 HIT-Z M10x160\" ou equivalente + bucha quimica da \"Hilti, ref.2 HIT-HY 200-A\" ou equivalente.
194 |3.3.1.3 Em vigas. m3 1,16
195 |3.3.14 Em laje maci¢ca em consola (e=0,18 m). m3 1,73
196 |3.3.1.5 Em laje macica (€=0,18 m). m3 1,71
197 |3.3.1.6 Em laje macica de rampa (e=0,15 m). m3 0,74
198 |3.3.1.7 Em lajes macicas de escada (e=0,15 m). m3 0,98
3.3.2. Execucdo de elementos em betdo simples, com betdo da classe de resisténcia minima C 30/37, incluindo cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie
desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactagao (vibrac&o), cura.
199 [3.3.2.1 Em formagcao de degraus de escada. [m3 | 0,41
3.4. Estruturas Metalicas
3.4.1. Execucdo de estrutura em perfis de aco laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (protecéo anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de areia ao grau
SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demao de primario epoxidico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.2 17360\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; uma demao de acabamento com tinta acrilica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.2 46410\" ou equivalente, com uma espessura
de 50 microns; incluindo soldaduras, argamassa de epdxi para colagem de reforgos estruturais da \"Sika - Sikadur®-30\" ou equivalente, fixacGes e ligagdes entre elementos,
tratamento (protegdo anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.
200 [34.1.1 HEA 100. kg 103,81
201 |34.1.2 IPE 100. kg 94,41
202 |3.4.13 IPE 80. kg 1309,9
3.4.2. Execucdo de estrutura em tubo estrutural de aco laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (protecdo anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de areia
ao grau SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demé&o de primério epoxidico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.2 17360\" ou
equivalente, com uma espessura de 50 microns; uma deméo de acabamento com tinta acrilica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.2 46410\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; incluindo soldaduras, fixagdes e ligag6es entre elementos, tratamento (protegéo anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.
203 [3.4.2.1 Redondo com @ 33,7 mm e 2,9 mm de espessura. [kg | 148,74
3.4.3. Execucdo de placas de apoio e de ancoragem em aco laminado a quente (Fe 360), com o seguinte esquema de tratamento (protecdo anti-corrosiva) em oficina: decapagem a jato de
areia ao grau SA 2.1/2, de acordo com norma ISO 8501-1; uma demé&o de primario epoxidico de dois componentes rico em zinco da \"Hempel - Hempadur Zinc, ref.2 17360\" ou
equivalente, com uma espessura de 50 microns; uma deméao de acabamento com tinta acrilica de alta espessura da \"Hempel - Hempatex Hi-Build, ref.2 46410\" ou equivalente, com
uma espessura de 50 microns; incluindo soldaduras, argamassa de ep6xi para colagem de reforcos estruturais da \"Sika - Sikadur®-30\" ou equivalente, fixacdes e ligacbes entre
elementos, tratamento (protecéo anti-corrosiva) em obra, fornecimento e montagem, completa.
204 (3.4.31 Com a secgéo de 200 x 200 (mm) e 5 mm de espessura. | kg | 85,72
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3.4.4. Apoio da UTAN com quadricula com acabamento galvanizada da \"Perfometal - Recasold\" ou equivalente, com as seguintes caracteristicas: malha quadrada de 30 x 30; barra com
30 x 2; vardo com @ 5 mm; incluindo soldaduras, fixagdes e ligagdes entre elementos, completo.
205 [3.4.4.1 Com a dimens&o (CxL) de 2500 x 1000 (mm). [UN | 5
3.5. Diversos
3.5.1. Execucéo de sistema de tratamento e acabamento de juntas de dilatagdo (verticais e horizontais), composto por:
- . enchimento com placas de poliestireno expandido (EPS 30) com 20 mm de espessura;
- . corddo para preenchimento de juntas em espuma de polietileno extrudido com @ 25 mm da \"Labo Portugal - Juncord, ref.2 4463\" ou equivalente;
- . selagem de juntas com banda impermeabilizante flexivel de polipropileno reforcada com elastémero termoplastico impregnado dos 2 lados por tecido poliéster da Labo Portugal -
Junflex T, ref.2 1291 ou equivalente;
206 |- Incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento final, fornecimento e colocacéo. | vg | 1
4. Rede de Distribuigdo de Agua
4.1. Tubagens e acessorios
4.1.1. Tubagens em Multicamada
4.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Aluminio-Pex, para veicular 4gua fria com acessoérios metalicos de compressao do tipo Press-Fitting , montados em
rogo nas paredes (incluindo abertura e tapamento) ou a vista (incluindo bracadeiras de suspensédo e fixagdo), incluindo todas as ligac6es e todos os trabalhos de apoio de
construcdo civil necessarios a perfeita execugéo das obras
207 [4.1.1.1.1 |@D 40X4.0 mm ml 20
208 [4.1.1.1.2 |@ 32X3.0 mm ml 13,5
209 [4.1.1.1.3 |@ 25X2.5 mm ml 34
210 [4.1.1.1.4 |@ 20X2.0 mm ml 106
211 [4.1.1.15 |@ 16X2.0mm ml 21
4.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos em multicamada (MC) Pex-Aluminio-Pex, para veicular &gua quente, com acessérios metalicos de compresséo do tipo Press-Fitting , montadas
em rogo na parede (incluindo abertura e tapamento) ou a vista (incluindo bracadeiras de suspenséo e fixa¢do), isolados com coquilhas de Armaflex ou equivalente com espessuras
indicadas, incluindo todas as ligacfes e todos os trabalhos de apoio de construcéo civil necessarios a perfeita execucédo das obras
212 (41121 |@20X2.0 mm [ml | 5
4.1.2. Tubagens em PEAD
4.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubagens e acessorios em PEAD -polietileno de alta densidade de cinta azul, PN10, enterrados em vala no exterior, incluindo todo o movimento de
terras, todas as ligagdes e todos os trabalhos de apoio de construgéo civil necessarios a perfeita execugéo das obras
213 [4.1.21.1 |@40mm ml 23
214 [4.1.21.2 |@32mm ml 14
215 [4.1.21.3 |@ 25 mm ml 22
4.1.3. Tubagens em PVC
4.1.3.1. Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN10 para roscar incluindo todos os acessoérios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo
todo o movimento de terras, todas as ligagdes e todos os trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a perfeita execugéo das obras, na constituicdo da emenda do ramal de
introducao da atual valvula geral de corte instalada em nicho no muro a demolir
216 (41311 |[@11/2 [ ml | 1
4.2. Vélvulas
4.2.1. Fornecimento e montagem de torneiras de corte em latdo ou bronze com flordo e manipulo em latdo cromado no seccionamento das redes privativas das instalagdes sanitarias IS,
gabinetes médicos e salas de tratamento
217 4211 @25 mm UN 5
218 [4.2.1.2 @20 mm UN 13
4.2.2. Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de latdo ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta, com bica roscada e porta mangueiras
219 (4221 [@20mm [uN | 7
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4.2.3. Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento de latdo ou bronze, PN16, tipo macho esférico, com fecho de 1/4 de volta a aplicar como torneira de corte
220 (4.23.1 @11/2mm UN 1
221 |4.2.3.2 @11/4mm UN 1
222 |4.2.3.3 21 mm UN 3
4.2.4. Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de esquadria em latdo ou bronze, com fecho de 1/4 de volta, a aplicar no Termoacumulador Elétrico
223 (4241 |@20mm [UN | 1
4.2.5. Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria para sanitas e pias hospitalares em latdo com filtro incluindo espelho e bicha flexivel entrancada em ago inox com ligagdes
roscadas na ligacéo ao autoclismo
224 (4251 |@16 mm [uN | 9
4.3. Camaras e Caixas de Vélvulas
4.3.1. Execucdo de caixas de valvulas quadradas, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada c/ acabamento igual ao pavimento,
completas, incluindo todo o movimento de terras
225 [4.31.1 [C/0.50x0.50m [UN | 2
4.4. Termoacumuladores Elétricos
226 (4.4.1 Fornecimento montagem e teste de termoacumuladores elétricos de aquecimento rapido de 15 litros para instalagdo por baixo de lava méos da classe B do tipo |UN 5
ARISTON modelo ANDRIS R 15 UR referéncia 3100548 ou equivalente, incluindo bichas flexiveis entrancadas em aco inox com ligacéo roscadas, isoladas com manga
de isolamento térmico quando destinadas a veicular &gua quente sanitaria, todas as ligacdes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento
227 (4.4.2 Fornecimento montagem e teste de termoacumulador elétrico de 80 litros de capacidade para instalacéo horizontal na parede junto ao teto classe B do tipo ARISTON [ UN 1
modelo LYDOS ECOBLUE H 80L ou equivalente, incluindo valvula de seguranca e ramal de descarga a rede de esgotos, bichas flexiveis entrancadas em ago inox com
ligacéo roscadas, isoladas com manga de isolamento térmico quando destinadas a veicular agua quente sanitaria, todas as ligacdes e todos os trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento
4.5. Diversos
45.1. Reabilitagdo de Caixa do Contador
228 (4.5.11 Substituicdo da atual caixa do contador por uma caixa de aguas normalizada com aro e tampa de acesso em PVC rigido, incluindo todas as ligag6es e todos os trabalhos | UN 1
acessorios ao seu perfeito funcionamento.
229 |4.5.2 Fornecimento e assentamento das caixas pré-fabricadas em PVC enterradas nos canteiros para a rede de rega nas zonas verdes UN 2
45.3. Levantamento e Reposigédo do Pavimentos
230 |4.5.3.1 Levantamento de pavimento em lajetas de betdo e posterior reposicéo, existente no logradouro a norte e nascente da USF na zona néo intervencionada pelo projeto de [ m2 18
arranjos exteriores
5. Rede de Defesa Contra Incéndios
5.1. Tubagens e Acessoérios
5.1.1. Tubagens em PVC
5.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos em PVC rigido PN10 pararoscar incluindo todos os acessoérios roscados interiormente em bronze, enterrados em vala no exterior, incluindo
todo o movimento de terras, todas as ligagdes e todos os trabalhos de apoio de construgéo civil necessarios a perfeita execucao das obras
231 [51.1.11 [@112 [ml | 50
5.2. Boca de Incéndio Bl
232 |5.2.1 Execucdo de boca de incéndio de parede embutida no muro exterior, incluindo todos os trabalhos acessoérios e o fornecimento e montagem de boca de incéndio de [ UN 1
parede em ferro fundido DN 1\"1/2 com tomada para ligagdo Storz, valvula de cunha DN 1\"1/2 PN 16 e portinholas
233 [5.2.2 Substituicdo de boca de incéndio de parede existente e embutida na fachada exterior, por boca de incéndio de parede em ferro fundido DN 1\"1/2 com tomada para | UN 1
ligacéo Storz, incluindo todas as ligacdes e trabalhos acessorios
5.3. Levantamento e Reposi¢céo de Pavimentos
234 |5.3.1 Levantamento de pavimento em rega asféltica e posterior reposigao, existente na serventia a sul da USF na zona néo intervencionada pelo projeto de arranjos exteriores | m2 | 12
6. Rede de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas
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6.1. Tubagens de PVC
6.1.1. Fornecimento e montagem de tubos e acess6rios de PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em rogos incluindo a sua abertura e tapamento, ou no
enchimento dos pavimentos ou a vista, pintados, incluindo bragadeiras de suspensédo e fixagcdo onde necessario e todos os tipos de trabalhos de apoio de construgéo civil
necessarios a completa execucédo da obra, a aplicar em ramais de aparelhos, redes elevadas e ventilagdes, de acordo com o projeto
235 [6.1.1.1.1 |2 110 mm ml 25
236 |6.1.1.1.2 |90 mm ml 7,5
237 [6.1.1.1.3 |@ 75 mm ml 21,5
238 |[6.1.1.1.4 |@ 50 mm ml 52
239 [6.1.1.1.5 |@ 40 mm ml 23
6.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos e acessorios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construcéo civil necesséarios a completa execugédo da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados
240 [6.1.1.2.1 [g110mm [mI | 11,5
6.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
6.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, proprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores prediais enterrados em vala, incluindo todo o movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos no interior da USF, e todos os tipos de
trabalhos de apoio de construgdo civil necessarios a completa execugado da obra, de acordo com o CE
241 [6.1.21.1 |@ 160 mm ml 10
242 [6.1.21.2 |@ 125 mm ml 15
6.2. Caixas de Visita
6.2.1. Execucao de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras
243 (6.2.1.1 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variavel UN 5
244 (6.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variavel UN 2
6.3. Sifées dos Aparelhos, Caleiras e Ventiladores
6.3.1. Sifdes
245 (6.3.1.1 Fornecimento e montagem de sifdes de pavimento ¢/ tampa em latdo cromado a aplicar no ramal de descarga do termoacumulador elétrico UN 1
246 |6.3.1.2 Fornecimento de caixa em PVC c/ cesto retentor de gorduras a aplicar no lava-loicas UN 1
247 (6.3.1.3 Fornecimento e montagem de sifdes do tipo garrafa em latdo cromado UN 24
248 (6.3.1.4 Fornecimento e montagem de sifées de pavimento de duche c/ tampa em latdo cromado UN 1
6.3.1.5. Fornecimento e montagem de ralos de piso sifonados em ferro fundido ou similar com todos os acessdérios de montagem especificados
249 |[6.3.1.5.1 |@ 50 mm | UN 2
6.3.2. Ventiladores
6.3.2.1. Fornecimento e montagem de ventiladores em H ou outro tipo, em PVC, na cobertura, e no prolongamento das prumadas de ventilagdo doméstica
250 [6.3.21.1 |@ 75 mm UN 2
251 [6.3.2.1.2 |@ 50 mm UN 2
6.4. Diversos
6.4.1. Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
252 (6.4.1.1 Levantamento de pavimento em lajetas de betéo e posterior reposicéo, existente no logradouro a nascente da USF na zona néo intervencionada pelo projeto de arranjos | m2 9,3
exteriores
7. Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
7.1. Tubos e Acessorios
7.1.1. Tubagens de PVC
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7.1.1.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessérios de PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas a vista na fachada exterior, pintadas, incluindo
bracadeiras de suspensdo ou enterradas em vala incluindo todo o movimento de terras, remocéao e transporte a depoésito certificado do empreiteiro, das prumadas existentes, e
todos os tipos de trabalhos de apoio de construgéo civil necesséarios a completa execugédo da obra, a aplicar em redes elevadas, de acordo com o CE
253 [7.1.1.1.1 |g110mm [ml | 52
7.1.1.2. Fornecimento e montagem de tubos e acessorios de PVC U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, enterradas em vala , incluindo todo o movimento de terras e todos
os tipos de trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a completa execugédo da obra, a aplicar em coletores prediais enterrados
254 (7.1.1.21 |2110 mm ml 30
255 (7.1.1.2.2 |2 90 mm ml 13
256 (7.1.1.2.3 |2 50 mm ml 4
7.1.1.3. Fornecimento e montagem de tubos e acessérios de PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, montadas em ro¢os incluindo a sua abertura e tapamento, ou no
enchimento dos pavimentos ou a vista, incluindo bracadeiras de suspenséo e fixagdo onde necessario e todos os tipos de trabalhos de apoio de construgao civil necessarios a
completa execucéo da obra, a aplicar narede de drenagem de esgotos dos condensados do AVAC, de acordo com o projeto
257 [7.1.1.31 |@75mm ml 5
258 (7.1.1.3.2 |@50 mm ml 14
259 [7.1.1.3.3 |@32mm ml 86
7.1.2. Tubagens de Polipropileno de Perfil Corrugado
7.1.2.1. Fornecimento e montagem de tubos em polipropileno PP de perfil corrugado SN8, com junto autoblocante com anel elastomérico, préprias para esgotos de aguas residuais, na
constituicdo de coletores prediais enterrados em vala, incluindo todo o movimento de terras e todos os tipos de trabalhos de apoio de construcao civil necessarios a completa
execucao da obra, de acordo com o CE
260 [7.1.2.1.1 [@ 200 mm [ml | 155
7.1.3. Drenos
7.1.3.1. Fornecimento e montagem de tubos e acessoérios de PVC perfurado do tipo \"Geodreno\" ou equivalente, envolvidos em camada filtrante de brita de granulometria 10/60 com
0.40x0.40 m de seccdo, que esta envolta em geotéxtil de poliéster do tipo \"Impersep200\" ou equivalente, incluindo todos os movimentos de terras e todos os tipos de trabalhos de
apoio de construcdo civil necessarios a completa execucéo da obra
261 [7.13.1.1 |@80mm [ml | 21
7.2. Caivas de Visita
7.2.1. Execucao de caixas de visita, pré fabricadas em betdo ou em alvenaria de blocos de betdo, com aro e tampa metélica rebaixada com acabamento igual ao pavimento, completas,
incluindo todo o movimento de terras
262 (7.2.11 C/ 0.40 x 0.40 m e altura variavel UN 7
263 (7.2.1.2 C/ 0.60 x 0.60 m e altura variavel UN 2
7.2.2. Execuc¢do de caixas de visita cega, pré fabricadas em bet&do ou em alvenaria de blocos de betdo, com tampa em bet&o ligeiramente armado, completa, incluindo todo o movimento
264 [7.2.2.1  [C/0.40 x 0.40 m e altura variavel [uN | 1
7.3. Caleiras
7.3.1. Caleiras com Grelha
265 (7.3.1.1 Fornecimento e montagem de caleiras em betdo polimero, do tipo Canal Self K referéncia U-SF.200K ou equivalente com largura interior 20.4 cm e altura 16.2 cm, [ ml 3,75
com grelha em ferro fundido da classe C250 do tipo Grelha FF 150-0.5+Fix referéncia U-GK150.K.FP.C ou equivalente, incluindo todas as liga¢des, todo o movimento
de terras e todos os trabalhos de construcéo civil inerentes ao perfeito funcionamento
266 (7.3.1.2 Fornecimento e montagem de caleiras em betédo polimero, do tipo CANAL SELF KIT 100 referéncia U-SF.EUROKIT ou equivalente com largura 12 cm e altura 8.5 cm, [ ml 1
com grelha passerella galvanizada ou equivalente, incluindo todas as ligacdes, todo o0 movimento de terras e todos os trabalhos de construgéo civil inerentes ao perfeito
funcionamento
7.4. Ralos de Pinha e Outros
7.4.1. Fornecimento e montagem de ralos de pinha em ferro fundido ou similar, nos topos das prumadas com todos os acesso6rios de montagem especificados
267 |7.4.1.1 @110 mm UN 9
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7.4.2. Fornecimento e montagem de ralos de piso em ferro fundido ou similar, com todos os acessoérios de montagem especificados
268 |7.4.2.1 @ 50 mm UN 2
269 (7.4.3 Fornecimento e montagem de sifdes de pavimento c/ tampa em latdo cromado a aplicar na rede de drenagem dos condensados do AVAC UN 3
7.4.4. Fornecimento e montagem de sif6es tubulares executados com curvas em PVC-U da série B com juntas de encaixe e anel elastomérico, a aplicar na rede de drenagem dos
condensados do AVAC
270 |7.4.4.1 @ 50 mm UN 2
271 (7.4.4.2 @ 32 mm UN 4
272 |7.4.5. Fornecimento e montagem de descarregador de emergéncia pluvial nas caleiras da cobertura UN 9
7.5. Diversos
7.5.1. Levantamento e Reposi¢cdo de Pavimentos
273 (7.5.11 Levantamento de pavimento em lajetas de betéo e posterior reposicéo, existente no logradouro a nascente da USF na zona néo intervencionada pelo projeto de arranjos | m2 22,8
exteriores
7.5.2. Proteccédo Mecanica do Coletor
274 |75.2.1 Execucédo de protegdo mecanica dos coletores em betdo C16/20 armado com rede Malhasol CQ30 de acordo c/ desenhos do projeto | m3 | 0,54
8. Infraestruturas Eléctrica
8.1. Alimentacfes e Quadros
8.1.1. Canalizacbes
8.1.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execug¢ao das canalizagdes de alimentagdo a Quadros Elétricos e Equipamentos, com caracteristicas em
conformidade com o definido nas Condi¢des Técnicas Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos 0os acessoérios necessarios a sua
275 |[8.1.1.1.1 |PEAD @63 ml 5
276 |8.1.1.1.2 |VD/ERFE @63 ml 30
277 (8.1.1.1.3 |VD/ERFE @63 ml 60
278 (8.1.1.1.4 |VD/ERFE @63 ml 45
279 [8.1.1.1.5 |Abertura de vala para enterramento de tubos e posterior reposi¢céo de pavimento ml 50
8.1.2. Cabos
8.1.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucao das alimentacées a Quadros Elétricos e Equipamentos, com caracteristicas em conformidade com o
definido nas Condigdes Técnicas Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua correta montagem
280 (8.1.2.1.1 |H1XV-R 4x35 ml 35
281 (8.1.2.1.2 |H1XV-R5G16 ml 5
282 |8.1.2.1.3 |H1XV-R5G10 ml 20
283 [8.1.2.1.4 |H1XV-R 3G10 ml 40
284 (8.1.2.1.5 |H1XV-U5G4 ml 40
285 [8.1.2.1.6 |HIXV-U3G4 ml 20
286 (8.1.2.1.7 |A05VV-U 3G2,5 ml 5
287 (8.1.2.1.8 |A05VV-U 4x2,5 ml 5
288 [8.1.2.1.9 | XZ1(rst,zh) 3x1,5 ml 20
289 |8.1.2.1.10 | Botoneira de Corte Geral UN 2
8.1.3. Terras
8.1.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucao do Sistema de Terra de Proteccao e todos 0s acessorios e todos os trabalhos necessarios a sua correcta
290 |8.1.3.1.1 |Elétrodos de Terra, incluindo abertura no terreno e as respetivas soldaduras e/ou ligacdes UN 1
291 |8.1.3.1.2 |Caixa de Bornes Amoviveis UN 1
292 (8.1.3.1.3 |Condutor de Terra de HO7V-U G35 mm2 ml 40
293 (8.1.3.1.4 |Tubo de proteccdo VD 40 ml 10
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8.1.4. Quadros Elétricos
8.1.4.1. Fornecimento e montagem e ligacdo de Quadros Elétricos, totalmente equipados, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condi¢c6es Técnicas Especiais e
esquemas unifilares, referenciados nos locais indicados nas pegas desenhadas.
294 (8.1.4.1.1 |Portinhola P400 UN 1
295 [8.1.4.1.2 |Caixade TI\'s UN 1
296 |8.1.4.1.3 |Caixa de Contagem UN 1
297 |8.1.4.1.4 |Quadro do Piso 0 (Q.N. P0) UN 1
298 (8.1.4.1.5 |Quadro do Piso -1 (Q.N. P-1) UN 1
299 (8.1.4.1.6 |Quadro UPS Piso 0 (Q.UPS PO0) UN 1
300 (8.1.4.1.7 |Quadro UPS Piso -1 (Q.UPS P-1) UN 1
301 [8.1.4.1.8 |Quadro Area Isolamento (Q.A.l.) UN 1
8.1.5. UPS
302 |8.15.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de UPS monoféasica/monofasica de 6kVA, fornecida com baterias para uma autonomia de 30 min, totalmente equipada, do tipo ITSYS | UN 1
Torre, da Socomec ou equivalente
8.2. Tomadas e Alimentagdes a Equipamentos
8.2.1. Canalizacbes
8.2.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugcao das canalizagdes dos circuitos de Tomadas e Equipamentos, com caracteristicas em conformidade com
o definido nas Condic8es Técnicas Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessoOrios necessarios a sua correta montagem
303 [8.2.1.1.1 |VD/ERFE @50 ml 15
304 (8.2.1.1.2 |PEAD @40 ml 50
305 |8.2.1.1.3 |VD/ERFE @25 ml 10
306 (8.2.1.1.4 |VD/ERFE @20 ml 1040
307 |8.2.1.1.5 |Caixa de derivagao UN 1
- Nota: Nos equipamentos terminais estdo incluidas as caixas de aparelhagem respetivas
8.2.2. Cabos
8.2.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugao dos circuitos de Tomadas e Equipamentos, com caracteristicas em conformidade com o definido nas
Condicdes Técnicas Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correta montagem
308 (8.2.2.1.1 |H1XV-R 5G6 ml 5
309 (8.2.2.1.2 |H1VV-R 3G4 ml 10
310 (8.2.2.1.3 |[H1VV-R 3G2,5 ml 1090
8.2.3. Tomadas
8.2.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalacao das Tomadas, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condi¢cdes Técnicas Especiais,
referenciados nos tracados indicados nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua correta montagem
311 |8.2.3.1.1 |Tomada monofasica, tipo \"Schuko\", 16A, encastrada, c/ alvéolos protegidos, do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente UN 131
312 |8.2.3.1.2 |Tomada monofasica, tipo \"Schuko\", 16A, encastrada, c/ alvéolos protegidos e tampa, do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente UN 11
8.3. lluminacéo
8.3.1. Canalizacbes
8.3.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugao das canalizagdes de lluminagdo, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condic6es
Técnicas Especiais, referenciados nos tragcados indicados nas pec¢as desenhadas, incluindo todos 0os acessoérios necessarios a sua correta montagem
313 [8.3.1.1.1 |PEAD @32 ml 120
314 |8.3.1.1.2 |VD/ERFE @20 ml 650
8.3.2. Cabos
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8.3.2.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo dos circuitos de lluminacdo, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condigdes
Técnicas Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pegas desenhadas, incluindo todos os acessdrios necessarios a sua correta montagem
315 |8.3.2.1.1 |H1XV-R 3G2,5 ml 150
316 [8.3.2.1.2 |H1VV-R4G1,5 ml 40
317 |[8.3.2.1.3 |H1VV-R3G1,5 ml 650
318 [8.3.2.1.4 |RZ1-K(AS) 2x1,5 ml 150
8.3.3. Aparelhagem
8.3.3.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalagdo das aparelhagens, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condi¢cées Técnicas
Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pegas desenhadas, incluindo todos 0s acess6rios necessarios a sua correta montagem
319 |8.3.3.1.1 |Interruptor Simples de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicagées, caixas de aparelhagem e todos os acessoérios necessarios a | UN 12
sua montagem
320 |8.3.3.1.2 |Comutador de Lustres de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicac@es, caixas de aparelhagem e todos os acessorios necessarios | UN 16
a sua montagem
321 |8.3.3.1.3 |Comutador de Escada de encastrar do tipo Mosaic da Legrand ou equivalente, incluindo espelhos, aplicacdes, caixas de aparelhagem e todos os acessorios necessarios | UN 2
a sua montagem
322 |8.3.3.1.4 |Detetor de movimento/presenca tipo Legrand ou equivalente, com fixagdo a parede e(ou teto, com alcance 8m para iluminagdo LED, incluindo todos os acessérios a sua | UN 11
correta montagem
323 |8.3.3.1.5 |Sistema de autoteste (Telecomando) para os Blocos Auténomos de lluminacao de Emergéncia, a instalar no Quadro Elétrico respetivo UN 2
324 |8.3.3.1.6 |Interruptor Crepuscular para comando da lluminag&o Exterior o em fungdo da luminosidade, com sensibilidade regulavel UN 1
8.3.4. Luminarias
8.34.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta instalacdo das Luminérias, com caracteristicas em conformidade com o definido nas Condigdes Técnicas
Especiais, referenciados nos tragados indicados nas pegas desenhadas, incluindo todos 0s acessOrios necessarios a sua correta montagem
325 |[8.3.4.1.1 |Luminéria tipo L1 UN 39
326 |8.3.4.1.2 |Luminéria tipo L2 UN 11
327 |8.3.4.1.3 |Luminaria tipo L3 UN 3
328 |[8.3.4.1.4 |Luminéria tipo L4 m 54
329 |[8.3.4.1.5 |Luminaria tipo L4a UN 3
330 |8.3.4.1.6 |Luminaria tipo L5 UN 10
331 |8.3.4.1.7 |Luminaria tipo L6 UN 3
332 |8.3.4.1.8 |Luminéria tipo L6a UN 2
333 |[8.3.4.1.9 |Luminéria tipo L7 UN 2
334 |8.3.4.1.10 | Luminéria tipo L8 UN 9
335 [8.3.4.1.11 | Luminaria tipo I1S1 UN 10
336 |8.3.4.1.12 | Luminaria tipo IS1a UN 13
337 |8.3.4.1.13 | Luminatria tipo IS2 UN 11
338 |8.3.4.1.14 | Luminaria tipo IS3 UN 5
339 |8.3.4.1.15 | Luminaria para poste e Coluna troncoconica para lluminacéo Exterior totalmente equipadas e eletricamente arvoradas UN 6
8.4. Diversos
340 (8.4.1 Desmontagem e remocao do equipamento existente que ndo seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de residuos, ou para Armazém | UN 1
a indicar pelo Dono de Obra
341 |8.4.2 Etiquetagem e identificacdo de todos os equipamentos, canalizagbes e cablagens, e outros elementos, necesséarios a uma boa compreensdo das instalagdes de | UN 1
telecomunicagdes
342 (8.4.3 Relatérios de ensaio e verificacdo da instalagdo a acompanhar o Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
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343 (8.4.4 Medicédo e ligagdo de rede de terras de telecomunicagdes ao Barramento geral de terras do edificio UN 1
344 (8.4.5 Telas Finais UN 1
345 (8.4.6 Ensaios e afinagbes UN 1
346 (8.4.7 Encargos com assisténcia técnica e garantia UN 1
347 (8.4.8 Contrato de Manutengao pelo periodo de garantia UN 1
348 |8.4.9 Manuais e Instru¢des de funcionamento e manutencao UN 1
9. Instalagcdes Mecéanicas de AVAC
9.1. Unidades Climatizadoras
9.1.1. Unidade exterior de sistema de volume variavel de recuperacéo de calor, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
349 [9.1.11 [-UE-1 [uN | 1
9.1.2. Unidades interiores do tipo mural com comando por cabo para sistema de volume de refrigerante variavel, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
350 [9.1.2.1 -UI1.1 UN 1
351 [9.1.2.2 -Ul1.2 UN 1
352 [9.1.2.3 -UI1.3 UN 1
353 [9.1.2.4 -uUl14 UN 1
354 [9.1.25 -Ul15 UN 1
355 |9.1.2.6 -uUl'16 UN 1
356 [9.1.2.7 -uU11.7 UN 1
357 [9.1.2.8 -UI1.8 UN 1
358 [9.1.2.9 -UI1.9 UN 1
359 [9.1.210 |-UI1.10 UN 1
360 [9.1.2.11 |-UlI1.11 UN 1
361 [9.1.2.12 |-UI1.12 UN 1
362 [9.1.2.13 |-UI1.13 UN 1
363 [9.1.2.14 |-Ul1.14 UN 1
364 [9.1.2.15 |-UI1.15 UN 1
365 [9.1.2.16 |-UI1.16 UN 1
366 [9.1.2.17 |-UlI1.17 UN 1
9.1.3. Caixas de distribuicdo para os sistemas VRV com recuperagéo de calor, incluindo ligacéo arede e drenagem de condensados
367 [9.1.3.1 BS1 UN 1
368 |9.1.3.2 BS2 UN 1
369 [9.1.3.3 BS3 UN 1
9.1.4. Unidade exterior de bomba de calor para interligagdo com UTAN, para corre¢cdo da temperatura do ar novo, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
370 [9.141 [-UE _UTAN [UN | 1
9.1.5. Unidade \"split system\" apenas para arrefecimento, com unidade interior do tipo mural com comando por cabo, para a sala de bastidores e farmacia, com as caracteristicas
indicadas nas C.T.E.
371 [9.151 - UC 2/UE2 UN 1
372 19.15.2 - UC 3/UE3 UN 1
9.1.6. Unidade \"split system\" bomba de calor, com unidade interior do tipo mural com comando por cabo, para a sala de isolamento, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
373 [9.1.6.1 - UC 4/UE4 UN 1
374 19.1.7 Derivadores e outros componentes a fornecer pelo fabricante destes equipamentos indispensaveis para a realizagao das redes de tubagem de circuitos frigorificos UN 1
9.2. Equipamentos de Ventilagédo
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9.2.1. Unidade de tratamento de ar novo, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E., incluindo todos os componentes para a sua ligagdo e funcionamento compativel com a unidade
exterior EU_UTAN
375 [9.21.1  JUTAN [UN | 1
9.2.2. Ventiladores centrifugos em caixa, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
376 |9.2.21 [VE7 [UN | 1
9.2.3. Ventiladores centrifugos em caixa, equipado com secg¢des de filtragem, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
377 [9.231 JvAN2 [UN | 1
9.2.4. Resisténcia eléctrica de conduta equipada com termostato de seguranga, com as caracteristicas indicadas nas CTE
378 [9.24.1 |BEL1L [UN | 1
9.2.5. Ventiladores \"in line\", com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
379 |9.25.1 VE 1 UN 1
380 [9.2.5.2 VE 2 UN 1
381 (9.25.3 VE 3 UN 1
382 (9.254 VE 4 UN 1
383 |[9.25.5 VE 5 UN 1
384 [9.2.5.6 VE 6 UN 1
9.2.6. Ventiladores \"in line\", equipado com filtro de ar, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.
385 |9.2.61 [-VAN1 [UN | 1
9.3. Tubagens
9.3.1. Tubo de cobre para as instalagcdes de fluido refrigerante com isolamento térmico em coquilha tipo ARMSTRONG em esteira com tampa nos percursos exteriores, ou em caleira
enterrada devidamente protegida, com as caracteristicas indicadas nas CTE
386 (9.3.1.1 Diam.- 9,5 mm ml 3
387 |[9.3.1.2 Diam.- 12,7 mm ml 20
388 [9.3.1.3 Diam.- 15,9 mm ml 3
389 [9.3.14 Diam.- 22,2 mm ml 20
390 [9.3.15 Diam.- 28,6 mm ml 20
9.3.2. Tubo de cobre para as instalacdes de fluido refrigerante com isolamento térmico em coquilha tipo ARMSTRONG em esteira sem tampa nos percursos interiores, com as
caracteristicas indicadas nas CTE
391 [9.3.21 Diam.- 6,4 mm ml 300
392 (9.3.2.2 Diam.- 9,5 mm ml 20
393 [9.3.2.3 Diam.- 12,7 mm ml 310
394 |9.3.2.4 Diam.- 15,9 mm ml 15
395 [9.3.25 Diam.- 19,1 mm ml 15
396 |9.3.2.6 Diam.- 22,2 mm ml 6
397 (9.3.2.7 Diam.- 28,6 mm ml 10
398 (9.3.3 Rede de esgoto de condensados executada em tubo de PVC rigido desde as varias unidades até aos pontos onde ligara, em caixa sifonada, a rede geral de esgotos. UN 1
9.4. Condutas
399 (9.4.1 Conduta rectangular em chapa galvanizada com isolamento e com acessorios m2 20
400 |9.4.2 Conduta rectangular em chapa galvanizada sem isolamento e com acessoérios m2 6
9.4.3. Conduta circular em chapa galvanizada SPIRO com isolamento e com acessorios:
401 |9.4.3.1 - Diam. 100 mm ml 50
402 |9.4.3.2 - Diam. 150 mm ml 75
403 (9.4.3.3 - Didm. 200 mm ml 72
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404 |9.4.34 - Diam. 250 mm ml 18

405 (9.4.35 - Didm. 300 mm ml 15

406 (9.4.3.6 - Diam. 400 mm ml 9
9.4.4. Conduta circular em chapa galvanizada SPIRO sem isolamento e com acessorios:

407 (9.4.4.1 - Didm. 100 mm ml 75

408 |9.4.4.2 - Diam. 150 mm ml 46

409 |9.4.4.3 - Diam. 200 mm ml 24

410 (9.4.4.4 - Didm. 400 mm ml 20
9.4.5. Conduta circular flexivel com isolamento

411 (9.45.1 - Diam. 100 mm ml 24

412 (9.45.2 - Diam. 150 mm ml 18
9.4.6. Conduta circular flexivel sem isolamento

413 (9.4.6.1 - Didm. 100 mm ml 15

414 19.4.6.2 - Diam. 150 mm ml 9

415 |9.4.7 Conjunto de Registos manuais de equilibrio de caudais, a aplicar nas derivacdes de ramais com dispositivo exterior tendo a indicagcdo de aberto e fechado CJ 1

416 |9.4.8 Plenos de insuflagdo e retorno para adaptagdo da admisséo e descarga da UTAN e VAN 2, construidos em chapa galvanizada com isolamento UN 2

417 19.4.9 Pleno de retorno para adaptacédo da saida dos ventiladores construidos em chapa galvanizada sem isolamento UN 7
9.5. Difuséo de Ar
9.5.1. Difusores retangulares de insuflagdo de 1 via com plenos isolados e registos de regulacdo de caudal, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

418 [9.5.1.1 |.DI1300 x 300 mm [ UN 1
9.5.2. Grelhas de insuflagdo em aluminio termolacado de dupla fiada com registo para regulagéo de caudal, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

419 (9.5.2.1 . GI1-200 x 100 mm UN 13

420 [(9.5.2.2 . GI2 - 300 x 150 mm UN 6

421 (9.5.2.3 . G123- 400 x 150 mm UN 2
9.5.3. Grelhas de extragdo em aluminio termolacado de simples fiada com registo pararegulacdo de caudal, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

422 [(9.5.3.1 . GE1 - 200 x 100 mm UN 21

423 [9.5.3.2 . GE2 - 400 x 150 mm UN 4
9.54. Grelhas de passagem de porta com aro e contra aro

424 [954.1 |.GP1-400x200 mm [uN | 1
9.5.5. Grelhas de exterior em aluminio termolacado, com rede anti -passaro, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

425 [9.55.1 . GEX1 - 400 x 100 UN 3

426 [9.5.5.2 . GEX2 - 400 x 200 UN 3

427 [9.5.5.3 . GEX3 - 900 x 400 UN 2
9.5.6. Bocas de extragdo com regulagéo de caudal incorporado, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

428 19.5.6.1 . BE1 - Diam. 100 mm UN 7

429 [9.5.6.2 . BE2 - Didm. 150 mm UN 2
9.5.7. Portas de visita para acesso ao interior das condutas circulares, para limpeza e manutengdo, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

430 (9.5.7.1 . PV1- 180 x 80 mm UN 8

431 [9.5.7.2 . PV2-200 x 100 mm UN 6

432 [(9.5.7.3 . PV3-300 x 200 mm UN 6
9.5.8. Portas de visita para acesso ao interior das condutas retangulares para limpeza e manutencgéo, com as caracteristicas indicadas nas C.T.E.

433 [9.5.8.1 |.PVR1-200x 100 mm [UN | 8
9.6. Equipamento de Controlo
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434 19.6.1 Comando centralizado para todo o sistema de Volume de refrigerante Variavel, incluindo software e todos os componentes necessarios ao seu bom funcionamento UN 1
435 ]9.6.2 Comando remotos por cabo para as unidades interiores do sistema VRV UN 16
436 |9.6.3 Comando remotos por cabo para as unidades interiores dos sistemas \"mono split\" UN 3
437 |9.6.4 Termostato de conduta para comando da resisténcia eléctrica de conduta UN 1
438 |9.6.5 Termostato de seguranca para resisténcia eléctrica de conduta UN 2
439 |9.6.6 Pressotatos diferenciais de ar para corte da resisténcia eléctrica BEL. , em caso de auséncia de fluxo de ar UN 1
440 |9.6.7 Pressotatos diferenciais de ar, para indicagao de filtros colmatados UN 3
441 ]9.6.8 Pressotatos diferenciais de ar, para indicacdo de estado de funcionamento dos VE# e VAN UN 8
442 19.6.9 Placas de interface para interligagéo dos ventiladores de extragdo e ar novo e unidades \"split-system\" e o comando centralizado, a instalar no QE_AUX UN 2
443 19.6.10 Pressotatos diferenciais de ar, para indicacao e alarme do diferencial de pressdes entre as zonas de isolamento UN 2
9.7. Quadros e Instalagéo Eléctrica
444 19.7.1 Quadro elétrico QEAC para alimentacéo, proteccdo e comando da instalacéo de climatizagéo, incluindo contadores de energia eléctrica de acordo com a legislacdo em | UN 1
vigor
445 19.7.2 Quadro elétrico QE_AUX para instalagéo de interfaces de comunicacéo entre os diversos equipamentos dos sistemas de climatizagdo, nomeadamente unidades Split | UN 1
system e ventiladores e o comando centralizado
446 |9.7.3 Quadro de sinalizacdo QPRES, e monitorizagdo do diferencial de pressdes entre os espagos da area de isolamento e as restantes instalacoes a instalar junto ao acesso | UN 1
a area de isolamento
9.7.4. Fornecimento e aplicagdo de cabo assente em esteira de caminho de cabos e tubo VD, incluindo acessorios, fixagdes e todas as ligacoes tudo conforme especificado em C.T.E e
pecas desenhadas.
447 (9.7.4.1 Cabo XZ1 3G2,5 ml 360
448 (9.7.4.2 Cabo XZ1 3G2,5/VD20 ml 85
449 19.7.4.3 Cabo XZ1 3G4 - Cabo alimentador ml 32
450 (9.7.4.4 Cabo XZ1 5G2,5/ VD25 ml 12
451 |9.7.4.5 Cabo XZ1 5G2,5 ml 75
452 19.7.4.6 Cabo LIYCY 5x1,5 (sinal/comando dos ventiladores) ml 165
453 |9.7.4.7 Cabo LIYCY 5x1,5/VD20 (sinal/comando dos ventiladores) ml 35
9.7.5. Fornecimento e montagem de esteira metalica RKS da Obo Bettermann com tampa para 0s percursos exteriores, completa e todos os acessérios de acabamento e instalagéo, tudo
conforme especificado em C.T.E e pecas desenhadas.
454 (9.7.5.1 100x30 ml 5
455 [9.7.5.2 200x30 ml 13
456 |9.7.5.3 300x30 ml 15
9.7.6. Fornecimento e montagem de esteira metalica RKS da Obo Bettermann sem tampa para 0s percursos interiores, completa e todos os acessorios de acabamento e instalagéo, tudo
conforme especificado em C.T.E e pegas desenhadas.
457 (9.7.6.1 100x30 ml 10
458 [9.7.6.2 200x30 ml 20
459 (9.7.6.3 300x30 ml 10
460 |9.7.7 Fornecimento e montagem de caixas de derivacdo e caixas terminais, completamente equipadas, com placa de bornes e bucins, para montagem embebida e tudo | UN 15
conforme especificado em C.T.E e pecas desenhadas..
9.8. Diversos
9.8.1. Trabalhos de construgédo civil de apoio a esta empreitada
461 |9.8.1.1 Elevacéo e movimentacao de equipamento pesado, e ou volumoso, para os locais de funcionamento UN 1
462 ]9.8.1.2 Estruturas e ferragens para suporte e fixagdo das unidades, ventiladores, condutas e demais componentes da instalagdo. UN 1
463 19.8.1.3 Arranque dos equipamentos a realizar com a colaboragéo e verificacdo dos fabricante dos equipamentos a instalar UN 1
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464 19.8.1.4 Etiquetagem e identificagdo de todos os equipamentos, canalizagdes elétricas, cabos, tubagens, condutas, e outros elementos, necessarios a uma boa compreenséo | UN 1
das instalag6es de climatizacao e ventilagéo
9.8.2. Execucéo dos desenhos finais da instalagao tal como executada em obra e apresentacdo dos mesmos em:
465 ]9.8.2.1 .Trés colegdes em papel e suporte informatico UN 1
466 |9.8.3 Manuais de instru¢des de funcionamento, conducdo e manutencao UN 1
467 |9.8.4 Ensaios finais da instalagao, incluindo elaboragdo de mapas e relatorios UN 1
468 |9.8.5 Trabalhos de assisténcia e manutencao preventiva durante o periodo de garantia UN 1
10. Telecomunicagdes
10.1. Entrada / Camaras de Visita
10.1.1. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucdo das Camaras de Visita Paralelepipédica (CVR\'s), incluindo acessoérios, tampas e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED e MD do Projecto, dos seguintes tipos:
469 [10.1.1.1 [(300x300x500) mm [UN | 2
10.1.2. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugéo das condutas constituidas por tubo do tipo ML para interligagao entre CVM\'s e o AT, incluindo todos os
acessorios e todos os trabalhos necessérios a sua correcta montagem de acordo com o Manual Técnico ITED
470 |10.1.2.1 |Abertura de vala para enterramento de tubos e posterior reposicéo de pavimento ml 25
471 |[10.1.2.2 |Tubo Rigido Forte ML63 ml 20
472 [10.1.2.3 |Tubo Rigido Forte ML40 ml 15
473 ]110.1.3. Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucao do Sistema de Terra de Proteccao e todos 0s acessorios e todos os trabalhos necessarios a | UN 1
sua correcta montagem de acordo com o Projeto e o Manual Técnico ITED
10.2. Rede de Tubagem
10.2.1 Tubagem
10.2.1.1. |Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execugdo das redes de tubagens constituidas por tubos e caixas embebidos na parede, pavimento ou teto,
474 110.2.1.1.1 | Tubo Rigido Forte ML40 ml 20
475 [10.2.1.1.2 | Tubo Maleavel Forte ML25 ml 600
476 (10.2.1.1.3 | Tubo Maleavel Médio ML25 ml 100
10.2.2. Caixas
477 [10.2.2.1 |[Caixa de Passagem tipo C2 [ml | 1
10.3. Redes de Cabos
478 |10.3.1 Fornecimento, Montagem e Ligacéo da Rede de Cabos de Pares de Cobre, em Cabo S/FTP 4/ (CAT.7) do tipo barpa, Classe F, 23AWG LSZH Euroclasse Cca-s1,d1,al |ml 1000
479 |10.3.2 Fornecimento, Montagem e Ligacédo da Rede de Cabos da rede coaxial, constituida por cabo do tipo Coaxial N46V3 TK (RG6 PE), 2901081 da Teka ou equivalente ml 30
480 |10.3.3 Fornecimento, Montagem e Ligacédo da Rede de Cabos da rede coaxial, constituida por cabo do tipo Coaxial N48V3 TK (RG6 PVC), 2901083 da Teka ou equivalente ml 20
481 |10.3.4 Fornecimento, Montagem e Ligacéo de Patch Cord barpa OS2 G657 SC/APC-SC/APC Duplex 10m, ref. 81222010110 ou equivalente UN 1
10.4. Orgéos de ligagéo
10.4.1. Bastidor ATI
482 |110.4.1.1 |Fornecimento, instala¢éo e ligacdo no Bastidor ATE de todos os dispositivos passivos e ativos indicados no projecto, incluindo os cabos de interligacdo, conetorizacdes, [ UN 1
instalagdo eléctrica e todos os acessérios e trabalhos necessarios a sua correcta montagem de acordo com o Caderno de Encargos e o Manual Técnico ITED,
nomeadamente:
- Rack Pavimento barpa Norma 2 42U 800x800mm, ref. 82341242808 ou equivalente.
- Equipado com porta frontal em vidro temperado, porta traseira dupla em chapa perfurada, dois organizadores verticais com tampa articulada, prote¢éo de entrada de
cabos com escova, rodas de alta-carga, pés niveladores. RAL 9004 (preto). Carga estatica admissivel 800 kg.
483 |10.4.1.2 |Unidade de Ventilacdo barpa com Termostato Analégico e 4 Ventiladores Schuko, ref. 82390505110 ou equivalente UN 1
484 |10.4.1.3 |Réguas de Tomadas barpa 19\" 1U 8 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar, ref. 82381081000 ou equivalente UN 2
485 |10.4.1.4 |Prateleira barpa Fixac@o 4 Pontos Norma prof. 600mm, ref. 82390131107 ou equivalente UN 2
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486 |10.4.1.5 [Gaveta Porta Documentos 2U Prof. 457,2mm, ref. 82390301100 ou equivalente | UN 1
10.4.2. Painel Operador
487 |10.4.2.1 [Patch Panel frontal de repartidor coaxial SF de 19 1U Ref2 291090 da Teka ou equivalente UN 1
488 |10.4.2.2 [Adaptadores F Fémea/F Fémea UN 4
489 [10.4.2.3 |Patch Panel Fibra Optica 19\" 1U 24 SC Duplex telescépica barpa, equip. ¢/ cassete de fusdo, ref. 81501010101 ou equivalente UN 1
- Equipado com uma cassete de fusdo empilhavel instalada (12 fusdes), 2 bucins de tamanho variavel, abracadeiras de serrilha, 4 conjuntos de fixacdo, fechos de obturacdo e
autocolante sinalizador de \"perigo 6tico\"
490 |[10.4.2.4 |Adaptador barpa OS2 SC/APC Duplex (nicleo ceramico), ref. 81412011050 ou equivalente UN 3
491 |10.4.2.5 |Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19\" 1U 24 SC Duplex (12 un), ref. 81430200000 ou equivalente UN 12
492 |110.4.2.6 |Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) barpa Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecanico regulavel, ref. 82230101124 ou [ UN 1
equivalente
493 |10.4.2.7 |Méddulo RJ45 Cat.6 UTP Tooless Branco, ref. 82242110180 ou equivalente UN 2
494 110.4.2.8 |Painel Guia Cabos barpa 19\" 1U, de Escova, ref. 82390204100 ou equivalente UN 2
10.4.3. PDH-PC - Painéis de Distribuicdo Horizontal Par Cobre:
495 |10.4.3.1 |Patch panel 19\" 1U 24P RJ45 (Vazio) barpa Modular Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecanico regulavel, ref. 82230101124 ou | UN 4
equivalente
496 |10.4.3.2 |Mddulo RJ45 STP Cat.6A Keystone Tool-less Prateado barpa, ref. 82243122180 ou equivalente UN 78
497 |10.4.3.3 [Painel Guia Cabos barpa 19\" 1U, Metdlico com 5 argolas em PVC Flexiveis, ref. 82390203120 ou equivalente UN 4
10.4.4. Tomadas
10.4.4.1. |As tomadas devem ser fornecidas e instaladas com a respetiva caixa de aparelhagem, aplicagcBes, espelhos e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a sua correcta
montagem, da série Mosaic da Legrand ou equivalente, de acordo com o Caderno de Encargos e o Manual Técnico ITED
498 |10.4.4.1.1 [ Tomadas RJ45 STP Cat. 6A, totalmente equipada e ligada UN 78
499 |10.4.4.1.2 | Tomadas (TV/R, SAT) Terminal Estrela, totalmente equipada e ligada UN 2
500 (10.4.4.1.3 | Tomadas (TV/R, SAT) Terminal Estrela, totalmente equipada e ligada UN 1
10.4.5. Corddes para Ligagao de Periféricos
501 |10.4.5.1 |Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 1m, ref. 82213221010 ou equivalente UN 78
502 |10.4.5.2 |Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 2m, ref. 82213221020 ou equivalente UN 78
503 |10.4.5.3 |Patch Cord barpa Cat.6A STP LSZH Cinzento 3m, ref. 82213221030 ou equivalente UN 78
10.4.6. Equipamento SMATV
504 |10.4.6.1 |Ant. UHF DIGA Triple Ax - TK40E, da Teka ou equivalente UN 1
505 [10.4.6.2 |Descarregador de sobret. Coaxial, tipo 290970, da Teka ou equivalente UN 2
506 (10.4.6.3 |Mastroliso3m D. 40/ 1,5, tipo 2907907, da Teka ou equivalente UN 1
507 [10.4.6.4 |KIT Chumb. em L com base 200mm, da Teka ou equivalente UN 1
508 |10.4.6.5 |Conetor F de Compresséo p/ RG6, da Teka ou equivalente UN 4
10.5. Equipamentos Ativos
10.5.1. Equipamento Ativo a instalar no Bastidor
509 [10.5.1.1 |Fornecimento, instalagdo e ligacdo de SWITCH 48 Portas Gigabit POE+ e de tomos os elementos/equipamentos e requisitos indicados no caderno de Encargos | UN 2
10.5.2. Quiosque Multimédia
510 [10.5.2.1 |Fornecimento, instalagdo e ligacdo de um Quiosque Multimédia com as carateristicas e todos os elementos/equipamentos e requisitos indicados no Caderno de | UN 1
Encargos
511 |10.5.2.2 |PC Display UN 1
512 [10.5.2.3 |Televisor LED TV 43\" FULLHDMI USB UN 2
513 |10.5.2.4 |Software de Interface de Integracdo com o Sistema Clinico do SNS - SCLINICO, para gestéo das de espera UN 1
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514 [10.5.2.5 |Instalagéo, configuracao e testes UN 2
515 [10.5.2.6 |Formacao UN 1
516 [10.5.2.7 |Decoragdo do Quiosque UN 1
10.5.3. Terminal Biométrico
517 [10.5.3.1 | Trabalhos relativos a instalagéo e testes de um Terminal existente [UN 1
10.5.4. UPS
518 |10.5.4.1 |Fornecimento, montagem e ligacdo de UPS monofasica/monofasica de 3,3kVA, fornecida com baterias para uma autonomia de 10 min (75% carga), totalmente [ UN 1
equipada, do tipo NETSYS Rack - 2U, da Socomec ou equivalente
10.6. Diversos
519 (10.6.1 Desmontagem e remoc¢&o do equipamento existente que ndo seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de residuos, ou para Armazém | UN 1
a indicar pelo Dono de Obra
520 |10.6.2 Etiquetagem e identificacdo de todos os equipamentos, canalizacdes e cablagens, e outros elementos, necessarios a uma boa compreensdo das instalacées de [ UN 1
telecomunicacées
521 |10.6.3 Relatérios de ensaio e verificagédo da instalagdo a acompanhar o Termo Responsabilidade de entidade certificada UN 1
522 (10.6.4 Medicéo e ligacdo de rede de terras de telecomunicagdes ao Barramento geral de terras do edificio UN 1
523 [10.6.5 Certificacdo da Rede Estruturada UN 1
524 [10.6.6 Telas Finais UN 1
525 |10.6.7 Ensaios e afinagbes UN 1
526 |10.6.8 Encargos com assisténcia técnica e garantia UN 1
527 |10.6.9 Contrato de Manutengao pelo periodo de garantia UN 1
528 |10.6.10 Manuais e Instru¢des de funcionamento e manutengao UN 1
11. Seguranga
11.1. Rede de Tubagem
11.1.1. Tubagem
11.1.1.1. |Fornecimento e Montagem dos materiais necessarios a correcta execucéo das redes de tubagens constituidas por tubos, uniées, curvas, caixas e demais acessorios inerentes a
correta montagem embebida na parede, pavimento ou teto
529 [11.1.1.1.1 [ Tubo VD ou ERFE 16mm [ml | 420
11.2. Rede de Cabos
11.2.1. Tubagem
11.2.1.1. |Fornecimento, Montagem e Ligagdo da Rede de Cabos, incluindo todos os acessoérios inerentes a sua perfeita montagem, de acordo com os tracados estabelecidos nas pecas
desenhadas, dos seguintes
530 [11.2.1.1.1 | J-Y(st)Y 2x2x0,5 ml 480
531 [11.2.1.1.2 | J-Y(st)Y 3x2x0,5 ml 25
11.3. SADI - Sistema Automético de Detegéo de Incéndios
532 |11.3.1 Fornecimento, Montagem e Ligacéo da Central de Detecéo de Incéndios enderecavel 1L - 99 enderegos UN 1
533 [11.3.2 Fornecimento, Montagem e Ligacédo da Bateria de alimentac&o de recurso 12V 7Ah UN 2
534 (11.3.3 Fornecimento, Montagem e Ligacédo dos Detetores Multicritério UN 32
535 (11.3.4 Fornecimento, Montagem e Ligacéo de Base simples para detetores UN 32
536 |11.3.5 Fornecimento, Montagem e Ligacé@o de Botoneira de alarme manual enderecavel com isolador de linha UN 4
537 |11.3.6 Fornecimento, Montagem e Ligacéo de Sirene de alarme de incéndio, enderecavel UN 3
11.4. SADIR - Sistema Automatico de Detegéo de Intrusédo
538 (11.4.1 Fornecimento, Montagem e Ligac&o da Central de Detecdo de Intrusdo ABSOLUTA da Tecniquitel ou equivalente com 8 Zonas c/ Bateria recurso UN 1
539 (11.4.2 Fornecimento, Montagem e Ligacé@o da Bateria de Teclado comando c/ visor BKB-LCD, da Tecniquitel ou equivalente UN 1
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540 (11.4.3 Fornecimento, Montagem e Ligacéo do Médulo de expanséo 6 zonas + 2 saidas UN 1
541 [11.4.4 Fornecimento, Montagem e Ligacéo dos Detetor movimento combinado IV+MO BMD504, da Tecniquitel ou equivalente UN 19
542 (11.45 Fornecimento, Montagem e Ligacéo de Sirene autoalimentada azul ext. VEJA, da Tecniquitel ou equivalente UN 1
11.5. Sinalizagdo de alarmes para WC\'s
543 (11.5.1 Fornecimento, instalacéo e ligacéo de KIT do tipo 8284 da ABB NIESSEN ou equivalente, constituido por, Botdo de sinal com corddo, Botéo de cancelamento, Unidade | UN 2
de controlo, Fonte de alimentagdo (transformador), a instalar preferencialmente no Quadro Elétrico, incluido todos os acessorios necessarios a correta instalacéo e
exploracéo.
11.6. Equipamento de Extin¢do e Sinalizagédo
544 (11.6.1 EXTINTORES PO ABC GLORIA PDE-6 ou equivalente, classes A:B:C, eficiéncia relativa 34A:183B:C, capacidade 6 kg, pressdo constante, manémetro e valvula de | UN 1
verificagdo, presséo trabalho 15 bar, com mangueira e difusor para p6, suporte mural incluido, rotulado em portugués, conforme norma NP-EN3, marcacéo CE.
545 111.6.2 EXTINTORES CO2 5 kg GLORIA KS5SE ou equivalente, classe B, eficiéncia relativa 89:B, corpo aluminio, valvula controlada por manipulo, mangueira anti-estatica com | UN 5
difusor dieléctrico, pintura em poliéster termo endurecido, rétulo em portugués, fornecido com suporte para fixagdo mural, cfm NP-EN3, marcacéo CE.
546 |11.6.3 Plantas de Emergéncia em material fotoluminescente de acordo com a Nota Técnica n.° 22 do tipo \"Sinalux\" ou equivalente. UN 2
547 111.6.4 Placas de sinalizacdo em material fotoluminescente para todos os tipos de fixagao , incluindo suporte e acessoérios do tipo \"Sinalux\" ou equivalente. UN 55
11.7. Diversos
548 (11.7.1 Desmontagem e remogao do equipamento existente que ndo seja para aproveitar, incluindo o seu transporte para Empresa de tratamento de residuos, ou para Armazém | UN 1
a indicar pelo Dono de Obra
549 (11.7.2 Etiguetagem e identificacdo de todos os equipamentos, canalizacdes e cablagens, e outros elementos, necessarios a uma boa compreensao das instalacdes de | UN 1
seguranga
550 |11.7.3 Comissionamento, programacéo, testes e arranque SADI UN 1
551 (11.7.4 Comissionamento, programacao, testes e arranque SADIR UN 1
552 [11.7.5 Telas Finais UN 1
553 [11.7.6 Encargos com assisténcia técnica e garantia UN 1
554 (11.7.7 Contrato de Manutengéo pelo periodo de garantia UN 1
555 (11.7.8 Manuais e Instru¢des de funcionamento e manutengao UN 1
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