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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme pecas escritas e desenhadas do projecto e Caderno
de Encargos. Assim, este trabalho devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com as pegas referidas, nao constituindo por isso uma descrigdo exaustiva das condicbes em que

os trabalhos devam ser executados.

0.2 Nota 2: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a seguranca, higiene e satde em obra. Cabe ao empreiteiro a execuc¢ao da sinaléctica necessaria, nao
s6 em termos de identificacdo da obra como, também, no que diz respeito a seguranca, conforme PSS.

0.3 Nota 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no PPGRCD, recolha,
triagem, licenciamento, armazenamento temporario, cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final licenciado bem como todas as taxas e
custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais.

0.4 Nota 4: Devera ser apresentada sempre, antecipadamente, a documentacao técnica que suporta a qualidade dos materiais propostos, boletins de aprovacdo de materiais (BAM)
acompanhadas das fichas técnicas dos materiais a apresentar para aprovacao prévia do Dono de Obra.

0.5 Nota 5: Tera de ser entregue a fiscalizagdo cdpia das guias de transporte de RCD que seré@o conferidas em obra, bem como dos certificados finais de RCD.

0.6 Nota 6: Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizacdo de maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes, ensaios e todo
o restante material indispensavel a boa execuagéo da obra.

0.7 Nota 7: Constitui encargo do empreiteiro, antes do inicio dos trabalhos, proceder a remogdo de moéveis diversos, equipamentos, lixos e \"trastes\" de qualquer natureza, necessario
a execucdo dos trabalhos e encaminhamento final de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

0.8 Nota 8: Cabe ao empreiteiro a elaboracao de avisos a populacdo, comunicados e todos 0s contactos necessarios, com vista a execucado dos trabalhos. Estas accdes devem,
previamente, ser dadas a conhecer a fiscalizacdo através do envio de copia (dos avisos e/ou comunicados e contactos) via fax, email ou livro de obra.

0.9 Nota 9: Cabe a entidade construtora efectuar todas as diligéncias necessarias e suportar todos os encargos junto das entidades certificadoras, bem como fecho/corte/descelagem
das diversas colunas.

0.10 Nota 10: Cabe ao empreiteiro o desvio e a reposi¢céo de todos os condicionantes existentes na area de intervencéo, tais como, catenarias, cabos e equipamentos.

0.11 Nota 11: Cabe ao empreiteiro proceder a todos os trabalhos necessarios para proteger a via plblica (pedes e veiculos).

0.12 Nota 12: O preco unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a limpeza final do espago ou da area de intervencéo, apos a conclusao das obras.

0.13 Nota 13: No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera considerar em todos os pre¢os unitarios, o procedimento de acordo
com alei em vigor.

0.14 Nota AE: Rede de Aguas, Esgotos e Ventilag&o

0.15 Nota AEL: Os ensaios e verificacéo destas redes deverdo garantir o seu bom funcionamento durante todo o periodo de garantia da obra (5 anos)

0.16 Nota AE2: Constitui encargo do empreiteiro, 0s ensaios as redes de aguas e esgotos.

0.17 Nota AE3: O prego unitario da cada artigo das instalac6es de aguas, esgotos e ventilacdo devera considerar a verba destinada a todo o apoio de construgéo civil necessério a
elaboracdo da mesma, como rog¢os atravessamentos e outros necessarios..

0.18 Nota G: Rede Gés

0.19 Nota G1: As inspeccdes de redes de géas s6 poderdo ser efectuadas por entidades inspectoras certificadas para o efeito pela DGEG (Direcgéo Geral de Energia e Geologia)

0.20 Nota G2: As redes de gas s6 poderao ser executadas/reparadas/ remodeladas por entidades e respectivo pessoal certificados para o efeito pela DGEG

0.21 Nota G3: Constitui encargo do empreiteiro e o respectivo instalador que, como entidade instaladora certificada pela DGEG, fazer o pedido e consequente acompanhamento de
ligacdo de ramal de ligagéo a rede de distribuicdo de géas a efectuar pela concessionaria.
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0.22 Nota G4: As caracteristicas construtivas dos locais, para que ai possam ser instalados aparelhos a gas do tipo A e B, deverdo ser asseguradas pelas especialidades associadas a
construcdo do edificio (de acordo com a NP 1037); no entanto esta especialidade alerta desde ja para o facto da necessidade de haver abertura permanente entre a cozinha e o
exterior. Tal devera ser verificado e contabilizado nos trabalhos de construcéo civil.
0.23 Nota G5: O preco unitario da cada artigo das instalagdes de géas devera considerar a verba destinada a todo o apoio de construgéo civil necessario a elaboragcdo da mesma, como
rogos atravessamentos e outros necessarios.
0.24 Nota G6: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificagdes das instalacdes da rede de gas.
0.25 Nota IET: Instalagdes Eléctricas e Telecomunicac¢8es
0.26 Nota IET1: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificagdes das instalagdes eléctricas e telecomunicagdes.
0.27 Nota IET2: O prego unitario da cada artigo das instalacGes eléctricas e telecomunicacdes devera considerar a verba destinada ao apoio de construcdo civil, como abertura e
tapamento de rogos, atravessamentos de pavimentos, paredes e tetos, abertura, assentamento e remate de caixas de aparelhagem, derivacdo e caixas diversas e outros trabalhos
de construcédo necessarios a elaboracao darede de ited e elétrica .
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1. Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescri¢c@es relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as
serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizagdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencéo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios. Nota: Este artigo inclui a manutencdo de uma das Instalac6es Sanitarias dos fogos em intervencdo, uma em cada bairro a executar, de modo a
assegurar a sua utilizagado por parte da Fiscalizacdo, durante o periodo de execuc¢do da empreitada.
1 1.14 p/prédio e fogos no mesmo prédio em qualquer local da cidade | UN | 1
2 ESTRUTURA
21 ESCAVAGOES
2 211 Execucdo de escavagdo mecanica ou manual de terras compactas com 0s meios necessarios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, bem como [ m3 51,26
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, em sapatas, vigas de fundag¢é@o desaterros e outros.
3 214 Fornecimento e execucdo de compactacdo de terras sobrantes para posterior aplicacdo de betdo de limpeza, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos|m2 12
necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes
2.2 BETAO
4 (221 Demolicdo mecanica ou manual de betdo armado em lajes, vigas, pilares, linteis e outros elementos incluindo todos os escoramentos necessarios, bem como todos os | m3 3,14
trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
5 2211 Reparagéo das fundagdes em alvenaria de pedra ou outro tipo de alvenaria existentes sob paredes em falta ou danificadas, com reforgco das mesmas composto por: | m2 42,48
retirada de materiais soltos, enchimentos dessas zonas com betdo C25/30 XC2, fornecimento e aplicacdo de armadura AQ 50, varbes de aco A500 NR de 10 mm com
35 (10+25) cm executada em quinconcio afastadas de 50 cm em todas as dire¢des, furagdo de diametro 18 mm, enchimento com bucha quimica ou outro material
similar, fornecimento e aplicagdo de 10 cm de betdo C25/30 XC2, bem como todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo
com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.esta atividade serd executada por fases para nédo haver o descalgamento da parede na sua totalidade
6 2.2.14 Fornecimento e execucdo de enrocamento com pedra arrumada a mao, incluindo fornecimento de todos os materiais necessarios, bem como de todos os trabalhos, bem [ m3 39,26
como todos os trabalhos necesséarios e inerentes
7 2.2.16 Fornecimento e montagem de malha sol AQ50, incluindo cortes, desperdicios, arame de atar, todos os trabalhos, mao de obra e materiais necessarios m2 66,47
8 2.2.27 Fornecimento e execucéo de verga de vao interior ou exterior em Betdo armado C25/30 de classe XC1, incluindo cofragem, escoramentos, armadura em a¢co A500 NR | m3 3,14
com diametro 10 e 12 e estribos de diametro 8 afastado de 15 cm conforme projeto ou a definir pela fiscalizagcdo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos
necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes.
9 2.2.30 Fornecimento e execugao de reforgo estrutural das paredes em alvenaria de pedra ou tijolo de qualquer tipo composto por malha sol AQ50 a colocar na face da parede, | m2 96
varfes de aco A500 NR de 10 mm com 35 (10+25) cm executada em quincdncio afastadas de 50 cm em todas as direcdes, furacdo de diametro 18 mm, enchimento com
bucha quimica ou outro material similar, incluindo argamassa tipo microbetéo projectada se possivel, com espessura média de 5 cm para recobrimento da malha sol,
todos os acessorios, remates e fornecimento de todos os materiais, mao de obra, acessorios e trabalhos necessarios a boa execugédo desta atividade (Nota - a aplicagao
desta argamassa devera ficar preparada para levar esboco e estuque por cima).
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2.5

ESTRUTURA DE MADEIRA

10

253

Reviséo da estrutura de suporte de pavimento/teto existente, com empalmes onde necessario ou a indicar pela fiscalizacéo, os empalmes serdo executados da seguinte
forma: fornecimento e colocagédo de vigas em madeira de pinho tratado em autoclave com as dimensdes de 16x8 cm com todos os trabalhos de apoio de construgao civil
para encastramento das mesmas com novas argamassas, limpeza das vigas existentes e aplicacdo de duas demaos de tratamento tipo \"cuprinol\" ou equivalente
cuidadosamente para ndo pingar o teto do piso inferior, todos os fornecimentos de materiais, trabalhos e acessorios necessarios a boa execugéo desta atividade - nota
os empalmes serdo aparafusados com parafusos em inox ou galvanizado com o minimo de 12 cm ou superior, ndo sendo autorizado o uso de pregos - considerou-se até
40% de perfis 16x8 em madeira nova e 100% com tratamento anti caruncho)

m2

363,86

11

254

Reparacédo de paredes estruturais tipo gaioleira/st® andré com substituicdo de todos os elementos apodrecidos até 50%, com fornecimento e montagem de novos perfis
em madeira de pinho, sec¢@o 16x8/10x7cm com tratamento em autoclave, incluindo escoramentos, enchimentos com pedra, tijolo e argamassa de cal e cimento, bem
como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

110,5

12

2.5.10

Fornecimento e montagem de vigamento 16x8 cm afastado a 50 cm ao eixo, em pinho tratado em autoclave, incluindo tarugos do mesmo material afastado de 80 em 80
cm em quinconcio, preparagdo dos encastramentos com picagem onde necessario, argamassas de cimento e cal tipo \"secil consolidagédo ou equivalente para chumbar
as vigas, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes

m2

93,2

13

2.5.13

Fornecimento e montagem de viga lamelada com seccdo 20x20cm em refor¢o de apoio de paredes ou outros elementos estruturais, incluindo todos os escoramentos
necessarios, encastramentos com profundidade minima de 20cm, execucdo de apoios em argamassa de betdo armada com malha sol, todos os materiais, remates e
trabalhos necessarios a boa execugao desta atividade, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes

ml

36

14

25.14

Fornecimento e montagem de dupla viga lamelada com secgdo 12x24cm na zona de reforgo de paredes ou de outros elementos, incluindo todos os escoramentos
necessarios, encastramentos com profundidade minima de 20cm, execucédo de apoios em argamassa de betdo armada com malha sol, todos os materiais, remates e
trabalhos necessarios a boa execucao desta atividade, bem como todos os trabalhos necesséarios e inerentes

mi

54

ENVOLVENTES EXTERIORES

3.1

COBERTURAS

15

3.1.1

Desmonte de qualquer telha e respectivos acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

91,2

16

3.13

Desmonte de qualquer tipo de chapa ndo contendo amianto e respectivos acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

51,5

17

3.15

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

31

18

3.1.17

Desmonte de janelas de sotdo de qualquer medida, bem como rufos e outros elementos pertencentes a mesma incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN

19

3.1.19

Limpeza de algerozes, calhas e caleiras até 1,0 m de desenvolvimento, incluindo reparagao/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos
0s materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

ml

73,5

20

3.1.20

Limpeza de abas e rufos até 0,50 m de desenvolvimento, incluindo reparagao/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os materiais e
trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

21

3.1.26

Revisdo geral dos algerozes e caleiras em zinco, com execucéo de soldaduras onde necessario, fornecimento e aplicacdo de nova impermeabilizacéo tipo \"Gumasil
498\" ou equivalente com armadura de fibra de vidro, incluindo fornecimento e aplicagéo de primério para superficies com betuminoso quando necessario, bem como
todos os materiais necessarios e inerentes, remates, acessorios e trabalhos necessarios, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos
e materiais sobrantes.

m2

57,3

22

3.1.32

Reassentamento de telha Marselha ou Lusa, incluindo desmonte cuidadoso para aproveitamento, limpeza completa da telha em todas as faces, substituicdo das telhas
partidas, danificadas ou em falta (até 30%), fixagdo, fornecimento e aplicagdo de duas de méos de verniz hidrofugo tipo Acrosil da matesica\" ou equivalente em todas as
faces da telha, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

79,2
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23 |3.1.38 Reparacédo da estrutura metdlica da claraboia considerando raspagem de tintas, soldaduras onde necessario incluindo fornecimento e colocacdo de novas saias e | m2 8
remates em zinco com desmonte das existentes, assim como soldaduras, fixagdes, com aplicacdo de uma deméao de primario anti corrosivo e duas de esmalte em todas
as faces da estrutura metdlica, incluindo todos os trabalhos, acessdérios e materiais necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os
entulhos e materiais sobrantes.

24 13.1.43 Fornecimento e montagem de pernas/apoios/pés de galinha e outros elementos de suporte da cobertura existentes devido a alteragbes de paredes estruturais | m2 30
constituido por: vigas e pilares em madeira lamelada com perfis 16x8, a executar parede tipo gaiola, com os perfis a definir em obra pela fiscalizagdo, estas paredes irdo
até ao pau de fileira e madre da cobertura (a fixagdo dos perfis sera feita com parafusos galvanizados ou em inox, ndo é autorizado a colocacéo de pregos)incluindo
escoramentos necessarios para suporte a cobertura a quando da execugdo desta atividade, todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

25 |3.1.60 Fornecimento e montagem de abas em zinco n° 12 liso, com desenvolvimento até 50cm, incluindo desmontagem das existentes, abertura e tapamento de rogos, [ ml 11
soldaduras, remates e todos os trabalhos acessorios e materiais necessarios a boa execugéo.

26 |3.1.63 Fornecimento e colocagéo de chapa de zinco n° 12 em calhas, com qualquer desenvolvimento, incluindo sobreposi¢éo, soldadura, abertura e tapamento de rogos, todos | ml 28
0s acessorios, fixacdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

27 |3.1.64 Revestimento de coberturas, paredes, trapeiras e outros elementos com fornecimento e montagem de zinco sistema agrafado tipo \"VMZINC® sistema\" ou equivalente, | m2 51,5
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, cor do zinco a defenir em obra pela fiscalizagdo

28 ]3.1.83 Fornecimento e montagem de janela de cobertura tipo \"Velux GHL 3076\" ou equivalente com 78x98 cm, incluindo acessérios de montagem, rufos de remate, cortina de | UN 2
escurecimento, refor¢os estruturais onde necessario, remates, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios para a boa execugao e impermeabilizag¢éo.

29 ]3.1.85 Fornecimento e e aplicacdo de todo o material para adaptacdo da estrutura de madeira existente & nova janela de sotéo com cortes, reforcos e fornecimento com [ UN 2
montagem de todos os materiais necessarios tratados em autoclave e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes. - para qualquer janela até 1,5x1,0 m

30 |3.1.90 Fornecimento e montagem de tubo ladréo em PVC diametro 50 com 40 cm de comprimento, incluindo abertura de véo na platibanda, aplicagdo do tubo com|UN 2
argamassaas nao retrateis a base de cimento, argamassas de acabamento idéntico ao existente, remates e impermeabilizacdes necessarias na zona do algeroz, com
todos os trabalhos e acessérios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

3.3 ALCADOS

31 ]3.3.20 Fornecimento e execucao de paredes exteriores em alvenaria de tijolo furado de 30x20x22, assente com argamassa de cimento ao traco 1.4, incluindo vergas em betéo | m2 6

armado em v&os , bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
4 PAVIMENTOS

32 |43 Desmonte de pavimentos ceramicos (todas as camadas) incluindo rodapés, com execucdo de todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final | m2 204,36
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

33 |44 Desmonte de vigamento em madeira, de apoio do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o | m2 159,67
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

34 |45 Desmonte de pavimentos existentes em madeira, alcatifa, corticite, vinilico ou outro (todas as camadas), base de assentamento bem como todos os trabalhos|m2 397,36
necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

35 |47 Desmonte de rodapés em madeira ou MDF, incluindo todos os trabalhos necessarios e encaminhamento final adequado de todos os entulhos e materiais sobrantes, de [ ml 478,6
acordo com o PPGR.

36 |4.9 Remocéo de betonilhas de regularizagéo, colas de assentamento e bases de enchimento, bem como todos os trabalhos necessérios e inerentes e encaminhamento final | m2 237,96
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

37 |4.10 Remocédo com picagem de enchimentos em massame de betdo simples ou armado, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final | m2 224,38
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

38 |4.11 Demolicdo e picagem de enchimentos existentes até 15 cm de altura, executados com qualquer tipo de argamassa e armadura se existente, para ficar a cota do soalho e [ m2 92,04
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
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39 |4.13 Reparacéo de todo o pavimento em madeira (incluindo rodapés), constituida pela substituicdo ou reposicéo de elementos em mau estado de conservacdo ou em falta [ m2 16,5
(até 30%), incluindo afagamento, envernizamento com verniz de poliuretano aquoso de 2 componentes em 2 demaos com prévia aplicacdo de uma deméo de primario,
bem como preparagdo prévia das superficies, betumagem, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

40 |4.14 Reparacéo geral de rodapé de madeira, constituida pela substituicdo ou reposicao de elementos em mau estado de conservagdo ou em falta (até 30%), incluindo lixar, [ ml 66,4
betumar, uma demé&o de primério adequado ao acabamento e as deméos necessarias de acabamento (envernizamento ou pintura), bem como preparagdo prévia das
superficies, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.

41 |4.15 Reparacéo de pavimentos ceramicos (incluindo rodapés), constituida pela substituicdo/reposicdo de elementos em mau estado de conservacdo ou em falta (até 30%), | m2 2
incluindo betumagem da totalidade do pavimento com remogédo dos betumes existentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.(medicéo da area total)

42 14.18 Fornecimento e colocacao de brita n® 2 sobre o geotextil, espessura a definir, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos necessarios. m3 15,69

43 (4.19 Fornecimento e montagem de geotextil de polipropileno de 250 gr sobre o enrocamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios com dobra de 20 cm para | m2 14,96
todas as paredes

44 14.20 Fornecimento e execucéo de massame de betdo até 10cm de espessura, em pavimentos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares. m2 121,37

45 14.21 Fornecimento e colocagéo de rede electrosoldada do tipo \"malhasol CQ30\", ou equivalente, pregada em pavimentos, incluindo cortes e sobreposi¢ées, bem como todos | m2 18,84
0s materiais e trabalhos preparartérios e complementares necessarios.

46 |4.22 Execuc¢do de enchimento com betéo leve para enchimento e passagem de rede de esgotos se necessario ate 15 cm de altura, incluindo todos os trabalhos, cofragens, | m2 6,84
acessorios e trabalhos necessarios a boa execugéo desta atividade

47 (4.23 Fornecimento e montagem de tela pitonada tipo \"Dradonen H25 plus da danosa\" ou equivalente, a colocar entre 0 massame e a betonilha, incluindo todos os acessorios | m2 121,37
de fixacdo e remate necessarios, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

48 |4.24 Fornecimento e colocacao de sarrafdes e ripas de pinho tratadas em autoclave aparafusadas com parafusos em inox, para nivelamento de pavimentos incluindo todos os | m2 304,16
remates e acessorios, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

49 |4.25 Fornecimento e montagem sobre vigamento existente ou novo a executar com chapa tipo \"viroc\" ou equivalente de 19 mm de espessura aparafusada com parafusos | m2 397,36
em inox ou galvanizados ao vigamento, incluindo cortes, desperdicios, fixagcdes e todos os trabalhos e remates necessarios nas zonas humidas

50 |4.31 Fornecimento e execucgdo de betonilha de regularizagédo e de enchimento das superficies ao trago 1:3 hidrofuga até 5 cm de espessura a definir em obra, incluindo | m2 128,21
armadura de fibra de vidro tipo \"sika AR95\" ou equivalente , para assentamento de pavimentos, na cozinha e casa de banho

51 |4.41 Fornecimento e assentamento de mosaico de grés porcelanico tipo \"pavigrés torchis/chicago\" ou equivalente, de dimenséo e cor (pode ser escolhido até 3 cores) a | m2 65,25
definir em obra, assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela fiscalizacado tipo \"weber.color slim\" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

52 |4.42 Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico de grés porcelanico tecnico tipo \"pavigrés torchis/chicago\" ou equivalente cor idéntica ao pavimento escolhido, | ml 12
assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, bem como todos os
materiais e trabalhos acessorios e complementares.

53 |4.44 Fornecimento e colocagéo de pavimento flutuante vinilico extrudido com 5,2 mm de espessura, sistema de encaixe rapido sem cola tipo \"dk extrudido da dk.vinyl-floring\" | m2 482,92
ou equivalente, com cor a definir em obra, assente sobre nova base em viroc, com prévia aplicagédo de tela de polietileno, incluindo rodapés em PVC cor idéntica ao
pavimento com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, remates, cortes, desperdicios e todos os acessarios e trabalhos complementares necessarios conforme indicacdes
do fabricante - NOTA - PODERA SER ESCOLHIDO ATE 3 CORES NO PAVIMENTO POR CADA FOGO

54 |4.45 Fornecimento e assentamento de remate de transicdo em inox, entre zonas himidas e secas, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. ml 8

5 TECTOS

55 |5.1 Desmonte completo de tecto em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios bem como, encaminhamento | m2 670,11
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

56 |5.2 Desmonte de vigamento em tectos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios bem como, encaminhamento final adequado de | m2 60
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
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5.5

Limpeza, reparagéo e tratamento da estutura de vigamento, com fornecimento de novos perfis em madeira de pinho idénticos aos existentes tratados em autoclave para
substituicdo ou empalme dos existentes, fornecimento e aplicagdo de duas demaos apés limpeza de fungicida tipo \"cuprinol\" ou equivalente da restante estrutura e
refixagdo de perfis soltos onde necessério (a fixagdo ou refixagdo de perfis serd feita com parafusos galvanizados ou em inox, ndo € autorizado a colocacédo de
pregos)incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessérios necessarios e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos
e materiais sobrantes. - (0 preco unitario deve ser dado considerando na area total dos tectos a reparar)

m2

66,47

58

5.6

Reparacéo das superficies dos tectos e de todos os elementos neles integrados, incluindo sancas, constituida pela picagem das zonas de reboco/estuque que se
encontre degradado (até 30%), alegramento da fissuragdo e reposicdo com fornecimento e aplicagdo com novas argamassas ndo retrateis de reboco e/ou estuque,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. -
(o prego unitario deve ser dado considerando na area total dos tectos a reparar)

m2

10

59

5.13

Fornecimento e colocagéo de isolamento térmico em |a de rocha de 100 KG/m3 com 10 cm de espessura a colocar entre o varedo, incluindo cortes, desperdicios,,
sistema de suporte do isolamento tipo ripas tratadas em autoclave pregados ao varedo por baixo do isolamento para suporte deste. com fornecimento de todos os
materiais, remates e acessoris necessarios. - inclui desmonte do existente e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

m2

54,07

60

5.14

Fornecimento e colocacéo de isolamento térmico em |a de rocha de 100 KG/m3 com 6 cm de espessura a colocar entre o vigamento, incluindo cortes, desperdicios,,
sistema de suporte do isolamento tipo ripas tratadas em autoclave pregados ao varedo por baixo do isolamento para suporte deste. com fornecimento de todos os
materiais, remates e acessoris necessarios. - inclui desmonte do existente e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

m2

547,34

61

5.19

Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado de 13 mm, incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalizacéo, remates, fita de rede para
tapamento de juntas, estrutura e suspens6es metdlicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios.

m2

68,7

62

5.21

Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado hidréfugo de 13 mm, incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalizagcdo, remates, fita de
rede para tapamento de juntas, estrutura e suspensdes metalicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e necessarios.

m2

601,41

PAREDES

63

Demolicdo de paredes de qualquer material, qualquer espessura, incluindo picagem de todos os revestimentos existentes nas duas faces, escoramentos, todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

243,12

64

6.3

Demolicdo de chaminé existente no fogo composta por: revestimentos diversos em ambas as faces, paredes em alvenaria de pedra, pedras tipo cantaria (ombreiras,
verga e apoio do fogéo) e fuga da chaminé em tijolo existente até ao vigamento da cobertura, incluindo todos os escoramentos necessarios até execucao do reforgo e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. NOTA- nédo é para mexer nas fugas dos inquilinos de baixo

m2

26,4

65

6.7

Desmonte de fasquiado pregado aos costaneiros em paredes de tabique, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes, bem como encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

285,26

66

6.10

Remocéo de papel autocolante, incluindo remocgéo de todas as colas, trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

216,52

67

6.11

Limpeza prévia das superficies estucadas ou rebocadas incluindo a remocéao de tintas soltas, remocao de sujidade, particulas soltas e materiais similares, incluindo todos
0s materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

452,32

68

6.13

Picagem do reboco e estuque total em paredes para posterior execugdo de novo reboco incluindo todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

248,3

69

6.14

Picagem do reboco total em paredes para posterior execucao de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes (azulejo, estuque e
outros), com todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

747,35

70

6.16

Reparacéo das superficies de todas as paredes até 50%, constituida por toda a picagem das zonas de reboco/estuque que se encontre degradado, alegramento da
fissuracdo e refechamento com argamassas ndo retracteis e reposicao com fornecimento de novas argamassas do reboco/estuque incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios bem como, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. /(o preco unitario deve ser dado
considerando na area total dos paramentos a reparar)

m2

552,32
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6.19

Reparacédo de estrutura de paredes de tabique de madeira,constituido por desmonte, fornecimento e montagem de novos costaneiros em madeira de pinho tratados em
autoclave com as mesmas dimensdes dos existentes, aparafusamento, travamentos, escoramentos, incluindo todos os remates, fornecimento e aplicagdo de todos os
materiais e trabalhos necessarios e inerentes, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. - (0 prego
unitario deve ser dado considerando até 50% de substitui¢cao)

m2

60

72

6.31

Fornecimento e execucéo de encasque em paredes com argamassa de cimento, cal e areia ao trago 1.2.9, incluindo cacos de tijolo ou pedra, para enchimento de vazios,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

753,11

73

6.32

Fornecimento e execugdo de salpisco, embogo e reboco ao traco 1:1:6 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
aplicagdo de ceramico ou pedra, em todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

692,36

74

6.33

Fornecimento e execucgdo de salpisco, embogo e reboco ao traco 1:2:9 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
acabamento a estuque, em todas as zonas necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

58,18

75

6.39

Fornecimento e montagem de rede de fibra de vidro tipo \"mapei referencia mapenet 150\" ou equivalente a colocar entre o salpisco e o reboco, incluindo fixacdo bem
como todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

750,54

76

6.44

Fornecimento e execugdo de parede em placas de gesso cartonado hidréfugo nas duas faces para fecho de véos, composto por guias no pavimento e teto, perfil de 90
mm a definir pela fiscalizacéo, afastados de 30 cm ao eixo, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, 14 de rocha de
70kg/m3 e de 60 mm de espessura tipo \"PN-70 da sotecnisol\" ou equivalente, incluindo fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixa¢cdes, bem como todos
os trabalhos de remate com as paredes existentes, trabalhos preparatérios e acessorios.

m2

121,08

77

6.45

Fornecimento e execugéo de parede em placas de gesso cartonado hidréfugo nas duas faces para fecho de vaos, composto por guias no pavimento e teto, perfil de 70,
afastados de 30 cm ao eixo, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, 1a de rocha de 70kg/m3 e de 60 mm de espessura
tipo \"PN-70 da sotecnisol\" ou equivalente, incluindo fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixacdes, bem como todos os trabalhos de remate com as
paredes existentes, trabalhos preparatorios e acessorios.

m2

24,57

78

6.51

Fornecimento e aplicacio de forras em chapa de gesso cartonado hidrofugo constituida por 2 chapas de 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura, aparafusamentos,
fornecimento e aplicagdode isolamento em |a de rocha de 100 KG/m3 com 8 cm de espessura, todos os trabalhos, materiais, acessoérios e remates necessarios a boa
execucao desta atividade

m2

43,14

79

6.54

Fornecimento e execugédo de forras em placas de gesso cartonado hidréfugo de 13 mm, com isolamento acustico tipo MAD4 autoadesivo colado aos costaneiros e
perfis, incluindo perfis omega colocados na horizontal com afastamento de 35 cm ao centro dos perfis, colagem, fita de remate e barramento nas zonas das juntas e
fixacdes, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios, acessorios e inerentes.

m2

446,24

80

6.57

Fornecimento e colocacéo de azulejo de 20x20, tipo \"Cinca - Nova Arquitetura/Arquitectos\" ou equivalente de acordo com as CTE, cores a definir em obra (até 4 cores
entre polidos e mates), a aplicar sobre paredes rebocadas ou em gesso cartonado, assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem
de juntas cor a defenir pela fiscalizagéo tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

m2

46,19

81

6.59

Fornecimento e colocagéo de azulejo de dimensao 0,20x0,20 m tipo \"pavigrés uni\" ou equivalente, cores a definir em obra (até 4 cores entre polidos e mates), a aplicar
sobre paredes rebocadas ou em gesso cartonado, assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela
fiscalizacao tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.

m2

332,98

82

6.60

Fornecimento e execucéo de acabamento de paredes a estuque tipo mecafino ou equivalente, com prévia execucdo de esbogo areado fino & base de cal, incluindo
todos os trabalhos, remates e materiais necessarios e inerentes.

m2

587,44

ESTORES, ALUMINIOS, PVC E SERRALHARIAS

7.2

ALUMINIOS E PVC

83

7.2.1

Desmonte de caixilharia completa em aluminio, PVC ou similar, incluindo todos os elementos e acessérios pertencentes ao vao e encaminhamento final adequado de
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN

84

7.2.6

Afinacdo e reparacdo de caixilharia em aluminio ou PVC ou material similar, com substituicdo da totalidade dos silicones no interior e exterior com tipo Pattex SL500
Multiusos, ou equivalente, substitui¢cdo de ferragens, fechaduras, puxadores, rodizios e acessérios por novos idénticos aos existentes quando necessario, para que estas
figuem a funcionar em perfeitas condig6es, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

UN

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Péagina 7 de 18




,ﬂ}

“;:o Municipio de Lisboa
Procedimento 0022/CPREV/DGES/ND/2021
85 |7.2.17 Fornecimento e montagem de caixilharia de 2 folhas de abrir e oscilobatente numa das folhas em PVC tipo \"Cortizo referencia Sistema 70 de PVC DE ABRIR E/OU [ m2 6,08
OSCILOBATENTE\" ou equivalente, cores a definir, portada no mesmo material incorporada no caixilho com todos os acessérios e trabalhos encessarios, incluindo vidro
duplo (4mm+caixa de ar 12mm+6mm), incolor ou fosco, ferragens do sistema, silicones tipo \"Silirub color ou 2+\" ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
7.3 SERRALHARIAS
86 |7.34 Reparacéo de guardas metalicas de qualquer tipo e feitio, incluindo substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras, todos os acessorios, preparagdo da superficie | m2 43,67
para posterior bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito acabamento.
87 |7.3.12 Afinagdo, reparacéo e pintura a esmalte sintético cor a definir em obra pela fiscalizagdo da caixa de correio, desmonte, fornecimento e montagem de fechadura, com | UN 10
fornecimento de 2 cépias das respectivas chaves, incluindo todos os materiais trabalhos necessarios e inerentes.
88 |7.3.13 Reparacédo de estendais, composto por desmonte de todos as roldanas, cabos e acessoérios, raspagem das poleias existentes, reparagdo das mesmas e das suas | UN 1
fixacdes, tratamento a anticorrosivo e acabamento com tinta tipo Hammerite ou equivalente cor a defenir pela fiscalizacdo, fornecimento e montagem de cabos de aco
revestidos a PVC, roldanas e demais acessorios, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.
89 |7.3.18 Fornecimento de cépias da chave da entrada do prédio em namero igual aos fogos intervencionados. UN 21
90 |7.3.29 Fornecimento e colocacado de batentes em inox para portas interiores e de patim, material a definir em obra, incluindo desmonte das existentes UN 51
91 |7.3.30 Fornecimento e montagem de sistema amovivel em chapa de inox a colocar dentro das chaminés para apanhar o lixo proveniente das fugas das mesmas, composto por | vg 7
chapa em inox 316 com o comprimento da chaminé existente pelo interior, com incliinagdo de cerca de 20%, deixando cerca de 10 cm da face inclinada da fuga da
chaminé, incluindo perfis de 20x20 mm em inox, aparafusados na face da chaminé de tras e nas duas laterais com parafusos em inox e bucha quimica cuidadosamente
para evitar a entrada na fuga dos vizinhos, incluindo remates, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
8 VIDROS, ACRILICOS E POLICARBONATOS
92 |81 Desmonte de vidro simples ou duplo de qualquer dimens&o, em estruturas de madeira ou metalica, incluindo remogdo de massas e silicones, bem como todos os | m2 8
trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
93 |8.9 Fornecimento e aplicacdo de chapa acrilica de alto impacto de 6 mm, incluindo aplica¢éo de silicones para uso exterior tipo Silirub color 2+ ou equivalente, considerando | m2 8
a colagem e impermeabilizagéo a estrutura metalica, assim como todos os trabalhos, acessdrios e materiais necessarios para um perfeito acabamento.
9 PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS
94 19.3 Fornecimento e execucéo de pintura a tinta de esmalte em madeiras existentes, com o seguinte esquema: queimar tintas ou vernizes existentes, betumar, lixar, aplicagéo | m2 313,08
de uma deméo de subcapa e duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
95 |94 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta de esmalte em madeiras novas, com o seguinte esquema: betumar, lixar, aplicagdo de uma dem&o de subcapa e duas de [ m2 26,46
esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
96 |95 Fornecimento e execugdo de pintura de serralharias, com tinta de esmalte sintético, incluindo a preparacdo das superficies com lixagem e raspagem das tintas e [ m2 43,67
ferrugem existentes, uma demao de anti corrosivo tipo hammerite, ou equivalente, desmonte e reassentamento, se necessario, bem como todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes.
97 9.7 Fornecimento e execuc¢édo de pintura a tinta de esmalte em corrimdo de madeira novo, com o seguinte esquema: betumar, lixar, aplicagdo de uma deméao de subcapa e | ml 20
duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalizagao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
98 |9.16 Execucéo de afagamento de pavimentos de soalho em madeira de qualquer tipo, betumar e trés deméos de verniz de poliuretano tipo \"Durocin POLIURETANO 1K [ m2 63,48
77-100 da CIN\" ou equivalente , incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
99 |9.17 Fornecimento e execucdo de pintura de paredes e tectos interiores,com tinta aquosa tipo Cinaqua da CIN ou equivalente de acordo com as CTE, aplicada com as | m2 1537,38
demados necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma demao de priméario anti-alcalino de acordo com as fichas técnicas do fabricante, incluindo o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poder&o ser pintada com mais que uma cor.
100 |[9.18 Fornecimento e execucéo de pintura de paredes e tectos interiores, com tinta de esmalte acrilico tipo Cinacryl ou equivalente de acordo com CTE, aplicada com as | m2 797,72
demados necessarias ao perfeito acabamento, incluindo uma deméao de priméario adequado, de acordo com as fichas técnicas do fabricante, bem como o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poderdo ser pintada com mais que uma cor.
10 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
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101 (10.3 Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizacao tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 deméos de 1 mm armado | m2 283,46
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 deméo, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugédo desta atividade
102 |10.4 Fornecimento e aplicacdo de isolamento de pavimentos e paredes, em zonas humidas antes da aplicacdo do revestimento, com argamassa bicomponente a base de | m2 87,14
ligante cimenticiios, aditivos e polimeros sintéticos tipo mapelastic da mapei, ou equivalente, com armadura de fibra de vidro da mapei ou equivalente, aplicagdo em 3
deméos de 1 mm, com a colocacgéo da rede apds a primeira dem&o, incluindo aplicagdo de banda em todo o perimetro tipo \"Mapeband\" ou equivalente em todas as
paredes/pavimento, remates e todos os trabalhos e acessorios necessarios a boa execucao desta atividade
11 EQUIPAMENTOS DE COZINHA
103 [111 Desmonte de torneiras e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 31
104 |[11.3 Desmonte de armarios de cozinha superiores e inferiores e bancadas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | vg 8
sobrantes. (vg - uma cozinha)
105 [11.4 Desmonte de pedra existente de apoio ao fogédo dentro da chaminé, incluindo cortes, reparacéo das paredes e pedras com 0s materiais necessarios apos arranque ou | UN 8
corte da pedra, bem como fornecimento de todos os materiais necessarios, remates, acessorios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os
entulhos e materiais sobrantes.
106 [11.5 Desmonte de tampo de bancada de cozinha e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 8
107 |11.7 Desmonte de lava-loica e acessérios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 8
108 |[11.8 Desmonte de apanha fumos e acessérios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. UN 1
109 (11.16 Reparacéo e limpeza do interior da chaminé desde o azulejo existente até a entrada da fuga (2,70m), incluindo remogao de materiais dissonantes, picagem de rebocos | UN 8
ocos e execugdo de novos rebocos com acabamento estanhado e pintado com tinta acrilica mate branca em todas as faces interiores e encaminhamento final adequado
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
110 (11.17 Execucéo de reforco para apoio das paredes da chaminé e da fuga do fogo, composto por: Fornecimento e montagem de placa tipo \"viroc\" de 28 mm de espessura com | UN 2
1,80 x0,50 aproximadamente encostada a parede da fuga do fogo e da parede da chaminé, incluindo 2 negativos, para futura colocagéo de dois tubos de diametro 110 e
125 e tratamento com pintura ou verniz ignifugo em 3 deméos em todas as faces; Aplicagdo de argamassas néo retrateis e com resisténcia ao calor tipo \"Mapei\" ou
equivalente para rematar exteriormente a ligacao das paredes com a chapa; Fornecimento e aplicagdo de 2 cachorros em perfil HEB 140 com 55 cm de comprido para
fora e 25 cm de encastramento em parede metalizados e tratado com pintura ignifuga em 3 demaos, com todos os trabalhos e acessorios necessarios para suporte da
chapa; Execucéo de abertura de 2 vaos na parede de alvenaria de pedra existente ao lado das fugas cuidadosamente para ndo danificar as mesmas com 30x30,
incluindo execugdo de cama com malha de sol com fio em ambas as dire¢cées de 5 mm e malha quadrada de 5 cm em U (30+30+30), recobrimento da parte inferior com
5 cm de microbetéo, colocacdo da viga e enchimento do restante vao com microbetdo, incluindo todos os escoramentos necessarios durante a execugao do reforco e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
111 (11.22 Fornecimento e montagem de misturadora de lava-loica tipo \"bruma serie Ginser, ref2 10705041\" ou equivalente, incluindo incluindo ligacdes a rede de agua, torneiras | UN 8
de esquadria com filtro de 1/2\"/3/8\" e todos materiais,acessorios, ligagcdes e todos os trabalhos necessarios.
112 (11.24 Fornecimento e montagem de torneira de esquentador 3/4\"/ 1/2\" , incluindo todos os acessorios, ligacdes, materiais e trabalhos necessarios. UN 9
113 [11.25 Fornecimento e montagem de torneiras para maquinas de lavar 1/2\" / 3/4\" com filtro, incluindo todos os materiais,acessorios, ligagdes e todos os trabalhos necessarios. | UN 16
114 (11.26 Fornecimento e assentamento de lava-loica inox com uma cuba e escorredor, para encastrar, incluindo vavula sifonada, ligacbes a rede de drenagem, todos os | UN 1
componentes e acessorios, fixagdo, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
115 (11.27 Fornecimento e assentamento de lava-loi¢ca inox com uma cuba de 69x47 e escorredor tipo \"IKEA refAaVATTUDALEN 69158168\" ou equivalente, incluindo valvula com | UN 7
tampa, tubo flexivel de 40 para ligacéo do sifdo ao esgoto vertical, ligacdes & rede de drenagem e todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
116 (11.31 Fornecimento e colocagdo de armario superior para cozinha em MDF hidrofugo termolaminado, incluindo prateleiras em termolaminado branco, portas em MDF [ m2 18,52
hidrofugo lacadas a cor a definir em obra e todas as ferragens e acessoérios necessarios e inerentes (medidas e estereotemia a definir em obra, toda o mdf sera de
19mm de espessura).
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117 (11.32 Fornecimento e colocagédo de apanha fumos idéntico aos armarios da cozinha superiores, do artigo anterior, com 0,60x0,40, rebativel, com revestimento anti fogo tipo | UN 3
termolaminado metal de alta pressdo \"referéncia PUR metal da polyrey\", ou equivalente, em todas as faces interiores, com porta rebativel com 2 dobradicas de
compasso, abertura de furo redondo com 125 mm, para posterior passagem ou colocacao de tubo de exaustdo do esquentador, incluindo fixacdes, todos os materiais e
acessorios necessarios e inerentes modelo a defenir pela fiscalizagéo.
118 (11.35 Fornecimento e colocagdo de conjunto de armario de bancada para cozinha em MDF hidrofugo termolaminado a branco, incluindo 1 médulo de 4 gavetas com frentes [ m2 26,64
lacadas com cor a definir em obra, prateleiras a branco, portas lacadas com cor a definir em obra, ilhargas e todas as ferragens e acessorios necessarios e
inerentes(medidas e estereotemia a definir em obra, todo o mdf serd de 19 mm de espessura e hidrofugo).
119 (11.37 Fornecimento e assentamento de tampo de bancada que incluiu os respectivos roda-tampos em pedra granito tipo \"pedras salgadas\",\"rosa moncao\", ou equivalente, a | m2 18,34
escolher em obra, com 3 cm de espessura, incluindo cortes para encastramento de cuba e todos os acessoérios de fixagdo e trabalhos necessarios.
11.46 Fornecimento e montagem de tubo tipo \"spiro ou equivalente\" rigido em chapa, incluindo isolamento termico, todos acessorios, remates, materiais e trabalhos necessarios de
120 |11.46.3 110mm ml 10
121 |11.46.4 125mm ml 10
11.47 Fornecimento e montagem de tubo tipo \"spiro ou equivalente\" flexivel de aluminio, incluindo revestimento termicotodos acessorios, remates, materiais e trabalhos necessérios de
122 |11.47.3 110mm ml 10
123 |11.47.4 125mm ml 36
11.48 Fornecimento e montagem de tubo tipo \"spiro ou equivalente\" flexivel, de aluminio, incluindo todos acessdrios, remates, materiais e trabalhos necessarios de diametro:
124 [11.483 [110mm [ml | 60
12 LOUCAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS
125 [12.1 Desmonte de torneiras e/ou todos os acessorios pertencentes a rede de aguas que se encontrem nas paredes e encaminhamento final adequado de acordo com o | UN 39
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
126 (12.2 Desmonte de equipamentos sanitarios (lavatério, bidé, sanita, autoclismo) e acessoérios, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos | UN 39
e materiais sobrantes. (un=1 peca)
127 |12.4 Desmonte de banheira e/ou base de duche e acessérios, bem como dos muretes em materiais diversos, se necessario e encaminhamento final adequado de acordo com | UN 8
0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
128 |[12.6 Desmonte de resguardo existente e respectivos acessorios e vedantes, com encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | UN 7
sobrantes.
129 (12.12 Fornecimento e montagem de misturadora de duche tipo Bruma referencia Mustang 11604011 ou equivalente, incluindo todos os acessorios, ligagdes, materiais e | UN 1
trabalhos necessarios.
130 (12.13 Fornecimento e montagem de monocomando para duche tipo \"Bruma série Lusitano\" ref2 10704011 ou equivalente, incluindo valvula \"Clic Clac\", vedantes e todos os | UN 7
acessorios e ligacdes necessarias a boa execugao desta atividade.
131 (12.14 Fornecimento e montagem de chuveiro mdvel para a torneira do artigo anterior, composta por: chuveiro de mao, bicha chuveiro de 1,50 m e suporte rotativo, tudo tipo | UN 7
\"Bruma com as seguintes referencias respetivamente 14551081, 14558021 e Lux(bicha), incluindo acessérios e ligagfes necessarias
132 (12.15 Fornecimento e montagem de misturadora de lavatério com valvula clic clac tipo Bruma referencia Mustang 11601311 ou equivalente, incluindo todos os acessorios, | UN 1
ligacdes, materiais e trabalhos necessarios.
133 [12.16 Fornecimento e montagem de misturadora de lavatério tipo \"Bruma série Lusitano\" ref* 10701111, ou equivalente, incluindo valvula \"Clic Clac\", bichas e todos os | UN 11
acessorios e ligacdes necessarias a boa execucao desta atividade.
134 (12.17 Fornecimento e montagem de misturadora de bidé com valvula clic clac tipo Bruma referencia Mustang 11602311 ou equivalente, incluindo todos os acessorios, ligagdes, | UN 1
materiais e trabalhos necessarios.
135 (12.19 Fornecimento e montagem de Kit de chuveiro higienico de duas aguas de bidé/sanita tipo \" IMEX RDMO001\" ou equivalente, incluindo acessorios, liga¢cdes necessarios, | UN 2
materiais e trabalhos necessarios e inerentes
136 (12.20 Fornecimento e montagem de torneira de passagem/seguranca com filtro 1/2\" / 3/8\" para corte aos aparelhos sanitarios/autoclismo, incluindo todos os acessorios, | UN 41
ligacdes, materiais e trabalhos necessarios.
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137 |(12.22 Fornecimento e colocagdo de aro e tampa de sanita em plastico branco, modelo a definir pela fiscalizacéo, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos | UN 1
necessarios.

138 (12.25 Fornecimento e assentamento de sanita sistema compacto em loi¢a branca vitrificada tipo \"Sanitana ref2 munique\" ou equivalente, com descarga ao pavimento ou a | UN 1
parede, incluindo tanque em loica, ferragens, ligacdes, impermeabilizacdes com silicones anti fungos, restantes trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita
montagem.

139 (12.27 Fornecimento e assentamento de sanita em loica branca vitrificada tipo \"Sanitana modelo Nexo compacta\", ou equivalente, com descarga ao pavimento ou a parede, | UN 1
incluindo tanque em loiga, ferragens, tampo em termodur branco, ligagdes e restantes trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita montagem.

140 (12.28 Fornecimento e assentamento de sanita em loiga branca vitrificada tipo \"Sanitana modelo Glam\" ou equivalente, compacta, descarga ao pavimento ou a parede, | UN 6
incluindo tanque em loiga, ferragens, tampo em termodur branco, ligagdes e restantes trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita montagem.

141 (12.29 Fornecimento e assentamento de lavatério de coluna tipo \"Sanitana ref2 munique\" ou equivalente, em louga vitrificada branca tamanho a defenir pela fiscalizacéo, | UN 1
incluindo todos os acessorios, remates, impermeabilizacdes com silicones anti fungos e ligagées necessarias a sua perfeita montagem.

142 (12.30 Fornecimento e assentamento de lavatério tipo \"ODENSVIK do IKEA\" ou equivalente de 60X49X6 cm, incluindo todos os acessorios de montagem, de|UN 7
impermeabilizacdo e ligagdes necessarias.

143 (12.31 Fornecimento e assentamento de bidé tipo\"Sanitana ref® munique\" ou equivalente, em louga vitrificada branca, incluindo todos os acessorios, remates, | UN 9
impermeabilizag6es com silicones anti fungos e ligagdes necessarias a sua perfeita montagem.

144 (12.34 Fornecimento e assentamento de base de duche rectangular acrilica com chapa de 3,2 mm de espessura, com 700/800X(de)1400(até)1600mm, com medidas a|UN 8
confirmar no fogo, tipo sanitana ou equivalente incluindo valvula de descarga, incluindo cama em argamassa de cimento de apoio a base de duche, ligacoes,
impermeabilizagées com silicones anti fungos e restantes trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita montagem .

145 (12.41 Fornecimento e assentamento de resguardo de duche com 1 frente, zona fixa e portas de abrir/correr a definir pela fiscalizagdo, com 700mmx(de)1400(até)1600mm, [ UN 8
medida a definir em obra, com 2,0 m altura medida idéntica & base de duche por 2,0 m altura tipo \"Sanitana Série STEP\" ou equivalente, incluindo acessorios de fixacéo
em inox, silicones anti fungos, remates e restantes trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita montagem.

146 |(12.46 Fornecimento e assentamento de armario de fixacdo a parede ou com pés tipo IKEA definidos para este armario, cor a definir pela fiscalizagdo para lavatério acima | UN 7
descrito tipo \"GODMORGON do IKEA\" ou equivalente de 60x47x58 cm, incluindo todos os acessoérios de montagem e remate necessarios.

147 |12.47 Fornecimento e colocacédo de grelhas de ventilagdo em PVC na cor branco nas casas de banho, incluindo desmonte das existentes com remocao e transporte a| UN 9
vazadouro, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

148 (12.48 Fornecimento e montagem de grelha em inox 15x15 assente com parafusos em inox a colocar no arcado de tardoz, incluindo rede mosqueteira pelo interior par evitar a | UN 7
entrada de insectos todos 0s acessorios, ligacdes e trabalhos necessarios de acordo com ficha técnica e de montagem do fabricante

149 (12.49 Fornecimento e montagem de espelho incolor colado, Tipo \"SGG Miralite-Evolution\" ou equivalente, incluindo acessoérios de fixagdo em inox, silicones anti fungos, | m2 9,6
remates e restantes materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita montagem.

150 (12.50 Fornecimento e montagem de extrator de banho tipo \"JUNEX X EJ 80\" ou equivalente na casa de banho, incluindo todos os acessoérios, ligacdes e trabalhos | UN 7
necessarios de acordo com ficha técnica e de montagem do fabricante

151 (12.51 Fornecimento e montagem de ventax tipo \"Extrator S&P Future 100\" ou equivalente, incluindo acessoérios de montagem, remates e ligagdo elétrica a caixa mais | UN 1
préxima, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

13 PEDRAS E CANTARIAS

152 |[13.2 Reparacéo e restauro de cantarias, incluindo aplicagdo de biocida, limpeza através de escovagem e jacto de dgua de presséo controlada, reposigdo de volumes com | m2 6,5
pedra ou resinas epdéxidas, execucdo de juntas com argamassas de cal hidraulica, colocagdo de gateamentos e chumbadores em ago inox sempre que necessario,
remontagem do conjunto, aplicagdo de 2 deméos de produto hidrofugo tipo \"acrosil da matesica\" ou equivalente bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios
e acessorios a um perfeito acabamento.

153 (13.10 Fornecimento e montagem de peitoris lisos com 3 cm de espessura e largura até 45cm, em estremoz branco, polidos, para posterior colocagéo de caixilharia, incluindo | ml 2,5
picagem e preparacéo da base existente, remates e impermeabilizacdes necessarios com as paredes laterais e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

14 CARPINTARIAS
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154 (14.1 Desmonte de aros/aduelas e guarnigcbes de vao, remogdo e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, | UN 33
incluindo execucao das reparacdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

155 [14.2 Desmonte de portas interiores e de patim e encaminhamento final adequado de acordo com o0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execugéo das | UN 33
reparacgdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

156 (14.3 Desmonte integral de roupeiros e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execugéo das | UN 6
reparacoes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

157 (14.4 Desmonte de prateleiras, de qualquer largura e respectivos apoios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais | ml 20
sobrantes, incluindo execucéo das reparacdes inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessarios.

158 |[14.8 Desmonte de caixilharia completa em madeira, incluindo aros, tdbuas de peito e todos os elementos e acessorios pertencentes ao vao e encaminhamento final adequado | UN 5
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

159 [14.9 Desmonte completo de portadas de qualquer dimensdo e material, aros e guarni¢des, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de | m2 3,2
todos os entulhos e materiais sobrantes.

160 (14.10 Desmonte de conjunto de ferragens, composto por dobradicas, fechadura e puxadores de portas interiores ou exteriores com encaminhamento final adequado de acordo | UN 24
com o PPGR, de todos os entulhos. (1un - conjunto de todas as ferragens de uma porta).

161 |(14.13 Desmonte de alizares/aduelas e guarnicdes em madeira existentes na zona da cozinha (em guarni¢cdes de vaos), com encaminhamento final adequado de acordo com o | ml 110
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os meios e trabalhos necessarios.

162 |(14.20 Reparacédo de aduelas/aros e guarnigcdes, com substituicdo dos elementos em mau estado de conservacao até 50%, incluindo preparagdo das superficies para posterior | ml 139,9
acabamento, bem como todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

163 (14.21 Reparacéo de alizares e guarni¢des, com substituicdo dos elementos em mau estado de conservagdo até 50%, incluindo preparacdo das superficies para posterior [ ml 17,5
acabamento, bem como todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

164 |(14.22 Reparacéo/afinagdo de portas interiores, com substituicdo de todos os elementos deteriorados, por novos idénticos aos existentes quando necessario(madeiras), com | m2 31,72
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os materiais, trabalhos necessarios e inerentes.

165 |(14.23 Reparacéo/afinagdo de porta de patim, com substituicdo de todos os elementos deteriorados por novos idénticos aos existentes (madeiras), com encaminhamento final | m2 17,8
adequado de acordo com 0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

166 |(14.25 reparacdo/afinacdo de porta de entrada ao edificio, com substituicdo de elementos em madeira deteriorados por novos idénticos aos existentes, incluindo|m2 4,2
emalhetamentos, reparacéo de aros/aduelas com substituicdo de elementos deteriorados, todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios, com encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

167 |(14.27 Reparacéo de capeamento em madeira existente sobre muretes da escada, com substituicdo das pegas deterioradas até 50% idénticas as existentes, incluindo todos os | m2 15,78
trabalhos acessorios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo todos os
meios, trabalhos necessarios e inerentes.

168 |(14.29 reparacao de bandeiras das portas interiores com diversas larguras, incluindo substituicdo do vidro existente por novo de 5 mm de espessura fosco ou painel em MDF [ UN 22
hidrofugo de 22 mm, com bites de remate ao aro da bandeira a definir pela fiscalizacdo, incluindo silicones, preparacdo da base para posterior acabamento, incluindo
todos os trabalhos acessorios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo
todos os meios, trabalhos necessarios e inerentes.

169 |(14.30 Reparacdo e afinacdo de portadas de janelas com susbstituicdo de elementos de madeira quando necessario, incluindo a substituicdo da totalidade dos|m2 39,62
puxadores/carmonas, dobradicas e fechos de culatra por novos em inox, modelo a definir pela fiscalizacdo, para que estas figuem a funcionar em perfeitas condi¢des,
incluindo fornecimento e aplicagdo de todos os materiais necessarios e inerentes.

170 (14.32 reparacao de guarnigc@es interiores na zona dos vaos de janela no remate dos enxal¢os, com substituicdo de todos os trogos que se encontram apodrecidos por novos [ ml 70
idénticos aos existentesa definir em obra pela fiscalizagdo, incluindo preparacéo das superficies para posterior acabamento da superficie, todos os materiais e trabalhos
necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

171 (14.34 Execucéo de corte da parte inferior das portas, medidas a definir em obra conforme os casos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e encaminhamento | UN 21
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
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172 (14.35 Reparacédo e tratamento de degraus em madeira existentes (cobertor e espelho), com fornecimento de todos os materiais, constituida pela:-substituicdo e reposicao de [ UN 102
todos os elementos em mau estado de conservacdo e em falta, idénticos aos existentes onde necessario (foi considerado 50%), inclui todos os materiais, meios e
trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. unidade de medi¢éo - ml do
conjunto de cobertor e espelho (medicao total de todos os degraus)
14.37 Fornecimento e assentamento de aros/aduelas e guarni¢cdes em MDF hidrofugo de 25 mm de espessura para posterior pintura, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios
necessarios e inerentes.
173 |14.37.1 Até 25 cm de largura ml 39
174 |14.39 Fornecimento e assentamento de portas interiores de estrutura interior em favo MDF, painel de mdf nas 2 faces , para posterior aplicacéo de tinta de esmalte, incluindo | UN 7
conjunto de ferragens em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas a definir em obra, puxadores INO0O030-RBO8M e fechadura de embutir IN.20.898 ou
equivalentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
175 |(14.45 Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas exteriores em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas de seguranca a definir em obra, | UN 7
puxadores tipo IN.00.090-RB08M, ou equivalente, e fechadura de trancas em H tipo Cisa, ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos de montagem,
fixacdo e de remate necessarios e inerentes. (1un-conjunto de todas as ferragens de uma porta)
176 |(14.46 Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas exteriores em inox tipo JNF ou equivalente, composto por dobradi¢as de seguranca a definir em obra, | UN 1
puxadores IN.00.090-RB08M ou equivalente e fechadura de seguranga de embutir de 3 pontos, incluindo todos os trabalhos e acessérios para montagem, silicones,
fixacdo, remate, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes. (lun-conjunto de todas as ferragens da porta)
177 |(14.47 Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas interiores em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas a definir em obra, puxadores tipo | UN 8
INO0030-RBO8M, ou equivalente e fechadura de embutir tipo IN.20.898 ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos de montagem, fixacdo e de remate,
bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes. (lun-conjunto de todas as ferragens de uma porta)
178 |(14.49 Fornecimento e montagem de conjunto de ferragens para portas interiores em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradicas a definir em obra, puxadores tipo | UN 12
INO0030-RBO8M, ou equivalente e fechadura de embutir tipo IN.20.898 ou equivalente, chapa de ago inox de 2 mm aparafusada com parafusos inox para cobrir
totalmente a fechadura de embutir com mais 3 cm para cada lado excepto do lado da testa da fechadura, incluindo todos os acessoérios, cortes de madeira para embutir
fechadura e trabalhos de montagem, fixagdo e de remate, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes.
(Lun-conjunto de todas as ferragens de uma porta)
179 (14.51 Fornecimento e colocagéo de fechadura do tipo \"Viro\", ou equivalente, de fixar & face, incluindo 3 chaves a instalar em véos de madeira, desmontagem da existente, | UN 1
todos os acessorios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito funcionamento.
180 (14.52 Fornecimento e colocagdo de 6culo/visor para portas de patim, incluindo todos os acessdrios, rasgos quando necessario para que o mesmo fique a funcionar em | UN 1
perfeitas condiges, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
181 (14.55 Fornecimento e assentamento de capeamento de gradeamento de varandas (corrimdo), em madeira de mogno, incluindo fixaces em inox, preparacdo da base e todos | ml 20
0s materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios.
15 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS
182 |[15.2 Desmonte de prumadas de esgoto em grés e pvc, incluindo poleias e todos os acessorios, bem como todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e|ml 100
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
183 (15.4 Desmonte de tampas de caixas de visita, com qualquer dimenséo, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios, bem como encaminhamento final | UN 4
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
184 |15.6 Abertura de vala, manualmente, entre caixas de esgoto existente e/ou novas, para substituicdo de tubagem, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, | m3 45,6
de todos os entulhos e materiais sobrantes.
185 |[15.8 Limpeza e reparacdo das caixas de visita, até 60x60cm, com picagem de argamassas soltas e ocas, exeucgdo de novas argamassas hidréfugas onde necessario, | UN 2
reparacao e afagamento do fundo da caixa com argamassas ndo retrateis, tipo mapei ou equivalente incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
15.13 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios em P.V.C. rigido Serie B em prumadas a vista ou em ro¢go, montagens verticais ou horizontais ndo enterradas, incluindo
forquilhas, tés, acessorios, todas as ligagdes necessarias, todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos ou colocagéo em bracadeiras anti vibratdrias, devendo cumprir as
boas normas do fabricante, com todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e

materiais sobrantes.
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186 (15.13.1 didmetro 32mm ml 64
187 (15.13.2 diametro 40mm ml 92
188 (15.13.3 diametro 50mm ml 114
189 |15.13.5 didmetro 90mm ml 123
190 |15.13.6 didmetro 110mm ml 30
191 |15.13.7 didametro 125mm ml 37

15.14 Fornecimento e colocacao de tubagem e acesssérios, em PVC de 10 Kg em trocos enterrados de acordo com as normas do fabricante, incluindo todos os acessoérios necessarios,
chumbagem as caixas existentes, abertura e tapamento de vala, areia de envolvimento do tubo, aterros, cama de apoio em argamassa de cimento, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatérios e finais necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

192 |15.14.2 diametro 200 ml 16
193 |15.14.3 didametro 160 ml 20

15.16 Fornecimento e montagem de caixas de esgoto em alvenaria de tijolo de barro de 30x20x11, devidamente rebocada nas duas faces com reboco hidrofugo e fundo em massame de
betdo e acabamento afagado, até 1,00m de profundidade, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, com medida interior:

194 (15.16.2 0,50x0,50 UN 2
195 |15.16.3 0,60x0,60 UN 3
196 |15.16.4 1,00x1,00 UN 1

15.18 Fornecimento e montagem de tampas em aco galvanizado a quente com aro sifonado, em caixas novas ou existentes, rebaixadas para posterior colocagdo de acabamento,
incluindo unhas ou parafusos no aro em inox, argamassas de colagem e todos 0s materiais, acessorios e trabalhos necessarios:

197 |15.18.2 0,50x0,50 UN 2

198 |15.18.3 0,60x0,60 UN 3

199 (15.18.4 1,00x1,00 UN 1

200 |15.19 Fornecimento e aplicacéo de sifao de pavimento em PVC com tampa em latdo cromado, inlcuindo abertura de caixa e ligagbes com todos os materiais e trabalhos | UN 8
Nnecessarios.

201 |15.22 Fornecimento e aplicacao de sifdo de parede para maquinas de lavar em PVC, incluindo todos os acessorios e ligagdes com todos os trabalhos necessarios. UN 14

202 |15.23 Fornecimento e colocacdo de sifdo de garrafa em PVC no lava loigas, incluindo o desmonte do existente, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 8

203 |15.24 Fornecimento e colocagédo de sifao de garrafa em latdo cromado, de qualquer didametro, incluindo vélvula, ligagdes, todos os acessorios, todos os materiais e trabalhos | UN 8
preparatdrios e complementares.

204 |15.29 Fornecimento e colocacéo de areia limpa do rio para tapamento de valas, devidamente compactada, para posterior colocagdo de manga e massame, incluindo todos os | m3 18
materiais, meios e trabalhos necessarios.

205 [15.32 Fornecimento e montagem de novas prumadas verticais da rede de esgotos domésticos em tubo PVC diametro 125, incluindo bracadeiras galvanizadas, tés, forquilhas, [ ml 30
reducdes, aumentos, curvas, ligacdes aos fogos e as caixas, com todos 0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios.

206 |15.38 Demolicdo de caixas de visita de redes de aguas pluviais ou esgotos em qualquer material e de qualquer dimensédo até 1,0x1,0x1,0 m, incluindo tampa. acessorios, | UN 2
abertura e tapamento de rogo e/ou vala, manual e/ou com meios mecanicos, todos os materiais e trabalhos preparatdrios e complementares necessarios.

16 REDE DE AGUAS

207 |16.7 Reparacéo de torneira de corte tipo olho de boi de 3/4\" ou de 1\" da rede de aguas no mesmo tipo da existente, com abertura e tapamento de rogos, substituicdo da | UN 5
vélvula e de trogos de tubo (até 30 cm de comprimento para cada lado) se necessario, incluindo a reparacéo necessaria, com substituicdo dos elementos em mau
estado de conservacdo ou funcionamento, com todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes.

16.9 Fornecimento e colocacédo de tubagem multicamada em rolo ou vara, para pressfes de 10 bares ou superior e para temperaturas de 95° ou superiores, embebida ou a vista a defenir
pela fiscalizacédo, incluindo rogos ou bragadeiras, ligagdes, todos os acessoOrios necessarios de montagem, todos 0s materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e inerentes, com os seguintes diametros.

208 [16.9.1 @16 mm ml 176
209 (16.9.2 @ 20 mm ml 240
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210 [16.9.3 @ 26 mm ml 132
211 [16.9.4 @ 32 mm ml 140
212 [16.9.5 @ 40 mm ml 18
213 [16.9.6 @ 50 mm ml 16
16.12 Fornecimento e montagem de de bateria tipo EPAL, incluindo todos os acessérios de acordo com as instrucées da concessionaria,bracadeiras, remates, ligacbes aos tubos de
entrada e saida, todos os trabalhos, méo de obra e materiais necessarios e inerentes:
214 |16.12.5 até 12 contadores UN 1
215 |16.13 Fornecimento e colocacéo de suporte (berco) de contador, fornecimento e montagem das torneiras de corte antes (jusante) e depois (montante) do contador, uniées, | UN 0
acessorios, ligagoes, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios de acordo com a concessionaria, incluindo desmonte do existente quando existir, com todos
0s materiais e trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
16.14 Fornecimento e montagem de isolamento tipo \"armaflex\" ou equivalente, incluindo cortes, desperdicios, acessorios, remates e todos os trabalhos e acesso6rios necessérios e
216 [16.14.1 até 25 mm ml 225
217 |16.16 Fornecimento e montagem de sistema de filtragem de acordo com normas do fabricante e instrugdes da concessionaria, incluindo todos os trabalhos de apoio de [ UN 1
construcao civil, remates, acessorios, mao de obra e materiais necessarios e inerentes
218 |16.18 Fornecimento e colocagdo de valvula esférica do tipo \"olho de boi\", com diametro @ 3/4\" incluindo tamp&o cromado, ligacdes, todos os acessorios, bem como | UN 12
soldaduras ao chumbo ou adaptador a galvanizado todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e inerentes.
219 |16.23 Fornecimento e colocagdo de vélvulas de corte para tubagem de multicamadas para aguas frias e quentes com diametro de @ 20 incluindo manipulo cromado préprio | UN 24
para a valvula, ligacdes, todos os acessoérios, adaptagdes para ligacdo a qualquer tipo de tubo roscado, cravado ou soldado todos os materiais e trabalhos preparatorios
e complementares necessarios e inerentes.
220 |16.24 Fornecimento e colocacédo de valvulas de corte para tubagem de multicamadas para aguas frias e quentes com diametro de @ 25 incluindo manipulo cromado préprio | UN 12
para a valvula, ligacGes, todos os acessorios, adaptacdes para ligacéo a qualquer tipo de tubo roscado, cravado ou soldado todos os materiais e trabalhos preparatérios
e complementares necessarios e inerentes.
221 |16.28 Fornecimento e colocagdo de valvula anti retorno diametro @ 1 1/2\" incluindo ligacdes, todos os acessérios, fornecimentos, bem como todos os materiais e trabalhos | UN 12
preparatdrios e complementares necessarios e inerentes.
17 REDE DE GAS
222 (17.1 Desactivacédo da rede existente, incluindo purga de gas residual, de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo trabalhos de construgéo civil que lhe estéo associados, | UN 10
todos os materiais e trabalhos acessoérios e complementares.
223 |17.18 Execucdo de Ramal de ligagdo a rede de distribuicéo, incluindo o pedido & concessionaria, o fornecimento e instalagdo de todos os materiais, acessorios e trabalhos | UN 12
complementares, conforme pecas do projecto e de acordo com a legislacdo em vigor.
224 |17.18 Execucédo de aberturas em paredes interiores e exteriores com espessura e material variavel para ventilagdo da cozinha, incluindo fornecimento e colocagéo de tubo de [ UN 6
PVC diametro 110, fornecimento e colocacdo de duas grelhas, em PVC 15x15 na cor branco, incluindo as adaptagfes e trabalhos necessarios, regularizacéo e
acabamentos iguais aos locais onde se insiram, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
18 INSTALAGOES ELECTRICAS E TELECOMUNICAGOES
18.1 Instalagdes Eléctricas
18.1.1 Fornecimento e montagem de Tubagem
225 |[18.1.1.1 |ERFE 16 embebido ml 650
226 [18.1.1.2 |ERFE 20 embebido ml 1231
227 |[18.1.1.3 |ERFE 25 embebido ml 170
228 |[18.1.1.4 |ERFE 32 embebido ml 108
229 |[18.1.1.5 |ERFE 40 embebido ml 162
230 |18.1.1.12 |VD 63 em abragadeiras de aperto mecanico ml 72
231 (18.1.1.13 | PEAD (corrugado PE/com guia) 75 embebido ml 36
232 (18.1.1.14 | PEAD (corrugado PE/com guia) 90 embebido ml 35
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233 (18.1.1.15 | PEAD (corrugado PE/com guia) 110 embebido | ml 22
18.1.2 Fornecimento e montagem de Cablagem em tubo ou calha
234 [18.1.2.1 HO7V-U1,5mm? ml 2020
235 [18.1.2.2 HO7V-U2,5mm? ml 2170
236 [18.1.2.3 HO7V-U 4mm?2 ml 338
237 |[18.1.2.4 |HO7V-U 6mm? ml 152
238 |[18.1.2.6 |HO7V-R16mm? ml 60
239 (18.1.2.7 HO7V-R35mm?2 ml 118
240 (18.1.2.10 |Cabo U-1000 R2 XV 3G6mm? ml 40
241 (18.1.2.11 |Cabo U-1000 R2 XV 3G10mm? ml 188
242 (18.1.2.20 |Cabo RZ1-K /FS Z1 (frs/zh) 3G1,5mm? ml 92
18.1.3 Fornecimento e montagem de Caixas Embebidas ou salientes, normais ou estanques conforme definicdo da fiscalizagao
243 118.1.3.1 |Caixa de aparelhagem, com boquilhas UN 118
244 118.1.3.2 |Caixa de aparelhagem funda, com boquilhas e equipada com ligadores rapidos para a sec¢éo de 4mm? UN 186
245 118.1.3.3 | Caixa de derivagdo 80x80 c/tampa, boquilhas, equipada com ligadores rapidos para a sec¢do de 4mm? UN 112
246 |18.1.3.4 | Caixa de contador c/ porta, placa universal, janela, fechadura e chave, para contador monofasico UN 10
247 (18.1.3.5 |Caixa de aplique com tampa e equipada com ligadores trifilares UN 86
248 [18.1.3.7 |Portinhola P 100 (interior). Equipada com 3 seccionadores unipolares e base neutro seccionavel. Fechadura triangular plastica. Caixa qualificada pela EDP de acordo | UN 1
com a DMA - C62-807/N
249 118.1.3.9 |Caixa de quadro eléctrico, para montagem saliente ou embebida, em material isolante, fundo rigido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para | UN 8
entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca. Classe de isolamento Il, IP 40 e IK 05. Capacidade para 0 numero previsto
de equipamentos / circuitos e limitador de potencia.
250 |18.1.3.10 | Caixa de quadro eléctrico, para montagem saliente ou embebida, em material isolante, fundo rigido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para | UN 1
entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca. Classe de isolamento Il, IP 40 e IK 05. Capacidade para 0 numero previsto
de equipamentos / circuitos, contador e limitador de potencia.
251 |18.1.3.11 |Caixa 89x43, equipada com ligadores rapidos, para ligacdes dos Spots UN 14
252 118.1.3.14 | Caixa de saida PC c/ 2 bases NHOO (c/fusiveis) UN 1
253 [18.1.3.16 |Caixa de barramento 125/160A - 400 UN 1
254 [18.1.3.20 |Caixa de corte geral GB 4x125A UN 1
255 ]18.1.3.26 | Caixa de colunas CAD/CBD (2 Saidas) equipada com corta-circuitos porta fusiveis e fusivel UN 6
256 |[18.1.3.33 |Centralizacéo de contagem, caixa de corte geral 125A c/bobine MX. UN 1
257 |18.1.3.51 | Caixa para bornes de ligagcdo UN 1
18.1.4 Fornecimento e montagem de Aparelhagem Embebida tipo \"Suno da Legrand\", ou equivalente, cor branca
258 (18.1.4.1 |Interruptor UN 50
259 |18.1.4.3 |Comutador para MLR / MLL - 16A UN 1
260 (18.1.4.4 |Comutador de lustre UN 33
261 |18.1.4.5 |Comutador de escada UN 33
262 (18.1.4.6 |Comutador de escada duplo UN 8
263 (18.1.4.8 | Tomada monofasica 2P+T, 16 A, tipo Shuko c/ alvéolos protegidos UN 235
264 |18.1.4.12 |Botéo de Pressdo com Sinalizacéo UN 22
265 |18.1.4.13 |Botao de Pressdo com Simbolo de Trinco UN 14
18.1.6 Fornecimento e montagem de lluminagao
266 |18.1.6.1 |Ligacdo da caixa de derivagdo com ligadores rapidos para a secgao de 4mm?2. | UN | 153
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267 |18.1.6.2 |Luminaria para o tecto falso, tipo \"Spot\", corpo em aluminio anodizado, difusor em vidro acetinado, aro em aluminio anodizado de cor branca, ¢ / lampada led, GU 10, | UN 45
400 limen, 230V/6,5W
268 |18.1.6.3 |Luminaria orientada a 45°, corpo em tecno polimero, difusor em vidro, trabalhado e acetinado internamente, parafusos de bloqueio em ago inoxidavel, lampada led 400 [ UN 8
limen casquilho E14, IP 40, Class Il, a instalar sobre a porta de patim
269 [18.1.6.4 |Luminaria de tecto para as escadas, corpo em tecno polimero branco, difusor em vidro prensado e acetinado internamente e externamente, reflector em aluminio, IP 55, | UN 12
Class Il de isolamento, vedante em polimero expandido, lampada led com 600 limen, casquilho E27.
270 |18.1.6.5 |Luminaria, lampada led T 5 para bancada da cozinha, com 1m, com todo o equipamento e acessorios necessario ao seu funcionamento UN 9
18.1.7 Fornecimento do Seguinte Equipamento para Quadro Eléctrico
271 |18.1.7.1 |Disjuntor 1P+N - 6A/6KA UN 1
272 |[18.1.7.2 | Disjuntor 1P+N - 10A/6KA UN 20
273 |18.1.7.3 | Disjuntor 1P+N - 16A/6KA UN 77
274 |[18.1.7.4 | Disjuntor 1P+N - 20A/6KA UN 8
275 118.1.7.6 |Interruptor diferencial 2x40A/30mA UN 21
276 |18.1.7.7 |Interruptor diferencial 2x25A/300mA UN 16
277 (18.1.7.8 |Corte geral 2P 40 A UN 1
278 (18.1.7.9 |Corte geral 2P 63 A UN 8
279 |[18.1.7.11 | Automatico de Escada UN 1
280 [18.1.7.12 | Transformador de campainhas, 230V/12V, 16 VA para o sistema de chamadas UN 9
281 |18.1.7.13 | ldentificacdo, cablagem, etc. UN 5
18.1.8 Fornecimento e montagem de Terras
282 |18.1.8.1 |Ensaios de toda a instalagdo com medicéo do valor 6hmico da Terra UN 9
283 |18.1.8.2 |Ligador amovivel de terra c/ placa para medicéo de terra com terminal amovivel UN 2
284 |18.1.8.3 | Eléctrodo de terra com 2000 mm x 5/8\" com abragadeira UN 2
18.1.9 Fornecimento e montagem de Diversos
285 |18.1.9.1 |Levantamento e desactivacdo de todas as Instalages existentes UN 11
286 [18.1.9.2 |Desselagem e selagem do contador/limitador de potencia UN 20
287 |18.1.9.3 |Certificagéo da Instalacéo Eléctrica do Fogo UN 10
288 |18.1.9.4 |Campainha classe I, nivel sonoro maximo de 80dB a 1m, para chamada do patim e compativel com o sistema de chamadas instalado. UN 18
289 |[17.18 Execucdo de Ramal de ligagdo a rede de distribui¢do, incluindo o pedido & concessionaria, o fornecimento e instalagdo de todos os materiais, acessorios e trabalhos | UN 12
complementares, conforme pecas do projecto e de acordo com a legislacao em vigor.
18.2 ITED
18.2.1 Fornecimento e montagem de Cablagem em tubagem ou calha
290 [18.2.1.1 |Cabo coaxial RG 6 ml 600
291 [18.2.1.2 |Cabo UTP CAT6 ml 590
18.2.2 Fornecimento e montagem de Caixas Embebidas ou salientes, normais ou estanques conforme definicdo da fiscalizagédo
292 |18.2.2.1 |Caixa l1l, com boquilhas, para Tomada Telefénica UN 32
293 [18.2.2.2 |Caixall, com boquilhas, para Tomada TV UN 33
294 |18.2.2.3 |Caixa ll, com boquilhas, para Tomada FO UN 8
295 |18.2.2.6 |Caixa C2, com boquilhas UN 5
296 |18.2.2.15 |Caixa ATE C6, com boquilhas UN 2
18.2.3 Fornecimento e montagem de ATI\'s
297 |18.2.3.1 |ATI/CATI - 4 Saidas - completo (incluindo RC-PC, RC-CC e RG-FO) conforme CTE/PD UN 4
298 |18.2.3.3 |ATI/CATI - 8 Saidas - completo (incluindo RC-PC, RC-CC e RG-FO) conforme CTE/PD UN 4
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18.2.8 Fornecimento e montagem de Distribui¢ao de sinal

299 |18.2.8.20 | Tomada terminal, TV/FM UN 5

300 |18.2.8.22 | Tomada TV/FM/Dados/RJ45 UN 27

301 |[18.2.8.23 | Tomada telefénica RJ UN 32
18.2.10 Fornecimento e montagem de Telecomunicagdes Domesticas (telefones e video porteiro de porta)

302 |18.2.10.1 | Telefone de porta c/ botédo para abertura de trinco, 2 toques de chamada (patim, placa botoneira), compativel com o sistema instalado UN 17

303 |18.2.10.2 | Video porteiro a cores, c/ botdo para abertura de trinco e botbes para servigos auxiliares, e todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento e compativel com o [ UN 1

sistema instalado

304 |18.2.10.5 | Micro altifalante para sistemas de telefone e video porteiro UN 1

305 (18.2.10.6 |Derivador de piso UN 6

306 [18.2.10.1 |Placa botoneira em aluminio, com modulo de 10 botdes, e com todos 0os acess0Orios necessarios a sua montagem, (caixa de encastrar, porta modulos, aro de remate, | UN 1
2 etc.)

307 |18.2.10.1 | Trinco eléctrico: Funcionamento a 12V C.A., abertura do exterior com chave, do interior com chave e impulso eléctrico com botdo, caixa, cobertura e chapa-testa | UN 1
5 zincadas e pintadas e interiores submetidas a tratamento de galvanizacéo. Puxador, botéo e aro do cilindro de nylon, equipamento da Cisa ou de qualidade néo inferior
18.4 REPARACOES DIVERSAS

308 (18.4.1 Revisdo geral de instalagao eléctrica do fogo T3 com montagem de juncdes trifilares nos pontos de luz, substituicdo de elementos deteriorados de comando e tomadas | UN 4

por novos idénticos, substituicdo de dijuntores quando necessario, todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e inerentes.
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