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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações

da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº  959/2009 de 21/08.
vg 1

2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 2 COBERTURAS
 2.1 Em todos os artigos destes capítulos estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro fora do recinto

escolar de todos os produtos resultantes das demolições da responsabilidade do empreiteiro.
3 2.1.1 Levantamento de cobertura existente, incluindo estrutura de apoio,  ripas, caleiros e rufos necessários que estejam danificados, conforme projeto de demolições, 

remoção dos materiais provenientes da demolição a local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e/ou a deposito dos materiais a ser aproveitados a ser
designado pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e meios necessários a sua remoção.

m2 216

4 2.1.2 Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior
e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida poliestireno extrudido com qualificação de reação ao fogo CFL-s2  incluindo 
recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, todos os cortes, remates, cumeeiras com vedantes do fornecedor e restantes
acessórios.

m2 216

 3 DIVERSOS
 3.1 Em todos os artigos destes capítulos estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro fora do recinto

escolar de todos os produtos resultantes das demolições da responsabilidade do empreiteiro.
 3.1.1 Fornecimento e substituição de rufos em chapa lacada Nº12, caleiros de cor a definir, incluindo remoção dos existentes bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua

boa substituição e bom funcionamento.
5 3.1.1.1 Rufos com 0.40 de desenvolvimento, incluindo pintura. ml 60
6 3.1.1.1 Caleiros com 0.60 de desenvolvimento, incluindo pintura. ml 28
7 3.1.2 Chapa canelada pelo interior da platibanda fornecimento e aplicação bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a sua boa montagem, de cor a definir. m2 68,3
8 3.2 Fornecimento e aplicação de tubos de queda Diam 90mm em PVC PN6 (até 4m de altura), incluindo todos os acessórios de fixação bem como todos os trabalhos e

materiais necessários a sua boa aplicação.
UN 32
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