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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessarias a execugdo dos trabalhos, manutencdo e desmontagem de | vg 1
maquinas, instalacdes com espacos para as reunides da obra para a fiscalizacdo, gestao e direccdo de obra, colocacédo de placa identificativa e demais trabalhos
necessarios.
2 1.2 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DR 41/2002, | vg 1
de 20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo
3 1.3 Elaboragdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da | vg 1
Obra, nos termos do art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
4 1.4 Execucédo e implementagéo de Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco vg 1
2 Drenagem de Aguas Residuais
5 21 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcagdo CE, com ligagdo por junta do tipo abocardada, incluindo abertura | m 350
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposi¢céo de pavimento conforme o original, com todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para
um bom funcionamento e ligagbes aos coletores existentes. @200
6 2.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligagéo de polipropileno corrugado com um cumprimento médio de 10m, de classe de rigidez SN8, marcagdo CE, com ligagéo | UN 8
por junta do tipo abocardada, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposicao de pavimento conforme o original, com todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessarios para um bom funcionamento. @125
7 2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excéntricas, tampa em ferro fundido ductil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior, | UN 8
incluindo ligacdes e todos os trabalhos, acessérios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H<4.0m
8 2.4 Fornecimento e colocacéo de forquilhas em PP SN8 @200x125/160. UN 8
9 25 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescopicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido refor¢gado, ramal em tubagem de PP SN8, @125/@160, | UN 8
movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos 0s acessorios, trabalhos e materiais necessarios e reposi¢cao de pavimento de acordo com o existente.
3 Infraestruturas de Abastecimento de Agua
10 |31 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PVC, rigido, com junta autoblocante @ 63mm, PN16, incluindo macicos e todos os acessorios, (curvas, Tés, tampdes, | m 750
cruzetas...), fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora de cor azul com a inscri¢éo \"rede de &4gua\", movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposicéo
de pavimento de acordo com condicdes iniciais e todos os trabalhos e materiais necessarios e todas as ligacdes a rede existente.
11 (3.2 Execucéo de ramais domiciliarios em tubagem PEAD de 3/4\", incluindo, valvula, cabeca mével completa, tomada de carga, e todos os acessoérios, com comprimento | UN 20
médio de 10 metros, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposi¢do de pavimento de acordo com condicdes iniciais e todos os trabalhos e
materiais necessarios.
12 (3.3 Fornecimento e colocacéo de valvulas de seccionamento @ 50mm, do tipo AVK ou equivalente, incluindo boca de chave completa (haste e tecto mével), incluindo todos | UN 8
0s acessorios e trabalhos necessarios.
13 |34 Fornecimento e colocacdo de valvula redutora de pressdo (VRP) Hidraulica, do tipo Cla-Val SERIE 90-01, ou equivalente, incluindo caixa de véalvulas, tampas, bem como [ CJ 1
todos os acessorios, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. Executar com todos os materiais e acessorios previstos nos pormenores construtivos. Totalmente
montada e em funcionamento (rua do sardoal)
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14 (3.5 Execucéo de camara de visita para DESCARGA DE FUNDO, incluindo: escavacéo, carga, transporte e depodsito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no | CJ
PPGR; fornecimento e aplicacdo de fundo monolitico pré-fabricado de série pesada ou em betdo armado moldado no local, de acordo com pormenor tipo, com ligagédo
directa & tubagem; fornecimento e aplicagdo de anéis e cobertura tronco-cénica assimétrica com geratriz vertical em betdo moldado, vibrado, com acesso em aneis de
1.00 m ou 1.25 m de didametro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparacao das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de proteccdo ao betdo pelo interior da caAmara com tinta & base de resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsao
betuminosa; anel em betéo simples para reforgco do assentamento da tampa, fornecimento e chumbadouro em betdo armado de tampa em ferro fundido ddctil, com 0.60
m de abertura Util, classe D400, tipo \"Rexel da Saint-Gobain\" ou equivalente, com junta de insonorizagdo e fecho anti roubo, inscricdo da entidade exploradora;
escadas em perfis pultrudidos; de acordo com desenho de pormenor, incluindo valvulas, todos os materiais, acessorios trabalhos necessarios, totalmente montado. Nota:
Todos os equipamentos flangeados deveréo ser da classe de presséo PN16

4 Diversos
15 (4.1 Execuc¢édo de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emisséao de relatério. vg
16 |4.2 Limpeza final da obra, incluindo remocéo de todas as instalacdes do empreiteiro e reposicdo dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou | vg
danificados.Inclui todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessorios necessarios a boa execucéo da tarefa.
17 4.3 Elaboragéo e fornecimento de telas finais vg
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