
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 44/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de

máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra para a fiscalização, gestão e direcção de obra,  colocação de placa identificativa e demais trabalhos
necessários.

vg 1

2 1.2 Sinalização temporária dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR 41/2002,
de 20 de Agosto, referente a sinalizaçao vertical, horizontal e outros equipamentos necessários incluindo fornecimento, implantação e colocação

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da
Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

4 1.4 Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março vg 1
 2 Drenagem de Águas Residuais
5 2.1 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura

e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento e ligações aos coletores existentes. Ø200

m 350

6 2.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligação de polipropileno corrugado com um cumprimento médio de 10m, de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação
por junta do tipo abocardada, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários para um bom funcionamento. Ø125

UN 8

7 2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excêntricas, tampa em ferro fundido dúctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior,
incluindo ligações e todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H<4.0m

UN 8

8 2.4 Fornecimento e colocação de forquilhas em PP SN8 Ø200x125/160. UN 8
9 2.5 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescópicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido reforçado, ramal em tubagem de PP SN8, Ø125/Ø160,

movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários e reposição de pavimento de acordo com o existente.
UN 8

 3 Infraestruturas de Abastecimento de Água
10 3.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante Ø 63mm, PN16, incluindo maciços e todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões,

cruzetas...), fornecimento e colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição
de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e materiais necessários e todas as ligações à rede existente.

m 750

11 3.2 Execução de ramais domiciliários em tubagem PEAD de 3/4\", incluindo, válvula, cabeça móvel completa, tomada de carga, e todos os acessórios, com comprimento
médio de 10 metros, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 20

12 3.3 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento Ø 50mm, do tipo AVK ou equivalente, incluindo boca de chave completa (haste e tecto móvel), incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários.

UN 8

13 3.4 Fornecimento e colocação de válvula redutora de pressão (VRP) Hidráulica, do tipo Cla-Val SÉRIE 90-01, ou equivalente, incluindo caixa de válvulas, tampas, bem como
todos os acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos necessários. Executar com todos os materiais e acessórios previstos nos pormenores construtivos. Totalmente
montada e em funcionamento (rua do sardoal)

CJ 1
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14 3.5 Execução de câmara de visita para DESCARGA DE FUNDO,  incluindo: escavação, carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no
PPGR; fornecimento e aplicação de fundo monolítico pré-fabricado de série pesada ou em betão armado moldado no local, de acordo com pormenor tipo, com ligação
directa à tubagem; fornecimento e aplicação de anéis e cobertura tronco-cónica assimétrica com geratriz vertical em betão moldado, vibrado, com acesso em aneis de
1.00 m ou 1.25 m de diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de protecção ao betão pelo interior da câmara com tinta à base de resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsão
betuminosa; anel em betão simples para reforço do assentamento da tampa, fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em ferro fundido dúctil, com 0.60
m de abertura útil, classe D400, tipo \"Rexel da Saint-Gobain\" ou equivalente, com  junta de insonorização e fecho anti roubo, inscrição da entidade exploradora;
escadas em perfis pultrudidos; de acordo com desenho de pormenor, incluindo válvulas, todos os materiais, acessórios trabalhos necessários, totalmente montado. Nota:
Todos os equipamentos flangeados deverão ser da classe de pressão PN16

CJ 1

 4 Diversos
15 4.1 Execução de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissão de relatório. vg 7
16 4.2 Limpeza final da obra, incluindo remoção de todas as instalações do empreiteiro e reposição dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou

danificados.Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
vg 1

17 4.3 Elaboração e fornecimento de telas finais vg 1
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