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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: UN 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apés levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigéo e/ou reconstrugdo de elementos danificados;
Elaboracéo e implementacdo do PPGRCD e Plano de Emergéncia Ambiental (PEA);
Na falta e estipulag@o contratual, o empreiteiro tem a obrigacao de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutengdo, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéao civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparagao e
montagem, demoli¢des, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéo até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.

2 1.2 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagédo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 2
Empreiteiro Adjudicatario com mencgé&o do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados | UN 1
sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
guantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado.

4 14 Desenvolvimento e Implementacdo do Plano de Seguranca e Saude da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | vg 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecgao colectiva e individual.

5 1.5 Realizagéo de telas finais e levantamento topografico de toda a zona intervencionada e infraestruturas georreferenciado, em DATUM ETRS 89/PTTMO06 e de acordo com | UN 1
as normas estabelecidas no RUMOLB, entregue em formato dwg.

6 1.6 Acompanhamento arquedlogico durante a execugdo dos trabalhos da empreitada realizado por técnico habilitado nos termos definidos no n°2 do art.° 4° do DL n°| més 18
164/2014 de 04 de novembro, incluindo todos os procedimentos legalmente aplicaveis.

2 ARRUAMENTOS E PAVIMENTACOES
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7 2.1 Desmatacéo, remocéao de arbustos e abate de arvores na area de intervengao incluindo a remogao de raizes, preenchimento de vazios, carga, transporte e depdsito dos | m2 183400
residuos a destino autorizado e eventuais taxas de deposicéo por descarga. Este artigo destina-se essencialmente a remocéo de arvores e raizeiros, a remogéo de mato
e arbustos, camadas de tout-venant, pedras e outros detritos.
2.2 Remocao de pavimento betuminoso, bases e sub-bases de pavimento, para acerto de perfil longitudinal, incluindo os cortes a serra mecanica necessarios e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado:
8 221 Em caminhos no interior da area de intervengéo m2 2730
9 222 Na Rua Kiwicoop m2 1165
10 (2.3 Decapagem da camada de terra vegetal, incluindo colocacdo em pargas com altura maxima de 3 metros para posterior utilizagdo nas modelagdes finais ou carga, | m3 38950
transporte e descarga em depésito licenciado e eventuais taxas por deposigdo:
11 |24 Escavag@o com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 26590,53
12 (25 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavacgéo, incluindo espalhamento e compactagéo. m3 26590,53
13 |2.6 Espalhamento e compactacéo dos produtos sobrantes das valas de abastecimento de agua e drenagem de aguas residuais domeésticas e pluviais. Nota: a carga, | m3 5217
transporte e descarga das terras esta quantificada nas respetivas especialidades
14 |27 Aterro com terras de empréstimo, incluindo firnecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacéao. m3 40570,28
2.8 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camadas granulares com caracteristicas de sub-base, conforme CE:
15 (2.8.1 Em agregado britado com 0,45m de espessura | m2 | 5141
2.9 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camadas granulares com caracteristicas de base, conforme CE:
16 (291 Em agregado britado de granulometria extensa 0/40 com 0.40m de espessura, executado em duas camadas de 0,20m. m2 26253
17 2.9.2 Em ABGE com 0.20m de espessura em passeios e ciclovias m2 10042
18 |2.10 Em betéo C20/25, armado com malhasol AQ50, com 15cm de espessura, para assentamento de pavimento podotactil, conforme pegas desenhadas. m2 271
211 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camadas de misturas betuminosas a quente, conforme CE:
19 (2111 Base em macdame betuminoso AC32 (MB) 35/50, 0.12m de espessura m2 26253
20 |2.11.2 Camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf (BB), 0.05m de espessura, em passeios e ciclovias. m2 10245
21 2113 Camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf (BB), 0.05m de espessura, em arruamentos e acesso aos lotes. m2 26253
22 212 Fornecimento e aplicacéo de revestimento colorido de cor vermelha & base de dispersdo acrilica do tipo \"SIKA Colorsport\" ou equivalente, aplicada em duas demao, | m2 3001,3
incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucdo e acabamento, em ciclovias.
23 |2.13 Fornecimento e execugdo de pintura de atravessamento de ciclovias nas entradas de lotes do tipo \" Rubor Plast - Ennis-Flint \" ou equivalente, resina de polimero puro, | m2 473,7
livre de solventes, 2 componentes ativado por peréxido, pigmentado, prémisturado com agregados selecionados de cura rapida, aplicavel manualmente por rodo de
borracha liso e posteriormente com rolo de pelo médio ou rolo texturizado, em camada de 2-3mm de espessura, 1 demao, sobre pavimento betuminoso, incluindo
pré-marcacéo e limpeza das superficies, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado , incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios necessarios.
2.14 Regas betuminosas de Impregnagao, Colagem ou Cura:
24 12.14.1 Com emulsao betuminosa a taxa de 1,0 Kg/m2. m2 36498
25 |2.14.2 Com emulséo betuminosa a taxa de 0,5 Kg/m2. m2 26253
2.15 Fornecimento e aplicacé@o de geotextil, conforme pecas desenhadas e CE; a medicéo foi realizada em projecéo horizontal, pelo que as dobragens e sobrelarguras de sobreposigao
deverdo ser contempladas nos pregos unitarios:
26 |2.15.1 De 235g/m2 sob a sub-base m2 5141
27 |2.15.2 De 235g/m2 sob a base m2 26253
28 ]2.15.3 De 150g/m2 em passeios e ciclovias m2 10042
2.16 Fornecimento e assentamento de guias de lancil, conforme pecas desenhadas e CE:
29 |2.16.1 Guias de lancil rectas tipo \"Presdouro Lancil 12\", ou equivalente, incluindo fundagéo e tomacao de juntas. m 5852,200
00000000
1
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30 |2.16.2 Guias de lancil rectas tipo \"Presdouro Lancil 12R\", ou equivalente, incluindo fundacgdo e tomacao de juntas. m 1210,3
31 |2.16.3 Guias de lancil rectas tipo \"Presdouro Lancil 8\", ou equivalente, incluindo fundacéo e tomagéo de juntas. m 4433,900
00000000
1
2.17 Fornecimento e aplicacdo de pavimento podotéactil em lajetas de betdo com 6cm de espessura, incluindo regularizagdo, massa de assentamento e tomacédo de juntas, conforme
pormenor desenhado, do tipo:
32 |2171 \"Presdouro lajeta SEG\" ou equivalente m2 161
33 |2.17.2 \"Presdouro lajeta \"LG\" ou equivalente m2 111
2.18 SINALIZACAO HORIZONTAL
2.18.1 Fornecimento e execucédo de pintura horizontal, sobre pavimento betuminoso, com tinta termopléstica, cor branca de aplicacdo a quente, a duas demaos, incluindo colocacéo de
esferas de vidro, incluindo limpeza das superficies, pré-marcacgao, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado:
34 [2.18.1.1 [M1-LBC -LINHA CONTINUA - E=0,10m (TERMOPLASTICO BRANCO) m 4203,16
35 |218.1.2 M2 - LBD - LINHA DESCONTINUA - E=0,10m T=3,00m E=4,00m (TERMOPLASTICO BRANCO) m 514,3
36 |2.18.1.3 M2 - LBD - LINHA DESCONTINUA - E=0,10m T=1,00m E=1,00m (TERMOPLASTICO BRANCO) m 20
37 [(2.18.1.4 M2 - LBD - LINHA DESCONTINUA - E=0,10m T=1,50m E=2,00m (TERMOPLASTICO BRANCO) m 1476,7
38 (2.18.1.5 M8 - LINHA DE PARAGEM (TERMOPLASTICO BRANCO) m2 46,7
39 (2.18.1.6 M10 - LBTpc - PASSAGEM PARA CICLISTAS (TERMOPLASTICO BRANCO) m 1345
40 |2.18.1.7 M11 - PASSAGEM PARA PEOES (TERMOPLASTICO BRANCO) m2 286,85
41 |2.18.2 Fornecimento e execucgéo de pintura horizontal, M12, sobre pavimento betuminoso, com tinta acrilica, cor amarela, a duas demaos, incluindo limpeza das superficies, | m 596,23
pré-marcacgéao, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado.
2.18.3 Fornecimento e execugédo de pintura horizontal , sobre pavimento betuminoso, com material termoplastico préformado, cor branca, incluindo colocagdo de esferas de vidro,
incluindo limpeza das superficies, pré-marcacéo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado:
42 12.18.3.1 SIMBOLO DE PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA EM MATERIAL TERMOPLASTICO PREFORMADO (TERMOPLASTICO BRANCO) UN 11
43 12.18.3.2 SIMBOLO DE INDICACAO DE CICLOVIA EM PISTA BIDIRECIONAL (CONSTITUIDO POR 2 BICICLETAS E 2 SETAS) EM MATERIAL TERMOPLASTICO |UN 44
PREFORMADO (TERMOPLASTICO BRANCO)
2.19 SINALIZAGAO VERTICAL
2.19.1 Fornecimento e aplicacéo de sinalizagéo vertical, tela Nivel 2, de 0,70m, conforme especificac6es do Caderno de Encargos TIPO OBRAS (CETO) das Infraestruturas de Portugal, no
capitulo Equipamentos de sinalizacao e seguranca, incluindo poste, fundacéo, abracadeiras e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios:
44 12.19.1.1 |[B1 - cedéncia de passagem UN 1
45 2.19.1.2 |B2 - paragem obrigat6ria no cruzamento ou entroncamento UN 3
46 [2.19.1.3 |[C1 - sentido proibido UN 3
47 [2.19.1.4 [Cl1a - proibicdo de virar a direita UN 2
48 (2.19.1.5 |Cl11b - proibicéo de virar a esquerda UN 2
49 (2.19.1.6 |H1la - estacionamento autorizado UN 14
50 [2.19.1.7 [H3 - transito de sentido Unico UN 3
51 |2.19.1.8 |H4 - via publica sem saida UN 1
52 (2.19.1.9 H7 - passagem para pedes UN 34
53 |2.19.1.10 |Modelo 11d - painéis indicadores para veiculos portadores do distico de deficiente UN 11
54 ]2.19.1.11 |Modelo 3c - painéis indicadores do inicio ou fim do local regulamentado UN 4
55 2.19.1.12 |Modelo 11d - painéis indicadores para veiculos portadores do distico de deficiente UN 11
3 PAISAGISMO
3.1 ZONAS VERDES
3.11 Preparacgéo do solo nas zonas verdes :
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56 |3.1.1.1 Escarificagdo do terreno existente através de meios manuais , em todas as areas sujeitas a plantacéo, até uma superficie no minimo de 0.10m, Pequenas modelacdes e | m2 15347
regularizagdo do terreno, em todas as areas sujeitas a plantagdo, até uma profundidade de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
3.1.2 Terra vegetal
57 |3.1.2.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em areas de sementeira huma | m3 1526,5
espessura de 0,10m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
58 [3.1.2.2 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em areas subarbustivas numa | m3 15,06998
espessura de 0,20m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regulariza¢éo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios.
59 [3.1.2.3 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, (10 a 30% de argila; 25 a 50% de areia; 30 a 50% de turfa), a aplicar em covas de plantacdo de arvores, em [ m3 205
caldeira, numa espessura de 1,00m, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com as cotas e declives de projeto e incluindo carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
3.13 Fertilizag&o:
60 [3.1.3.1 Fertilizacdo de todas zonas verdes, incluindo fornecimento, cobertura, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo | m2 15347
com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
3.14 Plantacédo de arvores
3.14.1 Plantacédo de arvores em caldeira
61 |3.1.4.1.1 |Abertura de cova para plantacdo de arvore, com as dimensoes minimas 1,00x1,00x1,00m, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final | m3 205
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
62 [3.1.4.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de brita n°® 2 bem lavada e livre de impurezas, para fundo de cova de plantagdo de arvores, numa espessura de 0,10m, incluindo carga, | m3 20,5
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios.
3.1.4.1.3 [Fornecimento e plantagédo de arvores de conformagao natural, com as dimensdes referidas nas pecas escritas e desenhadas, incluindo adubacédo de fundo constituida por adubo
organico natural, estrume rico, bem curtido e nutrido, incluindo Fornecimento e colocagéo de tutores duplos para arvores, em madeira, com 10 a 12 e 3m de altura e ancoragens
horizontais em madeira, com atilhos elasticos, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios:
63 |3.1.4.1.3. |Fa - Fraxinus angustifolia. RN | PAP 16/18 UN 1
1
64 |3.1.4.1.3. |Ma - Melia azedarach. TR | PAP 16/18 UN 190
2
65 [3.1.4.1.3. [Pp - Pinus pinea. V70L | PAP 16/18 UN 8
3
66 |3.1.4.1.3. |Qr- Quercus robur. TR | PAP 16/18 UN 3
4
67 [3.1.4.1.3. Qs - Quercus suber. V7,5L | ALT 200/250 UN 3
5
3.15 Plantacdo de arbustos
3.1.51 Fornecimento e plantacdo de arbustos de conformacé&o natural, com as dimensdes referidas nas pecas escritas e desenhadas, incluindo abertura e refechamento dos covachos
com 0.60x0.60x0.60m, incluindo adubacédo de fundo constituida por adubo orgénico natural, estrume rico, bem curtido e nutrido, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios.
68 [3.15.1.1 [Au-Arbutu unedo. VI5L | PAP 6/8 [UN | 26
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69 [3.1.5.1.2 [Cm - Crataegus monogyna. RN | PAP 8/10 UN 18
70 ]3.1.5.1.3 |Sn-Sambucus nigra. V3L | ALT 30/40 UN 19
3.1.6 Plantacdo de subarbustos
3.16.1 Fornecimento e plantacao de arbustos de conformacao natural, com as dimensdes referidas nas pecas escritas e desenhadas, incluindo abertura e refechamento dos covachos
com 0.60x0.60x0.60m, incluindo adubacé&o de fundo constituida por adubo orgénico natural, estrume rico, bem curtido e nutrido, incluindo carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
71 [3.1.6.1.1 [Tv- Thymus vulgaris [UN | 209
3.1.7 Sementeira
3.1.71 Fornecimento e aplicagéode prado florido de pouca manutencdo, tipo\"Greenkeeper\", ou equivalente, nos locais indicados nas pecas desenhadas, equipamentos e méo de obra
necessarios para a sua perfeita execugao, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessOrios necessarios:
72 13.1.7.1.1 |Mistura: m2 15265
47% Festuca rubra subsp. rubra
50% Festuca ovina duridscula
3% Mistura de flores campestres
3.1.8 Revestimento do solo
73 13.1.8.1 Fornecimento e aplicacao de mulch, casca de pinheiro com granulometria de 7-22mm, numa camada de 0,10m, em todas as zonas verdes subarbustivas incluindo carga, | m3 7,53499
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
4 ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
4.1 ABASTECIMENTO DE AGUA
41.1 Movimento de terras. Os volumes de escavacao, transporte e aterro sdo medidos pela dimenséo da vala tipo, sendo os empolamentos considerados no valor dos pregos unitarios.
74 14111 Escavacdo em abertura de valas para implantagdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remocédo dos produtos da|m3 3575,75
escavacao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, por meios mecénicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes e
todos os trabalhos complementares.
75 |4.1.1.2 Camada de fundagdo em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formacéo de | m3 466,21
camada de base, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010.
76 14.1.13 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e para proteccéo a tubagem até 0,40m de espessura|m3 1436,96
acima da geratriz superior, incluindo compactacédo de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho técnico
DT.AA.AdRA.010.
77 14.1.1.4 Fornecimento e colocagéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno | m2 9391,780
formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a traccao maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, 00000000
resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposicdo de 0,30m em todas as juntas existentes. 1
78 |4.1.1.5 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para areas de aterro dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 1672,57
79 |4.1.1.6 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cér azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacio da empresa \"Aguas da Regi&o de Aveiro\" | m 3370
e da infra-estrutura \"Aguas\", de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.010.
4.1.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10 com juntas de ligagdo através de soldadura topo a topo, incluindo todos os materiais, acessérios
em FFD flangeados e trabalhos necessarios:
80 [4.1.2.1 DN90 m 2931
81 [4.1.2.2 DN75 m 18
82 [4.1.23 DN160 m 125
413 Fornecimento e colocagédo de curvas em PEAD PN10, de ligagéo através de soldadura por electrofuséo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, DN90:
83 [4131 [45° [un | 4
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84 [4132 Joc° [UN | 5
4.1.4 Fornecimento e montagem de véalvula de cunha elastica em ferro fundido ductil, flangeadas, para tubos de PEAD PN10/16, incluindo hastes fixas de extensdo completas, dado com
aresta de 19mm e cabeca movel a superficie, e todos os trabalhos necessarios, pronta a funcionar, DN9O:
85 (4.14.1 DN90 UN 17
86 [4.1.4.2 DN75 UN 1
87 14143 DN160 UN 4
4.1.5 Fornecimento e colocagcdo de \"Té\" em ferro fundido ductil, flangeados, para PEAD PN10, incluindo macicos de amarragdo, todos os materiais e trabalhos necessarios, nos
88 (4.15.1 DN160x90 UN 4
89 (4.15.2 DN90x90 UN 3
90 |4.1.6 Fornecimento e aplicacdo de marco de incéndio, completo, de trés saidas, sendo uma central em @70 mm e duas laterais em @45 mm com ligacéo storze, admisséo | UN 16
com ligacédo flangeada a conduta de abastecimento de agua em @90 mm PEAD PN10, sistema antichoque por derrube e hidraulico, incluindo respectivo macico de
fundagdo, valvula de seccionamento em FFD PN10, té de derivagdo e todos os demais acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento (desenho técnico
DT.AA.AdRA.018).
91 |4.1.7 Fornecimento e montagem de juntas cegas flangeadas em ferro fundido ductil para PEAD PN10/16, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, dn90 UN 1
92 |4.1.8 Execucéo de ramal de ligagdo (solucdo tipo 1), com fornecimento e colocagéo de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala de acordo com o desenho | UN 41
técnico DT.AA.AJRA.010 e reposicédo do pavimento igual ao previsto no desenho técnico DT.AA.AdJRA.023, valvula de seccionamento flangeada em FFD enterrada no
troco do ramal, com haste e tubo de protec¢do em PVC, cabega mdvel, abragadeira de carga com obturador integral em FFD, acessoérios e todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005, dn63
93 |4.1.9 Execucéao de ligacdes da rede a executar a rede existente, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 2
94 |4.1.10 Realizagdo de ensaios de pressdo a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operagdes de lavagem das condutas, incluindo todos | vg 1
0s materiais e trabalhos necessarios.
95 |4.1.11 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD DN200 para desvio da conduta adutora existente, incluindo remogéo da tubagem existente numa extensédo de | CJ 1
600m a destino licenciado, acessoérios em FFD flangeados, macicos de amarracéo, ligacdes a rede existente conforme mapa de nés e todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios. O novo tragado devera ser desenvolvido nos arruamentos a implementar, numa extenséo de 727m.
96 |4.1.12 Fornecimento e montagem de ventosa de trés fungdes, DN60 PN10/16, incluindo ligagdo a conduta de abastecimento de agua, marco de acesso com chave universal, | UN 1
sistema de ventilag&o e drenagem e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.024.
97 |4.1.13 Execucéo de telas finais das redes, de acordo com a especificagéo técnica \"ET.ADRA.SIG.10\" UN 1
4.2 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
421 Movimento de terras. Os volumes de escavacgao, transporte e aterro sdo medidos pela dimensé&o da vala tipo, sendo os empolamentos considerados no valor dos pregos unitarios.
98 |4.2.11 Escavacdo em abertura de valas para implantacdo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remogéo dos | m3 1995
produtos da escavagdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.
99 |4.2.1.2 Camada de fundagdo em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formacéo de | m3 175
camada de base, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.
100 [4.2.1.3 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e para proteccéo a tubagem até 0,40m de espessura|m3 561
acima da geratriz superior, incluindo compactacédo de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.006.
101 [4.2.1.4 Aterro da vala com terras provenientes da prépria vala, cirandado, isento de pedras ou torrdes de dimensdes superiores a 0,02m, detritos organicos ou terras vegetais, | m3 1259
compactado por camadas de espessura néo superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactacao superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicéo
por areia, nas situacdes em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que néo danifique a
tubagem, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.
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102

4.2.1.5

Fornecimento e colocagéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno
formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m2, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN,
resisténcia a meios &cidos e alcalinos, com sobreposi¢cdo de 0,30m em todas as juntas existentes.

m2

3500

103

4.2.1.6

Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora de tubagem de cér castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da empresa \"Aguas da Regi&o de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006.

m

1250

104

4217

Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para areas de aterro dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos necessarios.

m3

736

105

4.2.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao
tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no territério nacional incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, DN200.

1250

106

4.2.3

Execucé@o de caAmaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de
vedacao, revestimento epoxi de protecgao interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remogdo e transporte de
pavimento, escavagéo e transporte a vazadouro, aterro e compactacéo na zona envolvente, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.013.

UN

29

107

4.2.4

Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,
com a identificacéo da empresa \"Aguas da Regido de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.015.

UN

29

108

4.2.5

Execucdo de ramal de ligacéo, incluindo abertura e aterro de vala de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.006 e reposicédo do pavimento igual ao previsto no
desenho técnico DT.AR.AdRA.019, fornecimento e colocacédo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular
relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a
norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligacdo a camara de visita com
execucdo de queda guiada se necessario, acessorios, macicos de amarracao e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005,
DN160.

UN

41

109

4.2.6

Fornecimento e aplicacdo de caixa de ramal domiciliario, incluindo levantamento e reposicéo de pavimento, escavacdo, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diametro 400mm com trés entradas e uma saida e extensao em tubagem de diametro 400mm em PP,
de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005.

UN

41

110

4.2.7

Fornecimento e assentamento de tampa metélica em ferro fundido ductil quadrada, anti-roubo e respectivo aro em ferro fundido ductil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificacdo da empresa \"Aguas da Regido de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho técnico
DT.AR.AdRA.015.

UN

41

111

4.2.8

Realizagdo de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operacdes de lavagem das condutas, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios.

UN

112

4.2.9

Execucéo de telas finais das redes, de acordo com a especifica¢éo técnica \"ET.ADRA.SIG.10\"

CJ

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

5.1

Movimento de terras. Os volumes de escavacdo, transporte e aterro sao medidos pela dimenséo da vala tipo, sendo os empolamentos considerados no valor d

0S pregos unitarios.

113

51.1

Escavacdo em abertura de valas para implantacéo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remogéo dos
produtos da escavacao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacoes de infraestruturas enterradas
existentes e todos o0s acessorios e trabalhos complementares a sua correta execugao. Considera-se a abertura da vala abaixo da cota de fundo de caixa dos pavimentos.

m3

5350,2

114

5.1.2

Camada de fundacédo em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formacgéo de
camada de base, de acordo com o pormenor, incluindo todos os materiais e acessérios complementares a sua correta execugao.

m2

408,79

115

5.1.3

Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e para proteccéo a tubagem até 0,40m de espessura
acima da geratriz superior, incluindo compactacédo de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o pormenor,
incluindo todos os materiais e acessorios complementares a sua correta execugao.

m3

2399,64

116

514

Aterro da vala com terras provenientes da prépria vala, cirandado, isento de pedras ou torrdes de dimensdes superiores a 0,02m, detritos organicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactagao superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicéo
por areia, nas situacdes em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que ndo danifique a
tubagem, de acordo com o pormenor, incluindo todos os materiais e acessérios complementares a sua correta execugao.

m3

2541,77
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117 (5.1.5 Fornecimento e colocacéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o pormenor da vala, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela | m2 8428,52
homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m2, resisténcia a trac¢do maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao puncamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios
acidos e alcalinos, com sobreposicédo de 0,30m em todas as juntas existentes, incluindo todos os materiais e acessorios complementares a sua correta execucao.
118 |5.1.6 Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da infra-estrutura \"AGUAS | m 3718,2
PLUVIAIS\", incluindo todos os materiais e acessorios complementares a sua correta execugao
119 (5.1.7 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para areas de aterro dos arruamentos, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios. m3 2808,43
5.2 Fornecimento e assentamento de tubagens de polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN 8, fabricado de cordo com a Norma EN 13476-3, incluindo
acessorios, juntas e ensaios, e todos os materiais e acesso6rios complementares a sua correta execucdo, em coletores da rede geral, nos seguintes diametros:
120 |5.2.1 DN200mm m 269
121 |5.2.2 DN250mm m 80,6
122 |5.2.3 DN315mm m 75,2
123 |5.2.4 DN400mm m 90,8
124 |5.2.5 DN500mm m 71,7
125 (5.3 Fornecimento e assentamento de tubagens de polipropileno de parede exterior corrugada e parede interior lisa tipo PP SN 8, fabricado de cordo com a Norma EN [ m 2046,9

13476-3, incluindo movimentos de terras conforme pormenor, ligagdo a caixas de visita ou coletores, acessorios, juntas e ensaios, e todos os materiais e acessorios

complementares a sua correta execucdo, em ramais de descarga de sumidouros, DN200.

5.4 Fornecimento e colocacéo de colectores de betdo vibrado, incluindo todos os remates e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a correta execugéo do trabalho, nos
seguintes diametros:

126 |5.4.1 600mm m 233,2
127 |5.4.2 800mm m 735,8
128 |5.4.3 1000mm m 115
129 (5.5 Execucéo de caixas para sumidouros em betdo, incluindo tampa com aro e grelha de ferro fundido D400 de 65x35cm2 anti-roubo e todos os trabalhos e acessorios | UN 165
necessarios a execugéo do trabalho e ao seu perfeito acabamento e funcionamento, conforme pormenor desenhado.
130 (5.6 Fornecimento, execucgédo e aplicagdo de caixas de visita simples em aneis de betéo pré-fabricado totalmente estanques, incluindo cone, revestimento epoxi de protecéo | UN 48
interior tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante e tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo exterior,
tampa em ferro fundido D400, tipo Pont-A-Mousson, com as inscrigdes a indicar pela entidade gestora e \"Aguas Pluviais\", sistema anti-roubo, de acordo com a norma
NP EN124 e pormenor desenhado todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e movimento de terras, executadas conforme o pormenor.
131 (5.7 Fornecimento e aplicacdo de caixa de ramal domiciliario, incluindo levantamento e reposicéo de pavimento, escavagdo, aterro em camada de base de granulometria | UN 41
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diametro 1000mm com trés entradas e uma saida e extensdo em tubagem de diametro 1000mm em
PP, de acordo com o pormenor, incluindo tampa em FFD D400 e todos os trabalhos de movimentagdo de terras, base em a.b.g.e., materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a perfeita execugédo do trabalho.

5.8 Execucgdo de ramal de ligagdo, incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocacdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territoério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligagdo a camara de visita com
execucao de queda guiada se necessario, acessorios, macicos de amarragao e todos os trabalhos complementares, DN:

132 |5.8.1 DN250mm UN 25
133 |5.8.2 DN315mm UN 15
134 |5.8.3 DN400mm UN 2
135 (5.9 Fornecimento e colocagdo de manta organica composta por 50% de palha e 50% de fibra de coco, do tipo \"Terracel\" ou equivalente para estabilizacdo do talude da | m2 3811,55

bacia de retencgéo, incluindo trincheira preenchida com enrocamento, conforme pormenor desenhado. As mantas devem ser sobrepostas numa largura minima de 30cm
e fixas com agrafos.
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136 |(5.10 Fornecimento e execucéo de revestimento das paredes da bacia de retengéo em colchdes reno com 17cm de espessura, conforme pegas desenhadas, incluindo todos | m2 3403,95
os remates. O movimento de terras esta incluido na empreitada geral, devendo ser incluido neste artigo o custo de todos os remates, regularizagbes superficiais e
preenchimento de eventuais vazios.
137 |5.11 Execucdo de inspecgdo através de video final das redes gerais em coletores de diametros D 200 a D 1200/1250mm, incluindo a sua limpeza prévia, bem como o|UN 1
fornecimento do respetivo CD OU Verificagdes e ensaios de carga de toda a rede de drenagem de &guas pluviais.
6 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
6.1 REDE DE MEDIA TENSAO
138 [6.1.1 Fornecimento e montagem em vala de tubagem de PEAD @160 - 6Kgf/cm2. | m | 2820
6.1.2 CABOS
6.1.2.1 Fornecimento e montagem do seguinte tipo de cabo, em vala entubado:
139 [6.1.2.1.1 [LXHIOZ1 1x240mm2 [m | 1680
6.1.3 CAIXAS
6.1.3.1 Execucdo de caixa de visita pré-fabricadas com aneis circulares e fechos tronco-cénicos com tampas e aros em ferro fundido, com as dimensdes de:
140 [6.1.3.1.1 [@1,25x1,50m [uN | 22
6.1.4 VALA
6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala, com reposi¢céo do pavimento, com as seguintes dimensdées (LargxProf):
141 [6.1.4.1.1 |0,50x1,20m [m | 940
6.1.5 POSTOS DE TRANSFORMAQAO E SECCIONAMENTO
6.1.5.1 Fornecimento e montagem de monoblocos, completamente equipados com transformador 630 KVA e celas, incluindo eléctrodos de terra e todos os trabalhos de construcéo civil
142 16.1.5.1.1 |PT/S1 CJ 1
143 |6.1.5.1.2 |PT/S2 CJ 1
144 |6.1.5.1.3 |PT/S3 CJ 1
6.2 REDE DE BAIXA TENSAO
6.2.1 CANALIZACOES
145 |6.2.1.1 Fornecimento e montagem em vala de tubagem PEAD @125 - 6Kgf/cm2. | m | 3495
6.2.2 CABOS
6.2.2.1 Fornecimento e montagem de cabos, em vala ou entubados, do tipo:
146 |6.2.2.1.1 |LVAV 3x185+95mm2 m 1940
147 16.2.2.1.2 |H1VV - R1G35mm2 m 39
6.2.3 ARMARIOS
6.2.3.1 Fornecimento e montagem de Armarios de Distribuicéo, tipo W, completamente equipados com triblocos e fusiveis, incluindo macicos de fundagéo e caixas de visita:
148 16.2.3.1.1 |AD1 UN 1
149 |6.2.3.1.2 |AD2 UN 1
150 |6.2.3.1.3 [AD3 UN 1
151 |6.2.3.1.4 [AD4 UN 1
152 |6.2.3.1.5 [AD5 UN 1
153 |6.2.3.1.6 |AD6 UN 1
154 16.2.3.1.7 |AD7 UN 1
155 |6.2.3.1.8 |AD8 UN 1
156 |6.2.3.1.9 |AD9 UN 1
157 |6.2.3.1.10 |AD10 UN 1
158 |6.2.3.1.11 |AD11 UN 1
159 |6.2.3.1.12 |AD12 UN 1
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160 [6.2.3.1.13 [AD13 [uN | 1
6.2.4 ELETRODO DE TERRA
161 |6.2.4.1 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra, constituidos por varetas de aco, com revestimento a cobre. | UN | 13
6.3 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
6.3.1 CANALIZAGOES
6.3.1.1 Fornecimento e montagem em vala de tubagem de PEAD - 6Kgf/cm2, de:
162 |6.3.1.1.1 |@125 m 55
163 (6.3.1.1.2 |63 m 2180
6.3.2 CABOS
6.3.2.1 Fornecimento e montagem dos seguintes tipos de cabos, em vala, entubados ou a vista:
164 |6.3.2.1.1 |LSVAV 4x16mm2 m 2347
165 |6.3.2.1.2 |H1VV - R1G35mm2 m 159
6.3.3 ILUMINAGAO
6.3.3.1 Fornecimento e montagem por enterramento de colunas metalicas, equipadas com aparelhos de iluminacdo, completamente eletrificados com lampadas, incluindo a execugéo de
trabalhos de construcdo civil, do tipo:
166 |6.3.3.1.1 |P1 UN 36
167 |6.3.3.1.2 |P2 UN 17
6.3.4 ELETRODO DE TERRA
168 |6.3.4.1 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra, constituidos por varetas de ago, com revestimento a cobre. [UN | 53
6.3.5 VALA
6.3.5.1 Abertura e tapamento de vala, com reposi¢éo do pavimento, com as seguintes dimensd8es (LargxProf):
169 |6.3.5.1.1 |0,50x0,80m m 2080
170 |6.3.5.1.2 |0,50x1,05m m 50
7 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
7.1 Todos os artigos dos materiais a utilizar incluem fornecimento e instalagdo de todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo, que garantem o correcto funcionamento. Todos os itens
respeitardo a informac&o complementar constituida pelas pecas escritas e desenhadas
711 VALAS
171 |7.11.1 Abertura e fecho de vala para instalagéo de tubo(s), em terreno de qualquer natureza, incluindo escavagéo, areia, fita sinalizadora dos tubos, aterro e compactacao. | m3 | 2661
7.1.2 TUBAGEM
172 |7.1.2.1 Fornecimento e instalagédo de tubos plasticos de PEAD, de alta densidade, da classe DIN J6 (6kgf/lcm?), de 40 mm de diametro (PEAD 40) e sua instalagdo em vala e [ m 6164
caixa de visita, conforme pecas escritas e desenhadas.
173 |7.1.2.2 Fornecimento e instalacéo de tubos plasticos de PEAD, de alta densidade, da classe DIN J6 (6kgf/lcm?), de 110 mm de diametro(PEAD 110) e sua instalacdo em vala e [ m 6780
caixa de visita, conforme pecas escritas e desenhadas.
7.1.3 CAIXAS
7.1.3.1 Construcao de camaras subterraneas de visita, em alvenaria, providas de abertura para visita, com aro e tampa, com sistema de drenagem, para se evitar a acumulacdo de agua no
seu interior, do tipo:
174 17.1.3.1.1 |CVR1 UN 30
175 |7.1.3.1.2 |CVR3 UN 6
176 |7.1.3.1.3 |CVM UN 40
7.14 DIVERSOS
177 |7.14.1 Levantamento da rede de telecomunicagdes existente e sua entrega as Entidades competentes. CJ 1
178 |7.1.4.2 Ensaios de acordo com o manual ITUR 32edicéo CJ 1
8 ABASTECIMENTO DE GAS
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179 (8.1 Fornecimento e colocacgao de tubo de PEAD SDR17 DN200, rede de distribuicéo, conforme Legislagéo em vigor, incluindo abertura e tapamento de valas. m 206
180 (8.2 Fornecimento e colocacéo de tubo de PEAD SDR17 DN125, rede de distribuic@o, conforme Legislacdo em vigor, incluindo abertura e tapamento de valas. m 2618
181 (8.3 Fornecimento e colocag&o de fita avisadora com a inscricdo \"Atencédo GAS\" na vala de todas as tubagens m 2824
182 |8.4 Fiscalizacao por Entidade Certificada, incluindo Ensaios de Resistencia Mecéanica e Estanquecidade, conforme Legislagdo em vigor. m 2824
183 (8.5 Fornecimento e colocacdo de ramais de ligacao, incluindo acessoérios e tomada em carga UN 41
184 (8.6 Fornecimento e colocacéo de valvula de corte da rede de distribui¢cdo, conforme Legislagdo em vigor, incluindo acessorios. UN 17
185 (8.7 Fornecimento e colocacao de té de derivagao, incluindo acessorios. UN 8
186 (8.8 Fornecimento e colocacéo de cruzeta de derivagdo, incluindo acessérios. UN 1
187 (8.9 Fornecimento e colocagao de tampao de fim de rede, incluindo acessorios. UN 3
188 |8.10 Fornecimento e colocacéo de sistema de purga, incluindo acessorios. UN 3
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