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Clausula 12
Objeto
O presente Concurso Publico adota a designacdo “FORNECIMENTO E INSTACAO DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS e CALDEIRA DE CONDENSACAO”, Concurso Publico
79/1IPSantarem/2021 e tem por objeto a aquisicéo e instalacdo dos bens a fornecer de acordo
com as Especificacbes Técnicas anexas ao Caderno de Encargos, e demais documentos

anexos, sendo o fornecimento a realizar no concelho de Santarém.

O fornecimento insere-se na seguinte categoria do Vocabulario Comum para Contratos
Publicos (CPV): 09300000-2

Clausula 22
Contrato

1 — Nos termos do artigo 94° do CCP, o contrato a celebrar sera reduzido o escrito.
2 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
3 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

5 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
€ seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cdadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 32
Preco base
1 - O preco base total do procedimento € de 268.000€ (duzentos e sessenta e oito mil euros),

ndo incluindo o Imposto Sobre o valor Acrescentado, repartido por 7 lotes, sendo:

» Lotel - Biblioteca Complexo Andaluz - 22 000,00€
» Lotell - Edificio de Aulas ESAS - 32 000,00€
» Lotelll - Residéncia Complexo Andaluz - 74 000,00€
» Lote IV - Edificio Central Andaluz - 51 000,00€
» LoteV - Escola Superior Saude - 24 000,00€
» Lote VI - Laboratério ESAS - 49 000,00€
» Lote VIl - Residéncia ESAS - 16 000,00€

2- Os precos apresentados pelos concorrentes, deverdo incluir todos os encargos inerentes ao
fornecimento e instalacdo, bem como todos os custos a suportar pelo adjudicatario para
cumprimento das obriga¢des que Ihe incumbem e que constam das clausulas do caderno de

encargos.

3 - Os precos constantes da(s) proposta(s), indicados por extenso, prevalecem, para todos os

efeitos, sobre os indicados em algarismos.

4 - Sempre que nas propostas sejam indicados varios pre¢os, em caso de qualquer divergéncia
entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, 0s pre¢os parciais, unitarios ou ndo, mais

decompostos.

Clausula 42
Prazo de entrega

1 — O fornecimento e instalacdo dos bens devera processar-se durante um periodo de 180
(cento e oitenta) dias contados a partir do dia Gtil seguinte & assinatura do Contrato em
conformidade com os respetivos termos e condi¢des, sem prejuizo das obrigacfes acessorias

gue devam perdurar para além da cessacao do contrato.

2 — Mesmo nao se tratando de um aspeto submetido a concorréncia, o prazo pode ser inferior

caso seja proposto pelo fornecedor e aceite pelo adjudicatario.
3 — O prazo previsto no numero anterior s6 pode ser prorrogado nos termos da lei em vigor.

4 — No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
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adjudicatério, podera ser aplicada uma penalidade, nos termos da clausula 222.

Clausula 52
Inspecao do local dos trabalhos
Durante o prazo do procedimento, os interessados poderdo inspecionar os locais de execucao
dos trabalhos e realizar neles, todos os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a

elaboracdo das suas propostas, bastando para tal efetuar o pedido através da plataforma.

Clausula 62

Obrigagdes principais do fornecedor

1 — Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador
de servicos as seguintes obriga¢des principais:
a) Obrigacéo de entrega e instalagdo dos bens identificados na sua proposta;
b) Obrigacdo de garantia que os bens objeto do contrato, por si fornecidos, tém
assisténcia técnica total em Portugal;

¢) Obrigagéo da garantia dos bens;

d) Obrigacéo de reparar quaisquer danos que surjam na sequéncia da instalagdo dos

equipamentos.

2 — A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestacao do fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de

organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 72
Seguros
1— Serao da exclusiva responsabilidade do adjudicatario todas as obrigagdes relativas ao
pessoal utilizado na prestacéo de servigcos, assim como, o cumprimento de toda a legislacao
aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracéo de seguros de acidentes de trabalho,
ao cumprimento do horario de trabalho e a contratacdo de trabalhadores imigrantes, bem

como a legislacao relativa a celebracédo de seguros de responsabilidade civil.

Complexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM
Tel.: 243 309 520 - Fax: 243 309 539 — E-mail: geral@ipsantarem.pt — URL: www.ipsantarem.pt

Mod.95.R03-25.09.2019 Pagina 4 de 41



mailto:geral@ipsantarem.pt
http://www.ipsantarem.pt/

"o POLITECNICO
r== DE SANTAREM

2 — O IPSantarem podera, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de
servicos fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.

Clausula 82
Conformidade e operacionalidade dos bens
1 — O fornecedor obriga-se a entregar e instalar os bens objeto do contrato com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos nas especificacbes técnicas,
anexas ao presente Caderno de Encargos, e que dele fazem parte integrante.

2 — Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicbes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a

sua entrada em funcionamento.

3 — E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a

conformidade dos bens.

4 — O fornecedor é responsavel perante o IPSantarem por qualquer defeito ou discrepancia

dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

Clausula 92
Entrega dos bens objeto do contrato
1 — Os bens objeto do contrato serdo entregues e instalados pelo fornecedor no concelho de

Santarém, de acordo com a localizacéo de cada lote.

2 — O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto
do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e

integral utilizag&o ou funcionamento daqueles.

3 — Com a entrega e instalagdo dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o
fornecedor.

4 — As despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato, previstos no mapa de
quantidades, e respetivos documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade do

fornecedor.
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Clausula 102
Inspecao e testes
1 — Efetuada a entrega e instalacdo dos bens objeto do contrato, o Instituto Politécnico de
Santarém, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 5 dias, a
inspecdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se 0s
mesmos correspondem as quantidades estabelecidas nas especificacdes técnicas, anexas ao
presente Caderno de Encargos e se relnem as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos e operacionais definidos nas especificacdes técnicas, anexas ao presente Caderno de

Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2 — Durante a fase realizacao de testes, o fornecedor deve prestar ao Instituto Politécnico de
Santarém ou aos terceiros por si designados toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos
necessarios, podendo fazer-se representar durante a realizagéo daqueles, através de pessoas

devidamente credenciadas para o efeito.

3— Os encargos com a realizacdo dos testes, devidamente comprovados, sdo da

responsabilidade do fornecedor.

Clausula 112
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias
1 — No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total
operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as
exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos nas especificacdes técnicas, anexas ao presente
Caderno de Encargos, o Instituto Politécnico de Santarém deve disso informar, por escrito, o

fornecedor.

2 — No caso previsto no numero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo Instituto Politécnico de Santarém, as reparagbes ou
substituicbes necessérias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das

exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

3 — Apos a realizacéo das reparacdes ou substituicdes necessarias pelo fornecedor, no prazo
respetivo, o Instituto Politécnico de Santarém procede a realizacdo de novos testes de

aceitacdo, nos termos da clausula anterior.
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Clausula 122
Aceitacdo dos bens

1 — Caso os testes a que se refere a Clausula 82 comprovem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos definidos nas especificacbes técnicas, anexas ao presente Caderno de
Encargos, deve ser emitido, no prazo maximo de 3 dias a contar do final dos testes, um auto

de rececdo, assinado pelos representantes do fornecedor e do IPSantarem.

2 — Com a assinatura do auto a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o IPSantarem, bem como do risco de
deterioragdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que

impendem sobre o fornecedor.

3 — A assinatura do auto a que se refere o n.° 1 ndo implica a aceitacdo de eventuais defeitos
ou de discrepancias dos equipamentos objeto do contrato com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos nas especificacfes técnicas,

anexas ao presente Caderno de Encargos.

Clausula 132
Garantia técnica

1 — Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do
contrato, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de receg&o, contra
quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com caracteristicas
especificacdes e requisitos técnicos definidos nas especificacdes técnicas, anexas ao presente

Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2 — Mesmo néo se tratando de um aspeto submetido a concorréncia, o prazo de garantia pode

ser superior caso seja proposto pelo fornecedor.
3 — A garantia prevista no nimero 1 abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pec¢as ou componentes
em falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
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c) A reparacdo ou a substituicdo de pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pecas, componentes ou bens
reparados ou substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes
para o local da sua reparagdo ou substituicdo e a devolugcédo daqueles bens ou a
entregadas pecas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacéo ao local da instalacdo ou de entrega

g) A mao-de-obra;
4 — No prazo maximo de dois meses a contar da data em que o IPSantarem tenha detetado
qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva

reparacao/substituicdo do material.

5 — A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro
de um prazo razoavel fixado pelo IPSantarem e sem grave inconveniente para este Ultimo,

tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

Clausula 142
Garantia de continuidade de fabrico

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo equivalente

ao da garantia técnica.

Clausula 152
Objeto do dever de sigilo

1 — O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Instituto Politécnico de Santarém, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.

2 — Ainformacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
aterceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucao do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem

comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que
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este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 162
Prazo do dever de sigilo

1 — O fornecedor devera guardar sigilo quanto a informacfes que possa obter no ambito da
execucdo do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

2 — O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 172
Documentacéo

1 — O adjudicatério entregara a entidade adjudicante (em duplicado incluindo uma versédo em
formato digital), apos a conclusédo do fornecimento e instalagdo dos bens, os seguintes
documentos:

a. Especificacdes técnicas dos equipamentos instalados;

b. Manual de instalagdo, manutencédo e funcionamento dos equipamentos.

c. Lista de produtos adequados a sua limpeza, manutencdo e sobresselentes;
2 — A entidade adjudicante poderd, para seu uso exclusivo, proceder a reproducéo de todos

os documentos referidos no nimero anterior.

Clausula 18?2
Testes de aceitacéo

O concorrente devera prever no seu planeamento um periodo de testes de aceitagcédo a ser

realizado pelo IPSantarem, com o total apoio presencial por parte do fornecedor.

Clausula 192
Aceitacao

1— Apés a verificacao do resultado satisfatério dos testes, a entidade adjudicante lavrard um

auto de aceitagdo dos bens fornecidos, onde ficaré registada a data de aceitacdo dos mesmos,
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bem como a ocorréncia de eventuais falhas ou deficiéncias constatadas na execucdo do

fornecimento;

2 — O auto de aceitacdo sera enviado ao adjudicatario no prazo de cinco dias Uteis a contar

da data da aceitagéo.

Clausula 202
Preco contratual

1 — Pelo fornecimento objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o IPSantarem deve pagar ao prestador de
servigos o precgo constante da(s) proposta(s) adjudicada(s), acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

2 — O preco referido no niUmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as

despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de

aquisicao, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 212
Condicbes de pagamento

1 — As quantias devidas pelo IPSantarem, nos termos das clausulas anteriores, devem ser

pagas no prazo de 60 (sessenta) dias, apés a rececdo das respetivas faturas mencionando o

Lote a que se referem e respetivo nimero de compromisso, as quais sé podem ser emitidas

apos o vencimento da obrigacéo respetiva e devem ser acompanhadas de todos os elementos
descritivos e justificativos que permitam a sua conferéncia.
2 — Para efeitos do namero anterior, a obrigacéo considera-se vencida com a assinatura do

auto de rececéo respetivo.

3 — Em caso de discordancia por parte do IPSantarem, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, 0s respetivos fundamentos, ficando
o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de

nova fatura corrigida.

4 — O cocontratante ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacbes emergentes do
presente contrato, incluindo a cessao de créditos, sem a prévia autorizacdo escrita, por

gualquer meio registado, do contraente publico.

Complexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM
Tel.: 243 309 520 - Fax: 243 309 539 — E-mail: geral@ipsantarem.pt — URL: www.ipsantarem.pt

Mod.95.R03-25.09.2019 Pdagina 10 de 41



mailto:geral@ipsantarem.pt
http://www.ipsantarem.pt/

"o POLITECNICO
r== DE SANTAREM

5 — Em caso de violagéo do disposto no niUmero anterior, incluindo a realizagdo de uma cessao
de créditos com expressa oposi¢cao do contraente publico, o cocontratante sera responséavel
por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacé@o perante o cessionario acarretar
para o contraente publico.

Clausula 222
Deveres de informacéao

1— Cada uma das partes deve informar de imediato a cocontratante de quaisquer 1
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na

execucéo do contrato, de acordo com a boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes, bem como do tempo e/ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 232
Penalidades contratuais

1— Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes e decorrentes do contrato, o IPSantarem
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, nomeadamente pelo
incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, por razdes
imputdveis ao cocontratante, e pelo incumprimento das caracteristicas, especificacdes e
requisitos definidos neste caderno de encargos, correspondente a 2% (dois por cento) por cada
dia util de atraso, ndo podendo, no total, exceder 20% (vinte por cento) do valor global do

contrato.

2 — Em caso de resolugéo do contrato por incumprimento do cocontratante, o IPSantarem pode

exigir-lhe uma pena pecuniéria de até 5% (cinco por cento) do valor contratual.

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo cocontratante ao abrigo do n.° 1 anterior, relativamente ao objeto contratual cujo

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugao.

4 —Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o IPSantarem tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a eventual reiteracdo, o grau de culpa (dolo ou

negligéncia) do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

5— O IPSantarem pode compensar os pagamentos devidos a luz do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos desta clausula.
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6—Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a entrega dos bens objeto do contrato
em quantidade inferior ou a existéncia de pedidos de substituicdo ou reparagéo tem um efeito
suspensivo na faturacéo e pagamento do valor total da encomenda, nos termos deste caderno,

contrato e proposta adjudicada, até que a situacdo em causa se mostre normalizada.

7—As penas pecuniarias previstas nesta clausula ndo obstam a que o IPSantarem exija, para

ressarcimento de todos os demais prejuizos causados, uma indemnizacao pelo dano excedente

Clausula 242
Forca maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento,
a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de for¢ga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos ndo |lhe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Na&o constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;
e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagdes do prestador de servi¢os cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;
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f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecéanicos do prestador de servi¢cos ndo devidas
a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 252
Resolucdo do contrato por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, o
IPSantarem pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o fornecedor violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que Ihe incumbem, designadamente nos

seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 30 dias ou
declaracdo escrita do adjudicatario de que o atraso em determinada entrega excedera
esse prazo;

b) Caso o fornecimento dos bens seja diferente do apresentado na proposta;

2 — O direito de resolucéo referido no nimero anterior, exerce-se mediante declaracdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo IPSantarem.

Clausula 262
Resolucéo do contrato por parte do fornecedor
O cocontratante pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.° do Cdadigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 272
Caucéo

Nos termos do n° 1 do artigo 89° e 90° CCP, é exigida cauc¢ao no valor de 5% do valor contratual.

Complexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM
Tel.: 243 309 520 - Fax: 243 309 539 — E-mail: geral@ipsantarem.pt — URL: www.ipsantarem.pt

Mod.95.R03-25.09.2019 Pdgina 13 de 41



mailto:geral@ipsantarem.pt
http://www.ipsantarem.pt/

POLITECNICO
DE SANTAREM

el
®
—
Clausula 282
Modo de prestacdo da caucéo

1—A caucéo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato, nos termos do Programa do Procedimento e respetivos anexos IV, V e VI (conforme
aplicavel), pode ser executada pela entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisdo
judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigacdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente

previstos no contrato ou na lei.

2 —A resolucéo do contrato por parte da entidade adjudicante ndo impede a execucdo da

caucao.

3—A execucao parcial ou total da caucéo referida nos nimeros anteriores constitui o fornecedor
na obrigacdo de proceder a sua reposi¢ao pelo valor existente antes dessa mesma execucao,
no prazo de 24 horas apoés a notificacdo da entidade adjudicante para o efeito.

4 —A caucao a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 292
Resolucdo de litigios - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 30
Subcontratacdo e cesséo da posicdo contratual

1— A subcontratacéo pelo cocontratante e a cesséo da posi¢ao contratual por qualquer das
partes depende da autorizagédo da outra, nos termos do disposto no CCP.

2— Atento ao disposto no nimero anterior, 0 cocontratante ndo pode ceder a sua posi¢céo
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigacdes que dele decorram, sem

autorizacao, prévia por escrito, do contraente publico.

Clausula 312
Responsabilidade

1— O fornecedor respondera, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuizos sofridos
pelo IPSantarem, seus trabalhadores, operadores ou terceiros, em consequéncia da
prestacdo de servicos, devendo para tal celebrar os necessarios contratos de seguros,

conforme disposto na clausula 7.2.
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2— Se o IPSantarem tiver que assumir a indemnizagédo de prejuizos que, nos termos do
presente caderno de encargos, sao da responsabilidade do adjudicatario, este indemniza-
lo-4 em todas as despesas que, por esse fato e seja a que titulo for, houver que suportar,
assistindo ao IPSantarem o direito de regresso das quantias que tiver pago ou que tiver que
pagar.

3— O IPSantarem ndo respondera por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo
adjudicatario, salvo culpa comprovada dos trabalhadores do IPSantarem, no exercicio das

respetivas funcgoes.

Clausula 322
Comunicagdes e notificacdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdodigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 — As comunicagbes ou notificagbes feitas por carta registada com aviso de recegéo
consideram-se recebidas na data em que for assinado o aviso de rececdo ou, na falta dessa
assinatura, na data indicada pelos servi¢os postais.

3— As comunicagfes ou notificacdes feitas por correio eletrénico consideram-se recebidas na
data constante na respetiva notificacdo de recec¢éo transmitida pelo recetor para 0 emissor.
4— Qualquer alteracdo das informacdes do contrato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 332
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 342
Gestor do Contrato

Ao abrigo do disposto no artigo 290.°-A sera designado um gestor de contrato..

Clausula 352
Legislacédo aplicavel

O contrato € regulado pela legislacéo portuguesa, nomeadamente o DL. n.° 18/2008, de 29 de
janeiro republicado pelo Decreto Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e restante legislacdo

aplicavel.
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Especificacdes Técnicas

Lote | - Biblioteca Complexo Andaluz - Prego base — 22.000€

Projecto de Execugdo - Biblioteca - P6lo Andaluz - IPSantarém
3, Fotovoltaico
Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no
3.1 | pavimento ou em caminho de cabos
3.1.1 | H122Z2-K 4mm2 m. 62 0,00 € 0,00 €
3.1.2 | HO7V-R 1G6 m. 36 0,00 € 0,00 €
3.1.3 |RZ1-K5G2,5 m. 3 0,00€ 0,00€
314 | RZ1-K5G4 m. 40 0,00 € 0,00 €
3.1.5 | Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca, ref. 82222144030 barpa ou Equivalente m. 2 0,00€ 0,00€
Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de
3.2 | cabos, incluindo fornecimento e ligagdes de todos os acessorios necessarios.
3.21 | Tubo VD m. 80 0,00€ 0,00€
Caminhos de cabos isolantes 66 em U23X, com tampa, cor cinzenta tipo UNEX ou
3.2.2 | equivalente. m. 62 0,00 € 0,00 €
Fornecimento, montagem e ligagao de quadros elétricos, incluindo toda a
aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura,
3.3 | eletrificacdo, etc.
| 3.3.1 | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00 € 0,00 €
3.3.2 | QG(Adaptagéo do quadro elétrico conforme indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
Fornecimento, montagem e ligagdo dos seguintes equipamentos incluindo todos os
3.4 | acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento
341 | Inversor SMA STP8.0-3AV-40 ou equivalente, equipado com DST tipo 2 (SMA
DC_SPD_KIT2-10 PROTECTION KIT Il ou equivalente) Un. 1 0,00 € 0,00 €
34 | Caixa para alojamento do equipamento de monitorizagéo de energia e contador
homologado DGEG e EDP Un. 1 0,00 € 0,00 €
343 | Contador trifasico do tipo homologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de
Telecontagem. Actaris SL7000 ou equivalente Un. 1 0,00 € 0,00 €
3.5 | Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos
Conjunto de mddulos Fotovoltaicos - AXIpremium XL AC - AC 450MH/144V da marca
3.5.1 | AXITEC ou equivalmente na poténcia total de Wp 8100 0,00 € 0,00 €
Estrutura de Fixagdo dos modulos fotovoltaicos tipo K2 S-Dome10° da K2 System ou
3.5.2 | equivalente Gj. 1 0,00 € 0,00 €
Fornecimento, montagem e ligagdo do Sistema de Monitorizagao incluindo todos os
3.6 | acessdrios necessarios ao seu correcto funcionamento
3.6.1 | Sistema de Monitorizagdo tipo SMA Sunny Home Manager 2.0 ou equivalente. Un. 1 0,00 € 0,00 €
3.6.2 | Caixa justaposta ao QG para instalagdo de SHM 2.0 Cj. 1 0,00€ 0,00€
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3.7

Diversos

3.7.1

Infrasestuturas de comunicagdes, Ligagdes Equipotenciais, Trabalhos de construgao civil,
acessorios e outros

vg

1 0,00€

0,00€

Outros Trabalhos Gerais

71

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com dimenséo da obra, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para 0 seu bom funcionamento e
fornecimento de pegas desenhadas do executado em obra, de cada uma das
especialidades, nos termos das Clausulas Particulares. Incluise ainda a realizagao do Plano
de Segurangao e Saude e Plano de Preveng&o e Gestdo de Residuos da obra

Unid.

1 0,00 €

72

Ensaios de recegdo provisoria/definitiva das instalagdes, com apresentagéo de resultados
de medigdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em formato de
relatorio.

Unid.

1 0,00€

7.3

Remogéo e transporte de todos residuos produzidos em obra para vazadouro certificado
(incluindo mas n&o se limitando a esquentadores, estruturas e residuos da cobertura
existente, vdos existentes).

Unid.

1 0,00€

74

Fornecimento de telas finais (em papel e suporte informatico), manuais de funcionamento e
manutencao e catalogos técnicos dos equipamentos, em duplicado e formagao/instrugdes
de funcionamento e manutengéo ao pessoal utilizador.

Unid.

1 0,00€

75

Execugao de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata
utilizagéo do espaco, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos,
bem como de todos os vaos/ montras e restantes componentes da obra e a remog&o de
todos os produtos sobrantes.

Unid.

1 0,00 €

76

Formago dos técnicos responsaveis do Instituto e fromacao utilizadores finais em plenario.

Unid.

1 0,00 €

7.7

Plano de Manutengdo Preventiva

Unid.

1 0,00 €

NOTAS GERAIS

O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo
descrevendo as suas caracteristicas técnicas.

O Cocontratante devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil € demais
documentos necessarios a perfeita laboragao.
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As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, m&o de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgéo
civil a todas as instalagdes especiais, coordenagao e apoio aos fornecimentos da
responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagéo da obra, amostras,
sistemas de seguranga, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formagéo,
certificagdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em
conformidade com a legislagéo em vigor.

Para a medig&o da corrente atividade foram tidos em conta a documentag&o técnica
disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura,
pluviais, estabilidade assim como os Planos de Salde e Seguranca e Plano de Gestéo de
Residuos de Construgao e Demoligdo, se necessarios deveréo ser garantidos pelo
empreiteiro ou dono de obra.

Para a correta interpretacdo deste articulado dever&o ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projeto: Meméria Descritiva, Especificagdes Técnicas, Pegas
Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

Para todos os itens apresentados esté considerado o fornecimento e montagem, incluindo
todos os materiais e acessdrios necessarios a boa execugao, correto funcionamento e ao
respeito dos regulamentos em vigor.

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de acordo
com a dimensé&o da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva)

0,00 €
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Lote Il - Edificio de Aulas ESAS - Preco base — 32.000€

Projecto de Execugao - Edificio de Aulas - ESA - IPSantarém
5. | Fotovoltaico
5.1 Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no
" | pavimento ou em caminho de cabos
5.1.1 | H12222-K 4mm2 m. 65 0,00€ 0,00 €
5.1.2 | HO7V-R 1G10 m. 37 0,00€ 0,00€
51.3 | RZ1-K 5G4 m. 27 0,00€ 0,00 €
5.1.4 | Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca, ref. 82222144030 barpa ou Equivalente m. 2 0,00 € 0,00€
0,00€
5.2 Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de
™ | cabos, incluindo fornecimento e ligagoes de todos os acessorios necessarios.
5.2.1 | Tubo VD m. 20 0,00 € 0,00 €
529 Caminhos de cabos isolantes 66 em U23X, com tampa, cor cinzenta tipo UNEX ou m 6 0.00€ 0.00€
equivalente.
Fornecimento, montagem e ligagdo de quadros eléctricos, incluindo toda a
5.3 | aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura,
electrificagéo, etc.
5.3.1 | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pegas desenhadas) Unid. 1 0,00 € 0,00€
5.3.2 | QG (adaptacéo do quadro elétrico conforme indicaco nas pegas desenhadas) Unid. 1 0,00 € 0,00€
54 Fornecimento, montagem e ligagdo dos seguintes equipamentos incluindo todos os
" | acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
5.4.1 | Inversor SMA STP10.0-3AV-40 ou equivalente, respetivos descarregadores de sobretensdo | Unid. 1 0,00€ 0,00 €
tipo Hager SPN408D (AC) ou equivalente a ser instalados no respetivos quadros eletricos.
549 Caixa para alojamento do equipamento de monitorizagao de energia e contador homologado Unid. 1 0.00€ 0.00€
DGEG e EDP
543 Contador trifasico do_tlpo homologado.pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de Unid. 1 0.00€ 0.00€
Telecontagem. Actaris SL7000 ou equivalente

Caixa de suporte dos equipamentos de protecdo DC (DST) Weidmiiller com _
fusiveis 10A, Descarregadores de Sobretensido (DST lado DC) e seletor rotativo, Gj. 1 0,00€ 000€
5.4.5 | ref:2683300000 PVN1M216S0F3V201TXPX10 tipo ou equivalente

5.5 | Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos
Conjunto de Mddulos Fotovoltaicos - AXIpremium XL AC - AC 450MH/144V da marca

551 AXITEC ou equivalente na poténcia total de Wp | 10800 000€ 000€
550 Estrutu_ra de Fixagao dos mddulos fotovoltaicos tipo K2 SolidRail-Medium 42 da K2 System Ci 1 0.00€ 0.00€
ou equivalente
56 Fornecimento, montagem e ligagdo do Sistema de Monitoriza¢ao incluindo todos os
" | acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
5.6.1 | Sistema de Monitorizag&o tipo SMA Sunny Home Manager 2.0 ou equivalente. Unid. 1 0,00€ 0,00 €
5.6.2 | Caixa justaposta ao QG para instalagéo de SHM 2.0 Cj. 1 0,00 € 0,00 €
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5.7

Diversos

5.7.1

Infrasestuturas de comunicagdes, Ligagdes Equipotenciais, Trabalhos de construcéo civil,
acessorios e outros

Ci.

0,00€

0,00€

Sistema de Climatizacao - AVAC

6.1

Fornecimento e montagem do conjunto unidade interior e exterior, do tipo
Multi split de expansdo direta. Montagem calhas técnicas incluindo, controlador
individual, ligacdo ao ponto de drenagem de condensados, algcapdo para acesso
e manutencio e todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios a sua
instalacdo, e de acordo com as CTE, MD e PD.

6.1.1

UL1 - Unidade Interior FXAA40AUV1B ou equivalente a ser instalado de acordo
com pecas desenhadas.

Unid.

0,00 €

0,00€

6.1.5

UE.1 - Unidade Exterior RXYSA6AY1 ou equivalente a ser instalado de acordo
com pecas desenhadas.

Unid.

0,00 €

0,00 €

6.2

Circuito de tubagens

6.2.1

Tubagem de cobre macio com isolamento térmico para sistemas multisplit,
prépria para fluido R-32, com espessura e sec¢des de acordo com as indicagdes
do fabricante, forra mecanica na tubagem no exterior, acessorios, esteiras
metalicas, calhas técnicas, fixacdes e todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios a sua instalacdo, e de acordo com as CTE, MD e PD.

6.2.1.1

UL1 - FXAA40AUV1B

6.2.1.1.1

Didmetro exterior ligacdo gas (19mm)

50

0,00 €

0,00 €

6.2.1.1.2

Diametro exterior ligacdo liquido (19mm)

50

0,00€

0,00€

6.2.1.3

UL1 - FXAA40AUV1B

6.2.1.3.1

Didmetro exterior ligacdo de drenagem:

Gj.

0,00 €

0,00 €

6.2.1.3.1

Unidade interior - 13mm de didmetro

50

0,00 €

0,00€

6.3

Elementos complementares

6.3.2

Calha técnica Ventilnorte Cédigo: 0610 PM ou equivalente a ser instalado de
acordo com pecas desenhadas.

40

0,00€

0,00€

6.3.2

Calha técnica Ventilnorte Cédigo: 1410 PM ou equivalente a ser instalado de
acordo com pecas desenhadas.

10

0,00 €

0,00 €

6.3.3

Apoios antivibrateis a ser instalado na unidade exterior.

Unid.

0,00 €

0,00 €

6.3.4

Painel de controlo e comando remoto fixo do tipo Madoka ref: BRC1H52W ou
equivalente, a ser instalado conforme pecas desenhadas.

Unid.

0,00 €

0,00€

6.4

Instalagdes associadas
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6.4.1

Fornecimento e montagem de ligagdes eléctricas de alimentacdo das unidades
de climatizagdo aos quadros existentes incluindo caixas, cabos ou condutores
enfiados em tubos, a vista sobre bracadeiras, em calhas técnicas ou em caminho
de cabos, tubagem de enfiamento e acessoérios de fixacdo, de interligagao e
proteccdo entre equipamentos e dispositivos de comando e controlo, conforme
especificagdes técnicas e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos e
quadros eléctricos. Utilizacdo de atuais caminhos de cabos para ligacio dos
equipamentos ao quadro eletrico (QE) existente

Gj.

0,00 €

0,00€

6.4.1.1

Ligacao elétrica e de transmissdo entre as unidades interiores e a unidade
exterior:

6.4.1.1.1

Cabo de ligacdo Flexivel HO7RN-F entre unidades fio de 3 vias com 1,5mm?2
conforme 60245 IEC 57

50

0,00 €

0,00€

6.4.1.1.2

Fornecimento e montagem de fusivél local 6A para protecdo de circuito
monofasico das maquinas interiores.

Unid.

0,00€

0,00€

6.4.1.1.3

Cablagem de transmissdo/comunicagdo: Cabo LIYCY 2x1

50

0,00€

0,00€

6.4.1.2

Ligacao e protecao eletrica entre as unidades interiores e o quadro
elétrico existente:

6.4.1.2.1

Utilizacdo da cablagem Cabo RZ1+ 3G2,5 (verde isento de halogénio).

100

0,00€

0,00€

6.4.1.2.2

Disjuntor com corte de neutro de 164, para as unidades interiores da sala 1.

Unid.

0,00 €

0,00 €

6.4.1.2.3

Disjuntor com corte de neutro de 164, para as unidades interiores da sala 2.

Unid.

0,00€

0,00€

6.4.1.3

Ligacdo elétrica entre a unidade exterior e o quadro elétrico (QE)
existente.

6.4.1.3.1

Cabo de ligacdo Flexivel RZ1+ 5G2,5 (verde isento de halogénio) entre unidade
exterior e QE (Piso terreo).

100

0,00€

0,00€

6.4.1.3.2

Fusivel do tipo gG 16A 500V Hager ou equivalente e disjuntor magnetotérmico
tetrapolar de 16A Hager ou equivalente

Unid.

0,00 €

0,00€

6.4.1.3.3

Interruptor diferencial de 25A tipo B, com uma sensibilidade de 300mA Hager
ou equivalente.

Unid.

0,00€

0,00€

6.4.1.3.4

Caminho de cabos feito por tubagem VD (zh) de 25mm de didmetro, assim
todos os acessérios necessarios (unides, curvas, etc...) seguindo os caminhos de
cabo atuais para QE (existente).

100

0,00 €

0,00€

6.4.1.4

Ligacdes de transmissdo entre as unidades interiores e exterior:

Cablagem de transmissiao/comunicacdo: Cabo LIYCY 2x1.

50

0,00 €

0,00 €

6.4.1.5

LigacOes de transmissao entre as unidades interiores e comando de
controlo (Madoka).

Cablagem de transmissdo/comunicagdo: Cabo LIYCY 2x1

50

0,00 €

0,00 €

6.5

Ventilador mecanico

6.5.1

Fornecimento e montagem do ventilador mecanico, do tipo Rectil'Air ECM
Isolado, modelo de referéncia Isolado 250 igual ou equivalente, e todos os
equipamentos integrados de protecio elétrica e controlo do ventilador
selecionado.

Unid.

0,00 €

0,00€

6.6

Elementos complementares
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6.6.1

Fornecimento e montagem de Sensores de movimento, 6A e todos os trabalhos inerentes a
sua instalagéo.

Unid.

2 0,00 €

0,00€

6.6.2

Fornecimento e montagem de um temporizador regulavél por minutos temporizados.

Unid.

1 0,00 €

0,00€

6.6.3

Apoios antivibrateis a ser instalado no ventilador.

Unid.

4 0,00€

0,00€

6.7

Ligacio elétrica e de transmissio do ventilador mecanico

6.7.1

Fornecimento e montagem de liga¢des eléctricas e de transmissdo para o
ventilador mecénico, conforme pecas desenhadas.

6.7.2

0 cabo alimentacdo associado RZ1+ 3G2,5 (verde isento de halogénio).

100 0,00 €

0,00€

6.7.3

0 cabo de transmissao para o regulador é o LIYCY5x1.

100 0,00€

0,00€

6.8

Outro trabalhos (Ventilador)

6.8.1

Ajuste/adaptacdo as condutas de ar existente para a colocagio do ventilanor
selecionado.

Ci.

1 0,00 €

0,00€

Outros Trabalhos Gerais

71

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com dimensao da obra, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu bom funcionamento e
fornecimento de pegas desenhadas do executado em obra, de cada uma das
especialidades, nos termos das Clausulas Particulares. Incluise ainda a realizagéo do Plano
de Segurangao e Saude e Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos da obra

Unid.

1 0,00 €

0,00€

7.2

Ensaios de rececdo provisoria/definitiva das instalagdes, com apresentacédo de resultados de
medigdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em formato de relatdrio.

Unid.

1 0,00 €

0,00 €

73

Remogao e transporte de todos residuos produzidos em obra para vazadouro certificado
(incluindo mas n&o se limitando a esquentadores, estruturas e residuos da cobertura
existente, vdos existentes).

Unid.

1 0,00 €

0,00€

74

Fornecimento de telas finais (em papel e suporte informatico), manuais de funcionamento e
manutencéo e catalogos técnicos dos equipamentos, em duplicado e formagao/instrugdes de
funcionamento e manutencéo ao pessoal utilizador.

Unid.

1 0,00 €

0,00 €

75

Execucéo de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata
utilizagéo do espaco, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos,
bem como de todos os vaos/ montras e restantes componentes da obra e a remogéo de
todos os produtos sobrantes.

Unid.

1 0,00 €

0,00 €

76

Formagao dos técnicos responsaveis do Instituto e formagao utilizadores finais em plenario.

Unid.

1 0,00 €

0,00€

7.7

Plano de Manutengao Preventiva

Unid.

1 0,00 €

0,00€

NOTAS GERAIS

O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo
descrevendo as suas caracteristicas técnicas.

O Cocontratante devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboracao.
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As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, m&o de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgdo
civil a todas as instalagdes especiais, coordenagao e apoio aos fornecimentos da
responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatério, preparagéo da obra, amostras, sistemas de
seguranca, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formagao, certificacdes,
documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em conformidade
com a legislagéo em vigor.

Para a medigéo da corrente atividade foram tidos em conta a documentag&o técnica
disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura,
pluviais, estabilidade assim como os Planos de Salde e Seguranca e Plano de Gestéo de
Residuos de Construgdo e Demoligao, se necessarios deverdo ser garantidos pelo
empreiteiro ou dono de obra.

Para a correta interpretacdo deste articulado dever&o ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projecto: Meméria Descritiva, Especificagdes Técnicas, Pegas
Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

Para todos os itens apresentados esté considerado o fornecimento e montagem, incluindo
todos os materiais e acessdrios necessarios a boa execugao, correto funcionamento e ao
respeito dos regulamentos em vigor.

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de acordo
com a dimensé&o da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva) 0,00 €
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Lote Ill - Residéncia Complexo Andaluz - Preco base — 74.000€

Projecto de Execugdo - Residéncia - Polo Andaluz- IPSantarem

5. Caldeira de Condensagao

5.1 Equipamentos de Climatizagdo

511 Sistemas de Aquecimento

5111 Fornecimento e instalagéo de caldeira de ch&o, incluindo comando, controlo e todos 0s acessorios de

montagem
5.1.1.1.1 | VITOCROSSAL 100 (58-291kW) ou equivalente un 1 0,00 € 0,00€
5.1.1.1.2 | Vélvula de seguranga de 6 bar un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.3 | Falanges impulsao e retorno DN65 PN6 un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.4 | Tubo de ligacdo de gas fléxivel DN32 un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.5 | Acessorio para funcionamento atmosférico un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.6 | Chave esférica de gas R 1 1/4" un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.7 | Interruptor de aviso de derrame un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.8 | Equipa de neutralizag&o, incluindo 8kg de granulado un 1 0,00 € 0,00 €
5.1.1.1.9 | Sonda de temperatura un 2 0,00 € 0,00 €
511110 Zlni%(r)]tgz :rr:algagiroegae)\:/élvula misturadora de um circuito de aquecimento completamente cablado un 9 0.00€ 0.00€

- sistema eletrénico da valvula misturadora para servomotor.

- sensor de temperatura de impulsao com controlador de temperatura por contacto com cabo de

ligagdo e conector.

- conector para bomba de circuito de aquecimento e servomotor.
5.1.1.1.11 | Chaminé em Polipropileno flangeada, DN200 vg 1 0,00 € 0,00 €

52 Tubagem, Isolamentos Térmicos e Acabamentos

521 | Tubagem de aquecimento

Tubagem executada em ferro preto DIN 2440, incluindo suportes, acessorios e devidamente
isolamento em coquilha de borracha esponjosa do tipo armaflex ou equivalente

52111 |2"1/2 m 30 0,00 € 0,00 €
5.2.2 | Acessorios hidraulicos

52141

5.2.2.1 | Valvulas de seccionamento

52211 |2"1/2 un 4 0,00 € 0,00€

52212 |1"1/4 un 5 0,00 € 0,00€
5223 | Instrumentagédo

5.2.2.3.1 | Manémetros com valvulas de seccionamento un 2 0,00 € 0,00 €

5.2.2.3.2 | Termometros com bainha un 2 0,00€ 0,00 €
5.2.2.4 | Vélvula de retengdo

52241 |2"1/2 un 1 0,00 € 0,00€
5225 |Filtro

52251 |2"1/2 un 1 0,00 € 0,00€

5.2.3 | Vasos de Expans&o para aquecimento, incluindo todos acessorios ao seu correcto funcionamento

5231 | VEX50lts ou equivalente un 2 0,00€ 0,00 €
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53 Tubagem de gas
5.31 Reajuste da instalag&o de gas natural para ligag&o a caldeira, incluindo suportes e acessérios Vg 1 0,00 € 0,00€
5.3.2 | Vélvula redutora de presséo un 1 0,00 € 0,00 €
5.4 Equipamentos e circuitos elétricos
541 Interligaces elétricas e de comando
54.1.1 | Cablagem de poténcia em caminho de cabos
54.1.1.1 | FXG3G2,5 m 50 0,00 € 0,00€
54.2 | Cablagem de comando e comunicag¢&o em caminho de cabos 0,00 €
5421 |LIYCY 3x1 m 100 0,00 € 0,00€
54.3 | Reajuste do Quadro Eléctrico Existente vg 1 0,00 € 0,00 €
5.5 Diversos
55.1 Apoio de construg&o civil vg 1 0,00 € 0,00 €
55.2 | Realizagao de ensaios de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante vg 1 0,00€ 0,00 €
55.3 | Manutengdo Preventiva (semestral) no periodo de garantia vg 1 0,00 € 0,00€
554 E;Z?(rj?]%r;tzgrgg\;r; :,i :r?t\éi: c[j):;a mc‘()err;tizg c(jj; reciclagem de todos os equipamento, componentes e/ou v 1 0.00€ 0.00€
6. Fotovoltaico
Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no pavimento
6.1 ou em caminho de cabos
6.1.1 | H12222-K 4mm2 m. 240 000€ 0,00€
6.1.2 | HO7V-R1G6 m. 200 0,00€ 0,00€
6.13 | RZ1-K 5G6 m. 2 000€ 0,00€
6.14 | RZ1-K5G10 m. 6 0,00€ 0,00€
6.15 | Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca, ref. 82222144030 barpa ou Equivalente m. | 10,00€ | 000€ 0,00€
0,00 €
Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de cabos,
6.2 incluindo fornecimento e ligagdes de todos os acessérios necessarios.
6.2.1 | Tubo VD 18 0,00€ 0,00€
6.2.2 | Caminhos de cabos isolantes 66 em U23X, com tampa, cor cinzenta tipo UNEX ou equivalente. 90 0,00 € 0,00 €
Fornecimento, montagem e ligagao de quadros eléctricos, incluindo toda a aparelhagem e
6.3 equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, electrificacio, etc.
6.3.1 | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
6.3.2 | QGBT (adaptacso do quadro elétrico conforme indicado nas pegas desenhadas) un. 1 0,00€ 0,00€
0,00 €
Fornecimento e montagem dos inversores, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu
6.4 correto funcionamento
Inversor SMA 15000TL-30 ou equivalente, equipado com DST tipo 2 (SMA DC_SPD_KIT2-10 Un. 1 0,00€
6.4.1 PROTECTION KIT Il ou equivalente) 0,00€
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6.5 Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos
Conjunto de modulos Fotovoltaico - AXIpremium XL AC - AC 450MH/144V da marca AXITEC ou Wp | 17100 000€ 000€

6.5.1 | equivalente na poténcia total de ’ '

6.5.2 | Estrutura de Fixagdo dos mddulos fotovoltaicos tipo K2 S-Dome10° da K2 System ou equivalente Ci. 1 000€ 0,00€
Fornecimento, montagem e ligagao do Sistema de Monitorizagao incluindo todos os

6.6 acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento

6.6.1 | SMA Data Manager M ou equivalente. Un. 1 0,00€ 0,00€

6.6.2 | SMA Energy Meter ou equivalente. un. 1 0,00€ 0,00€

6.6.3 | Caixa justaposta ao QGBT, incluindo toda os acessérios e aparelhagem Cj. 1 0,00€ 0,00€
Contador trifasico do tipo homologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de Un. 1 000€ 000€

6.64 | Telecontagem. Actaris SL7000 ou equivalente ' ’
Caixa para alojamento do equipamento de monitorizag&o de energia e contador homologado DGEG e C. 1 000€ 000€

6.6.5 | EDP, incluindo toda os acessdrios e aparelhagem ' '

6.6.6 | Infraestruturas de comunicagdes, incluindo todos os acessorios e equipamentos Cj. 1 0,00€ 0,00€

6.7 Diversos
Trabalhos Construgéo Civil, Meios de elevagéo, Registo instalacéo, Execugao Telas Finais, Placas

6.7.1 sinaléticas e extintores e outros v 1 0.00€ 0.00€
7. Outros Trabalhos Gerais

71 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com dimensé&o da obra, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o0 seu bom funcionamento e fornecimento de
pecas desenhadas do executado em obra, de cada uma das especialidades, nos termos das Unid. 1 0.00 € -
Clausulas Particulares. Incluise ainda a realizagdo do Plano de Seguranga e Saude e Plano de ' €
Prevengéo e Gestdo de Residuos da obra

7.2 Ensaios de recegdo provisoria/definitiva das instalagdes, com apresentagéo de resultados de Unid. 1 000€ -
medicdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em formato de relatério. ' €

7.3 Remogéo e transporte de todos residuos produzidos em obra para vazadouro certificado (incluindo i
mas nao se limitando a esquentadores, estruturas e residuos da cobertura existente, véos Unid. 1 0,00 € €
existentes).

74 Fornecimento de telas finais (em papel e suporte informatico), manuais de funcionamento e ] )
manutengio e catalogos técnicos dos equipamentos, em duplicado e formago/instruces de Unid. 1 0,00€ €
funcionamento e manutencgao ao pessoal utilizador.

75
Execugao de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilizago do Unid 1 0.00€ -
espago, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos, bem como de todos os ' ' €
vaos/ montras e restantes componentes da obra e a remog&o de todos os produtos sobrantes.

76 Unid. | 1 000€ X
Formac&o dos técnicos responsaveis do Instituto e formacao utilizadores finais em plenario. ' ' €

7.7 . -
Plano de Manutengao Preventiva Unid. ! 000¢€ €
NOTAS GERAIS
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O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo descrevendo
as suas caracteristicas técnicas.

0 Cocontratante devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais documentos
necessarios a perfeita laboragéo.

As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, méo de obra e equipamentos (ex.: ferramentas, maquinas,
sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessérios e complementares
implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgéo civil a todas as instalagdes
especiais, coordenagao e apoio aos fornecimentos da responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro,
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario,
preparagao da obra, amostras, sistemas de seguranga, ensaios, colocagéo em funcionamento, telas
finais, formagéo, certificacdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros,
tudo em conformidade com a legislagéo em vigor.

Para a medicéo da corrente atividade foram tidos em conta a documentag&o técnica disponibilizada
pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura, pluviais, estabilidade assim
como os Planos de Salde e Seguranca e Plano de Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligao,
se necessarios deverdo ser garantidos pelo empreiteiro ou dono de obra.

Para a correta interpretacéo deste articulado deveréo ser consultados os restantes documentos que
constituem o Projeto: Meméria Descritiva, Especificagdes Técnicas, Pegas Desenhadas, Anexos e
Mapas de Caracteristicas.

Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo todos os
materiais e acessorios necessarios a boa execugao, correto funcionamento e ao respeito dos
regulamentos em vigor.

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de acordo com a
dimenséo da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva) 0,00 €
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Lote IV - Edificio Central Andaluz - Preco base — 51.000€

Edificio Central Andaluz

Trabalhos Preparatérios

1.1

1- Planeamento rigoroso dos trabalhos, empreitadas e suas dependéncias;

2- Cumprimento do cronograma de realizag&o dos trabalhos;

3- Apresentagéo das equipas na reuniéo de obra anterior a sua entrada;

4- Definigdo de estaleiro em obra, que podera ser flexivel mas devera sempre existir;

5- Promogao de bom relacionamento com os sub-empreiteiros externos, facilitando a boa
relagdo e acerto de prazos e tarefas;

6- O empreiteiro devera prestar todo o servigo de construgéo civil de infraestruturas aos
fornecedores, bem como o apoio em obra;

7- O empreiteiro deve apresentar um plano de residuos para a obra completa e apresentar
ao dono de obra ou fiscalizagao para validag&o.

8 -A obra deve estar sempre limpa, arrumada e em seguranga;

ESTAS INTENCOES SERAO DEFINIDAS EM OBRA E CASO A CASO COM A DEVIDA
ANTECEDENCIA.

1.2

O Empreiteiro devera conter Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboragdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE
FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM
DOS RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZAGAQ. O empreiteiro &
responsavel por todas as licengas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do
definido.

1.3

As descrigdes constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgao
civil a todas as instalagdes especiais, coordenagéo e apoio aos fornecimentos da
responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparacéo da obra, amostras,
sistemas de seguranga, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formagéo,
certificagbes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em
conformidade com a legislacéo em vigor.

MM1 - Substitui¢ao de Chiller

MM2 - Otimizagao dos sistemas de ventilagao

MM4 - Instalagao de sistema fotovoltaico

5.1

Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no
pavimento ou em caminho de cabos (incluindo todos os acessdrios para correta
montagem)

5.1.1

H1Z272-K 6mm2

m.

480

0,00€

0,00€
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5.1.2 | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5G6 m. 4 0,00€ 0,00€
513 | 71K (AS) 0,6/1KV 5625 m | 3% | 000¢€ 000€
514 HO7Z1-K (AS) 1x16mm2 m. 120 0,00€ 0,00 €
5.1.5 | Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca ou Equivalente m | 3 | 000€ 0,00€
5.2 Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de
" | cabos, incluindo fornecimento e ligagdes de todos os acessdrios necessarios.
52 1 | Caminho de cabos isolgnte perfurado com tampa, em PVC cor Cinza- 60x75mm, tipo m. 50 0,00€ 0,00€
UNEX66/U23X ou equivalente
52 2 | Caminho de cabos isolgnte perfurado com tampa, em PVC cor Cinza- 60x100mm, tipo m. 20 0,00 € 0,00 €
UNEX66/U23X ou equivalente
5.2.3 | Esteira metalica zincada 50x100, Trayco ou equivalente m. 10 0,00 € 0,00 €
5.24 | Tubo ERFET75 (LH) ou equivalente m. 000€ 000€
52,5 | Tubo VD32 (LH) ou equivalente m | 4 0,00€ 0,00€
5.2.6 | Tubo VD63 (LH) ou equivalente m | 20 | 000€ 000€
5.2.7 | Tubo VD20 (LH) ou equivalente m.| 40 | 000€ 0,00€
Fornecimento, montagem e ligagédo de quadros eléctricos, incluindo toda a
5.3 aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura,
electrificagao, etc.
5.3.1 | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 000€
5.3.2 | QGBT (adaptagio do quadro elétrico conforme indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
54 Fornecimento e montagem dos inversores, incluindo todos os acessorios
necessarios ao seu correcto funcionamento
541 Inversor trifasico de 20 kW, da marca/modelo SMA STP20000TL-30 ou equivalente, Un. 1 000€ 000€
equipado com DST tipo 2 do lado DC (SMA DC_SPD_KIT3-10 PROTECTION KIT II) ’ ’
542 Inversor trifasico de 15 kW, da marca/modelo SMA STP15000TL-30 ou equivalente, Un. 1 000€ 000€
equipado com DST tipo 2 do lado DC (SMA DC_SPD_KIT3-10 PROTECTION KIT II) ’ ’
5.5 | Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos incluindo todos os acessorios
necessarios ao seu correcto funcionamento
55.1 | Conjunto de _médulos Fotovoltaigos_JA Solar JAM72S20-450/MR de 450Wp da marca JA Wp | 36900 | 0,00€ 0,00€
Solar ou equivalente, com a poténcia total de
55.2 | Estrutura de Fixagao dos modulos fotovoltaicos tipo SolidRail-Medium 42 com gancho de Gi. 1 000€ 000€
telhado para telha, ou equivalente, e respetivos acessorios para adequada fixagdo ' '
5.6 | Fornecimento, montagem e ligagéo do Sistema de Monitorizagao incluindo todos os
acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
5.6.1 | Sunny Home Manager 2.0 ou equivalente Un. | 1 000€ 000€
5.6.2 | Caixa justaposta ao QGBT, para SHM2.0 incluindo toda os acessoérios e aparelhagem Un. 1 0,00€ 0,00€
Contador trifasico do tipo homologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de .
563 Telecontagem e Tl's. Actaris SL7000 ou equivalente C. ! 0.00¢€ 0.00¢€
56.4 | Caixa par,a_alojamento do equipamento: contador homologado DGEG e EDP, incluindo toda G 1 0,00 € 0,00 €
0s acessorios e aparelhagem
5.6.5 | Infraestruturas de comunicagdes, incluindo todos os acessorios e equipamentos Gj. 1 000€ 000€
5.7 | Diversos
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5.7.1

Registo da UPAC - Pedido de Aumento de Poténcia da UPAC

Un.

0,00 €

0,00€

5.7.2

Fornecimento e montagem de extintores de CO2 de 2kg, incluindo sinalética adequada

Un.

0,00€

0,00€

5.7.3

Sinalética de aviso (Quadros Elétricos e Inversores)

Un.

0,00 €

0,00€

5.7.4

Formagao das pessoas a indicar pela fiscalizagdo/dono de obra, sobre operagéo,
manutengao e seguranga sobre o sistema, devendo o dono de obra ficar com acesso
permanente aos valores de consumo e produg&o a partir de um pc ou plataformas moveis

Ci.

0,00€

0,00€

5.7.5

Execucéo de telas finais de "tal como executado"

Ci.

0,00€

0,00€

Outros Trabalhos Gerais a Executar

6.1

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com dimens&o da obra, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu bom funcionamento e
fornecimento de pegas desenhadas do executado em obra, de cada uma das
especialidades, nos termos das Clausulas Particulares. Incluise ainda a realizagao do Plano
de Seguranga e Saude e Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos da obra

Unid.

0,00 €

6.2

Apoio a construgéo civil

Unid.

0,00€

6.3

Ensaios de recegao provisoria/definitiva das instalagdes, com apresentagédo de resultados
de medigdes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em formato de
relatorio.

Unid.

0,00€

6.4

Remocéo e transporte de todos residuos produzidos em obra para vazadouro certificado
(incluindo mas néo se limitando a Caldeiras, estruturas e residuos da cobertura existente,
luminarias e lampadas).

Unid.

0,00 €

6.5

Fornecimento de telas finais (em papel e suporte informatico), manuais de funcionamento e
manutencao e catalogos técnicos dos equipamentos, em duplicado e formagéo/instrugdes
de funcionamento e manuteng&o ao pessoal utilizador.

Unid.

0,00€

6.6

Execucdo de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata
utilizag&o do espaco, incluindo limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos,
bem como de todos os véos/ montras e restantes componentes da obra e a remogao de
todos os produtos sobrantes.

Unid.

0,00 €

6.7

Formac&o dos técnicos responsaveis do Instituto e formacéo utilizadores finais em plenario.

Unid.

0,00 €

6.8

Plano de Manuteng&o Preventiva (dada pela Garantia de cada lote)

Unid.

0,00 €

NOTAS GERAIS

O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projeto, ndo
descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
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O Empreiteiro devera conter Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboragdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE
FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM
DOS RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZAGAQ. O empreiteiro é
responsavel por todas as licencas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do
definido.

As descrigdes constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, m&o de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgao
civil a todas as instalagdes especiais, coordenagao e apoio aos fornecimentos da
responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagao da obra, amostras,
sistemas de seguranga, ensaios, colocagéo em funcionamento, telas finais, formagéo,
certificagdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em
conformidade com a legislagdo em vigor.

Para a medicdo da corrente atividade foram tidos em conta a documentagéo técnica
disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura,
pluviais, estabilidade assim como os Planos de Salde e Seguranga e Plano de Gestdo de
Residuos de Construgéo e Demoli¢do, se necessarios deverdo ser garantidos pelo
empreiteiro ou dono de obra.

Para a correta interpretagéo deste articulado deverdo ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projecto: Memoria Descritiva, Especificagdes Técnicas,
Pegas Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

O presente mapa de trabalhos nao inibe os concorrentes a empreitada, objeto deste
articulado, de efetuarem medicées da sua inteira responsabilidade, ndo sendo admitidos
erros e omissdes, pelo que o valor final indicado pelos concorrentes devera incluir todos os
custos necessarios ao correto funcionamento de toda a instalagéo, conforme preconizado
nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projeto.

Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo
todos os materiais e acessorios necessarios a boa execugao, correcto funcionamento e ao
respeito dos regulamentos em vigor.

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de acordo
com a dimensé&o da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva) 0,00€
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Lote V - Escola Superior Satde - Preco base — 24.000€

Escola Superior de Satide - IP Santarém

1. | Trabalhos Preparatérios
1.1

1- Planeamento rigoroso dos trabalhos, empreitadas e suas dependéncias;

2- Cumprimento do cronograma de realizagéo dos trabalhos;

3- Apresentagéo das equipas na reuniéo de obra anterior a sua entrada;

4- Definigao de estaleiro em obra, que podera ser flexivel mas devera sempre existir;

5- Promogao de bom relacionamento com os sub-empreiteiros externos, facilitando a boa relagéo e acerto
de prazos e tarefas;

6- O empreiteiro devera prestar todo o servigo de construgéo civil de infraestruturas aos fornecedores, bem
€OMO 0 apoio em obra;

7- O construtor deve apresentar um plano de residuos para a obra completa e apresentar ao dono de obra
ou fiscalizagéo para validag&o.

8 -A obra deve estar sempre limpa, arrumada e em seguranca;

ESTAS INTENCOES SERAO DEFINIDAS EM OBRA E CASO A CASO COM A DEVIDA ANTECEDENCIA.

1.2
O Construtor devera conter , Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais documentos

necessarios a perfeita laboragdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE FORNECER QUALQUER
DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM DOS RESPONSAVEIS DO DONO DE
OBRA OU FISCALIZACAO. O construtor é responsavel por todas as licengas decorrentes da obra até ao
perfeito funcionamento do definido.

1.3 | As descrigfes constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de
todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas, maquinas, sistemas elevatorios,
andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e complementares implicitos e explicitos,
fornecimentos e trabalhos de apoio de construgao civil a todas as instalagdes especiais, coordenagao e
apoio aos fornecimentos da responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagao da obra, amostras,
sistemas de seguranga, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formagao, certificagdes,
documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em conformidade com a
legislagdo em vigor.

2. | Instalagéo de Gerador Fotovoltaico

21 Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no pavimento ou em
caminho de cabos (incluindo todos os acessérios para correta montagem)

211 m. | 410 0,00€ 0,00€
H1Z272-K 6mm2

2.1.2| R71-K (AS) 0,6/1kV 5G6 m. 2 0,00€ 0,00€

2.1.3 | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5G10 m. 15 0,00€ 0,00 €

2.1.4 | H07Z1-K (AS) 1x10mm2 m. 130 0,00 € 0,00 €

2.1.5 | Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca ou Equivalente m. 15 0,00€ 0,00€

22 Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de cabos,
" | incluindo fornecimento e ligagdes de todos os acessorios necessarios.
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221 Caminho de cabos isolante perfurado com tampa, em PVC cor Cinza- 60x75mm, tipo UNEX66/U23X ou m. 50 0,00 € 0,00 €
equivalente
2.2.2 | Tubo ERM63 (LH) ou equivalente m. 20 0,00€ 0,00€
2.2.3 | Tubo VDB3(LH) ou equivalente m | 30 0,00€ 0,00€
2.2.4 | Esteira metélica zincada 50x60, Trayco ou equivalente m. 20 0,00 € 0,00 €
2.2.5 | Tubo VD32(LH) ou equivalente m. 2 0,00€ 0,00€
2.2.6 | Tubo VD40(LH) ou equivalente m. 5 0,00€ 0,00€
2.2.7 | Tubo ERM16(LH) ou equivalente m. 10 0,00€ 0,00€
2.2.8 | Tubo VD16(LH) ou equivalente m. 25 0,00€ 0,00€
2.3 | Fornecimento, montagem e ligagéo de quadros eléctricos, incluindo toda a aparelhagem e
equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, electrificacio, etc.
2.3.1 | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pegas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
2.3.2 | QGBT (adaptacgo do quadro elétrico conforme indicado nas pegas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
24 Fornecimento e montagem dos inversores, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu
correcto funcionamento
24 1 | Inversor trifasico de 15 kW, da marca/modelo SMA STP15000TL-30 ou equivalente, equipado com DST Un. 1 000€ 000€
tipo 2 do lado DC (SMA DC_SPD_KIT3-10 PROTECTION KIT I1) ' '
Caixa de Strings DC, conforme pegas desenhadas, para 2 MPPT's, minimo de 2 Inputs / 2 Outputs por
24.2 | MPPT, equipado com fusiveis de 16A, e DST Tipo 2 (para instalagao/protecao juntos aos modulos Un. 1 0,00€ 0,00€
fotovoltaicos), marca Weidermuller ref: PYN1M2I6S0F3V201TXPX10 ou equivalente
2.5 | Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos incluindo todos os acessérios necessarios
ao seu correcto funcionamento
251 Conjunto de mddulos fqtoyoltaicos JA Solar JAM72S20-450/MR de 450Wp da marca JA Solar ou Wp | 17 100 0,00 € 0,00 €
equivalente, com a poténcia total de
250 | Estrutura de Fixagéo dos mddulos fotovoltaicos tipo K2 S-Dome 6.10° com sistema de ficagdo de lastro da G 1 0,00 € 0,00 €
K2 System ou equivalente
2.6 | Fornecimento, montagem e ligagéo do Sistema de Monitorizagéo incluindo todos os acessdrios
necessarios ao seu correcto funcionamento
2.6.1 | Sunny Home Manager 2.0 ou equivalente Un. 1 0,00€ 0,00€
2.6.2 | Caixa justaposta ao QGBT, para SHM2.0 incluindo toda os acessdrios e aparelhagem Un. 1 0,00 € 0,00 €
263 Con'tador tnf_asmo do tipo hom_ologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de Telecontagem Ci 1 0.00€ 0.00€
e Tl's. Actaris SL7000 ou equivalente
2.6.4 | Caixa para alojamento do equipamento: contador homologado DGEG e EDP, incluindo toda os acessorios Gi. 1 0,00 € 0,00 €
¢ aparelhagem
2.6.5 | Infraestruturas de comunicagdes, incluindo todos o0s acessorios e equipamentos Cj. 1 0,00€ 0,00€
2.7 | Diversos
2.7.1 | Fornecimento e montagem de extintores de CO2 de 2kg, incluindo sinalética adequada Un. 2 0,00 € 0,00 €
2.7.2 | Sinalética de aviso (Quadros Elétricos e Inversores) Un. 3 0,00€ 0,00€
Formagao das pessoas a indicar pela fiscalizagdo/dono de obra, sobre operagao, manutengao e seguranga
2.7.3 | sobre o sistema, devendo o dono de obra ficar com acesso permanente aos valores de consumo € Gj. 1 0,00€ 0,00€
produg&o a partir de um pc ou plataformas moveis
2.7.4 | Execugdo de telas finais de "tal como executado” Gj. 1 0,00€ 0,00€
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NOTAS GERAIS

3.1

O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, ndo
descrevendo as suas caracteristicas técnicas.

3.2

0 Construtor devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboracdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE
FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM DOS
RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZACAO. O construtor é responsavel por
todas as licencas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do definido.

3.3

As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatdrios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessérios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgdo
civil a todas as instalag¢des especiais, coordenacgdo e apoio aos fornecimentos da
responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagdo da obra, amostras,
sistemas de seguranca, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formacio,
certificacdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em
conformidade com a legislagdo em vigor.

3.4

Para a medigdo da corrente atividade foram tidos em conta a documentacio técnica
disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura,
pluviais, estabilidade assim como os Planos de Satide e Seguranca e Plano de Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demolicdo, se necessarios deverdo ser garantidos pelo
empreiteiro ou dono de obra.

3.5

Para a correta interpretacdo deste articulado deverao ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projeto: Memoéria Descritiva, Especificagdes Técnicas, Pecas
Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

3.6

O presente mapa de trabalhos ndo inibe os concorrentes a empreitada, objeto deste
articulado, de efetuarem medi¢des da sua inteira responsabilidade, ndo sendo admitidos
erros e omissdes, pelo que o valor final indicado pelos concorrentes deverd incluir todos os
custos necessarios ao correto funcionamento de toda a instalagio, conforme preconizado
nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projeto.

3.7

Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem, incluindo
todos os materiais e acessorios necessarios a boa execugio, correto funcionamento e ao
respeito dos regulamentos em vigor.

3.8

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de acordo
com a dimensdo da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva)

0,00 €
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Lote VI - Laboratério ESAS - Preco base — 49.000€

Lahoratdrios Agraria

1, | Trabalhos Preparatorios

1- Planeamento rigoroso dos trabalhos, empreitadas e suas dependéncias;

2- Cumprimento do cronograma de realiza¢do dos trabalhos;

3- Apresentacdo das equipas na reunido de obra anterior a sua entrada;

4- Definicdo de estaleiro em obra, que podera ser flexivel mas devera sempre existir;
5- Promocgdo de bom relacionamento com os sub-empreiteiros externos, facilitando a
boa relagdo e acerto de prazos e tarefas;

6- 0 empreiteiro devera prestar todo o servigo de construgdo civil de infraestruturas
aos fornecedores, bem como o apoio em obra;

7- O construtor deve apresentar um plano de residuos para a obra completa e
apresentar ao dono de obra ou fiscalizagdo para validagdo.

8 -A obra deve estar sempre limpa, arrumada e em seguranga;

ESTAS INTENCOES SERAO DEFINIDAS EM OBRA E CASO A CASO COM A DEVIDA
ANTECEDENCIA.

1.2

0 Construtor devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboracdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE
FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM DOS
RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZAGAO. O construtor é responsavel por
todas as licencas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do definido.

1.3
As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatorios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessérios
e complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de
construgdo civil a todas as instalagdes especiais, coordenagio e apoio aos fornecimentos
da responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagdo da obra,
amostras, sistemas de seguranga, ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais,
formacao, certificagdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e
outros, tudo em conformidade com a legislacdo em vigor.

2. | Instalagéo de Gerador Fotovoltaico

€
2.1 | Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no pavimento
ou em caminho de cabos (incluindo todos os acessdrios para correta montagem)

2.1.1 | H122Z2-K 6mm2 m. 630 0,00€ 0,00€
2.1.2 | R71-K (AS) 0,6/1kV 5G6 m. 3 0,00€ 0,00€
2.1.3 | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5G25 m | 20 0,00€ 0,00€
2.14 | H07Z1-K (AS) 1x16mm2 m. 70 0,00€ 0,00€
2.1.5 | Cabo Cat.6 UIUTP PE Com Gel Fca ou Equivalente m | 20 0,00€ 0,00€

22 Fornecimento e montagem de tubagem a vista fixo com abragadeiras e caminhos de cabos,

" | incluindo fornecimento e ligagdes de todos os acessorios necessarios.

2.2 1 | Caminho de cabos isolante perfurado com tampa, em PVC cor Cinza- 60x75mm, tipo UNEX66/U23X m. 60 0,00 € 0,00 €

ou equivalente
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229 Caminho de cabos isolante perfurado com tampa, em PVC cor Cinza- 60x150mm, tipo UNEX66/U23X | 15 0,00 € 0,00 €
ou equivalente
2.2.3 | Calha Técnica isolante, em PVC, cor Branco- 60x150mm, tipo UNEX73/U23X ou equivalente m. 10 0,00 € 0,00 €
2.24 | Tubo ERFE50 (LH) ou equivalente m. 2 0,00€ 0,00€
2.2.5 | Tubo VD32 (LH) ou equivalente m. 5 0,00€ 0,00€
2.2.6 | Tubo VD63 (LH) ou equivalente m. 3 0,00€ 0,00€
2.2.7 | Tubo VD20 (LH) ou equivalente m. 10 0,00€ 0,00€
2.3 | Fornecimento, montagem e ligagéo de quadros elétricos, incluindo toda a aparelhagem e
equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, eletrificagao, etc.
2.3.1| QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pecas desenhadas) un. 1 0,00€ 0,00€
2.3.2 | QGBT (adaptacgo do quadro elétrico conforme indicado nas pegas desenhadas) un. 1 0,00€ 0,00€
24 Fornecimento e montagem dos inversores, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu
correto funcionamento
24 1 | Inversor trifasico de 20 kW, da marca/modelo SMA STP20000TL-30 ou equivalente, equipado com Un. 2 000€ 000€
DST tipo 2 do lado DC (SMA DC_SPD_KIT3-10 PROTECTION KIT i) ' '
2.5 | Fornecimento e Montagem dos Modulos Fotovoltaicos incluindo todos os acessérios
necessarios ao seu correcto funcionamento
25.1 | Conjunto de médulos fotovoltaicos JA Solar JAM72S20-470/MR de 470Wp da marca JA Solar ou Wp | 41360 0,00 € 0,00 €
equivalente, com a poténcia total de
252 | Estrutura de Fixagao QOs maddulos fotovoltaicos tipo K2 S-Dome 6.10° com sistema de ficagéo de lastro C. 1 0,00 € 0,00 €
da K2 System ou equivalente
2.6 | Fornecimento, montagem e ligagao do Sistema de Monitorizagéo incluindo todos os acessorios
necessarios ao seu correcto funcionamento
2.6.1 | sunny Home Manager 2.0 ou equivalente Un. 1 0,00€ 0,00€
2.6.2 | Caixa justaposta ao QGBT, para SHM2.0 incluindo toda os acessorios e aparelhagem Un. 1 0,00€ 0,00€
263 Contador trifasico <'io tipo h_omologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de Un. 1 0.00€ 0.00€
Telecontagem e Tl's. Actaris SL7000 ou equivalente
26.4 | Caixa para alojamento do equipamento: contador homologado DGEG e EDP, incluindo toda os Ci. 1 0,00 € 0,00 €
acessorios e aparelhagem
2.6.5 | Infraestruturas de comunicagdes, incluindo todos 0s acessorios e equipamentos Cj. 1 0,00€ 0,00€
2.7 | Diversos
2.7.1 | Registo da UPAC - Pedido de Aumento de Poténcia da UPAC Un. 1 0,00 € 0,00 €
2.7.2 | Fornecimento e montagem de extintores de CO2 de 2kg, incluindo sinalética adequada Un. 2 0,00€ 0,00€
2.7.3 | Sinalética de aviso (Quadros Elétricos e Inversores) Un. 2 0,00 € 0,00 €
Formagéo das pessoas a indicar pela fiscalizagdo/dono de obra, sobre operagéo, manutengéo e
2.7.4 | seguranca sobre 0 sistema, devendo o dono de obra ficar com acesso permanente aos valores de Cj. 1 0,00 € 0,00 €
consumo e produgdo a partir de um pc ou plataformas moveis
2.7.5 | Execucao de telas finais de "tal como executado" Cj. 1 0,00 € 0,00 €
3. NOTAS GERAIS
0 presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projeto, ndo
3.1 | descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
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3.2

0 Construtor devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboracdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE
FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM DOS
RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZACAO. O construtor é responsavel por
todas as licencas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do definido.

3.3

As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas,
maquinas, sistemas elevatoérios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessdrios
e complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de
construgao civil a todas as instalagdes especiais, coordenagdo e apoio aos fornecimentos
da responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, preparagdo da obra,
amostras, sistemas de seguranca, ensaios, colocacdo em funcionamento, telas finais,
formagao, certificagdes, documentos técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e
outros, tudo em conformidade com a legislacdo em vigor.

3.4

Para a medigdo da corrente atividade foram tidos em conta a documentacio técnica
disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de arquitetura,
pluviais, estabilidade assim como os Planos de Saide e Seguranca e Plano de Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo, se necessarios deverdo ser garantidos pelo
empreiteiro ou dono de obra.

3.5

Para a correta interpretacdo deste articulado deverao ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projeto: Memoéria Descritiva, Especificagdes Técnicas,
Pecas Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

3.6

0 presente mapa de trabalhos ndo inibe os concorrentes a empreitada, objecto deste
articulado, de efectuarem medig¢des da sua inteira responsabilidade, ndo sendo
admitidos erros e omissdes, pelo que o valor final indicado pelos concorrentes devera
incluir todos os custos necessarios ao correcto funcionamento de toda a instalagao,
conforme preconizado nas Pegas Escritas e Desenhadas do Projecto.

3.7

Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem,
incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a boa execugio, correto
funcionamento e ao respeito dos regulamentos em vigor.

3.8

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de
acordo com a dimensdo da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva)

0,00 €
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Lote VIl - Residéncia ESAS - Preco base — 16.000€

Edificio Residéncia ESA

1. | Trabalhos Preparatérios

1.1
1- Planeamento rigoroso dos trabalhos, empreitadas e suas dependéncias;
2- Cumprimento do cronograma de realizag&o dos trabalhos;
3- Apresentagéo das equipas na reuniéo de obra anterior a sua entrada;
4- Definigdo de estaleiro em obra, que podera ser flexivel mas devera sempre existir;
5- Promogao de bom relacionamento com os sub-empreiteiros externos, facilitando a boa relagéo
e acerto de prazos e tarefas;
6- O empreiteiro devera prestar todo o servigo de construgéo civil de infraestruturas aos
fornecedores, bem como o apoio em obra;
7- O empreiteiro deve apresentar um plano de residuos para a obra completa e apresentar ao
dono de obra ou fiscalizagao para validag&o.
8 -A obra deve estar sempre limpa, arrumada e em seguranca;
ESTAS INTENGOES SERAO DEFINIDAS EM OBRA E CASO A CASO COM A DEVIDA
ANTECEDENCIA.

1.2

O Empreiteiro devera conter , Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais documentos
necessarios a perfeita laboragdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES DE FORNECER
QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO UM DOS
RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZACAQ. O empreiteiro é responsavel por
todas as licengas decorrentes da obra até ao perfeito funcionamento do definido.

1.3 | As descri¢des constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.: ferramentas, maquinas,
sistemas elevatdrios, andaimes, etc.) bem como todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e trabalhos de apoio de construgéo civil a
todas as instalagdes especiais, coordenagéo e apoio aos fornecimentos da responsabilidade do
Dono de Obra, estaleiro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da
responsabilidade do Adjudicatario, preparagdo da obra, amostras, sistemas de seguranga,
ensaios, colocagdo em funcionamento, telas finais, formagéo, certificagdes, documentos
técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em conformidade com a legislagéo
em vigor.

2. | Instalagao de Gerador Fotovoltaico

21 | Fornecimento e montagem de cabos ou condutores enfiados em tubos, a vista, no
pavimento ou em caminho de cabos (incluindo todos os acessarios para correta

montagem)
247 | 1179794 4 m. | 100 0,00€ 0,00€
212 | R71.K (AS) 0,6/1KV 5G4 m | 1 0,00€ 0,00€
213 | R71K (AS) 0,6/1kV 5G6 m | 45 0,00€ 0,00€
214 | 40721 (AS) txd0mm2 m | 50 0,00€ 0,00€
215 m | 45 0,00€ 0,00€

Cabo Cat.6 U/UTP PE Com Gel Fca ou Equivalente

2.2 | Fornecimento e montagem de tubagem 2 vista fixo com abragadeiras e caminhos de
cabos, incluindo fornecimento e ligagées de todos os acessdrios necessarios.

Complexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM
Tel.: 243 309 520 - Fax: 243 309 539 — E-mail: geral@ipsantarem.pt — URL: www.ipsantarem.pt

Mod.95.R03-25.09.2019 Pagina 38 de 41



mailto:geral@ipsantarem.pt
http://www.ipsantarem.pt/

"o POLITECNICO
r== DE SANTAREM

221 | 74ho VD32 (LH) ou equivalente m. 35 0,00€ 000€
222 | Tubo ERM32 (LH) ou equivalente m_| 10 000€ 000€
223 | calha Técnica isolante, em PVC, cor Cinza- 20x30mm, tipo UNEX73/U23X ou equivalente m. 10 0,00 € 0,00€
224 | Tubo VD16 (LH) ou equivalente m_| 3% 000€ 000€
2.25 | 74ho ERM16 (LH) ou equivalente m. 10 0,00€ 000€
2.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de quadros elétricos, incluindo toda a aparelhagem e
equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, eletrificagao, etc.
2.3.1" | QE PV (Conforme esquema elétrico indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 0,00€
2.3.2 | OGBT (adaptagao do quadro elétrico conforme indicado nas pecas desenhadas) Un. 1 0,00€ 000€
24 Fornecimento e montagem dos inversores, incluindo todos os acessorios necessarios ao
seu correto funcionamento
241 | |nversor SMA STP 10.0 -3AV-40 ou equivalente Un. | 1 0,00€ 0,00€
242 Caixa de Strings DC, conforme pegas desenhadas, para 2 MPPT's, minimo de 1 Inputs / 1 )
Outputs por MPPT, equipado com fusiveis de 16A, e DST Tipo 2 (para instalagio/protegao junto | Ci. 1 0,00€ 000€
ao inversor), marca Weidermuller ref: PYN1M2I6S0F3V201TXPX10 ou equivalente
25 | Fornecimento e Montagem dos Médulos Fotovoltaicos incluindo todos os acessoérios
necessarios ao seu correcto funcionamento
251 Conjunlto de modulos Fotoﬁvol?aicos JA Solar JAM72S520-450/MR  de 450Wp da marca JA Solar Wp | 10800 0,00 € 0,00€
ou equivalente, com a poténcia total de
252 | Estrutura de Fixacdo dos modulos fotovoltaicos tipo SolidRail-Medium 42 com gancho de telhado Gi. 1 000€ 000€
para telha, ou equivalente, e respetivos acessorios para adequada fixagéo ' '
26 Fornecimento, montagem e ligagao do Sistema de Monitorizagao incluindo todos os
acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento
2.6.1" | sunny Home Manager 2.0 ou equivalente Un. 1 0,00€ 000€
262 | Caixa justaposta ao QGBT, para SHM2.0 incluindo toda os acessorios e aparelhagem Un. 1 0,00€ 0,00€
2.6.3 | Contador trifasico do tipo homologado pela DGEG, contagem indireta, com equipamento de Ci 1 0.00€ 0.00€
Telecontagem e Tl's. Actaris SL7000 ou equivalente ) ’ '
284 | Caixa para alojamento do equipamento: contador homologado DGEG e EDP, incluindo toda os Cj. 1 0,00€ 0,00€
acessorios e aparelhagem
265 | |nfraestruturas de comunicacdes, incluindo todos o acessorios e equipamentos Cj. 1 0,00€ 000€
0,00€
27 Diversos 0,00€
271 Registo da UPAC - Pedido de Aumento de Poténcia da UPAC Un. 1 0,00€ 0,00€
2.7.2 | Fomecimento e montagem de extintores de CO2 de 2kg, inclunido sinalética adequada Un. 1 0,00 € 0,00 €
2.73 | Sinalética de aviso (Quadros Elétricos e Inversores) Un. 3 0,00€ 0,00€
2.74 | Formagao das pessoas a indicar pela fiscalizagdo/dono de obra, sobre operagéo, manutengao e
seguranga sobre 0 sistema, devendo o dono de obra ficar com acesso permanente aos valores Gj. 1 0,00€ 0,00€
de consumo e produgao a partir de um pc ou plataformas moveis
2.7.5 | Execugo de telas finais de "tal como executado” Gj. 1 0,00€ 0,00€
3. | NOTAS GERAIS
3.1 | O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto,
ndo descrevendo as suas caracteristicas técnicas.
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3.2

0 Construtor devera conter, Seguro de trabalho e Responsabilidade Civil e demais
documentos necessarios a perfeita laboracdo; EM QUALQUER DOS CASOS ANTES
DE FORNECER QUALQUER DADO AOS FISCAIS DEVE SEMPRE SER CONTACTADO
UM DOS RESPONSAVEIS DO DONO DE OBRA OU FISCALIZAGAO. O construtor é
responsavel por todas as licencas decorrentes da obra até ao perfeito
funcionamento do definido.

3.3

As descrigdes constantes nos capitulos e respetivos artigos a seguir indicados,
incluem o fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamentos (ex.:
ferramentas, maquinas, sistemas elevatérios, andaimes, etc.) bem como todos os
trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, fornecimentos e
trabalhos de apoio de construgao civil a todas as instalagdes especiais, coordenagao
e apoio aos fornecimentos da responsabilidade do Dono de Obra, estaleiro,
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do
Adjudicatario, preparacgio da obra, amostras, sistemas de seguranca, ensaios,
colocagdo em funcionamento, telas finais, formacao, certifica¢cdes, documentos
técnicos, pedidos de todos os ramais, garantia e outros, tudo em conformidade com
a legislagdo em vigor.

34

Para a medicdo da corrente actividade foram tidos em conta a documentagao
técnica disponibilizada pelo dono de obra e visita técnica ao local. Os projetos de
arquitetura, pluviais, estabilidade assim como os Planos de Saude e Seguranca e
Plano de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, se necessarios deverdao
ser garantidos pelo empreiteiro ou dono de obra.

3.5

Para a correcta interpretacio deste articulado deverdo ser consultados os restantes
documentos que constituem o Projecto: Memodria Descritiva, Especificacoes
Técnicas, Pecas Desenhadas, Anexos e Mapas de Caracteristicas.

3.6

0 presente mapa de trabalhos nio inibe os concorrentes a empreitada, objecto
deste articulado, de efectuarem medig¢Ges da sua inteira responsabilidade, ndo
sendo admitidos erros e omissdes, pelo que o valor final indicado pelos
concorrentes deverd incluir todos os custos necessarios ao correcto
funcionamento de toda a instalacdo, conforme preconizado nas Pecas Escritas e
Desenhadas do Projecto.

3.7

Para todos os itens apresentados esta considerado o fornecimento e montagem,
incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios a boa execugio, correcto
funcionamento e ao respeito dos regulamentos em vigor.

3.8

Inclui-se também no presente mapa de quantidades a montagem de estaleiro (de
acordo com a dimensdo da obra).

TOTAL GLOBAL (Valor s/ Iva)

0,00 €
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