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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Condução e direcção dos trabalhos;
Apresentação e implementação do plano de sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela
fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados;
Elaboração e implementação do PPGRCD cumprimndo com a legislação aplicavél e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado.

vg 1

 2 LIMPEZA DE CURSOS DE ÁGUA
 2.1 Trabalhos de limpeza, remoção, triagem seletiva e transporte a vazadouro licenciado de todo o tipo de resíduos existentes nos cursos de água incluindo igualmente trabalhos de

corte e desmatação,remoção de troncos e outros detritos. Os trabalhos devem ser executados numa faixa com 3 metros de largura desde o limite da margem dos cursos de água e
incluir todos os meios humanos, mecânicos e consumíveis necessários à sua boa execução. O executante fica obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de resíduos à
fiscalização e/ou dono de obra, designadamente nos cursos de água:

2 2.1.1 Rio Ervedal na zona da Seara até ligação ao Rio Levira na zona da Bunheira, numa extensão de acordo com as peças desenhadas de projecto. ml 2750
3 2.1.2 Rio Lindo na zona da Recer até ao limite de concelho, numa extensão de acordo com as peças desenhadas de projecto. ml 2750
4 2.1.3 Vala 1 na zona do Repolão numa extensão de acordo com as peças desenhadas de projecto. ml 1650
5 2.1.4 Vala 2 na zona do Parque do Ribeirinho ao longo do Rio Levira numa extensão de acordo com as peças desenhadas de projecto. ml 850
6 2.1.5 Vala 3 na zona do Troviscal até Caminho Municipal CM 1582, numa extensão de acordo com as peças desenhadas de projecto. ml 2750
7 2.2 Corte de árvores nas margens, incluindo remoção de raizes e transporte a vazadouro licenciado. Todas as árvores serão previamente assinaladas e só poderão ser

cortadas após aprovação do Dono de Obra.
UN 100

8 2.3 Trabalhos de remoção de bolsas de acumulação de sedimentos existentes no leito que perturbem o natural escoamento das águas e transporte a vazadouro autorizado.
Os materiais sedimentares e/ou terrosos e inertes sempre que necessário devem ser armazenados em áreas a definir com a fiscalização para o seu reaproveitamento
em reperfilamento e consolidação de margens. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecânicos e consumíveis necessários à sua boa execução.

m3 500

 3 ENGENHARIA NATURAL - TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS
9 3.1 Preparação, fornecimento e instalação de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \\\"entrançados vivos\\\" com altura constante minima de 50 cm. Os

trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecânicos e consumíveis necessários à sua boa execução, conforme especificações técnicas apresentadas na
memória descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.

ml 500
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