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Oliveira do Bairro camara muni

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento CPG152/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Conducéo e direccdo dos trabalhos;
Apresentacdo e implementacdo do plano de sinalizacdo temporaria (Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apés levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigéo e/ou reconstrugdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD cumprimndo com a legislacéo aplicavél e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado.
2 LIMPEZA DE CURSOS DE AGUA
2.1 Trabalhos de limpeza, remocéo, triagem seletiva e transporte a vazadouro licenciado de todo o tipo de residuos existentes nos cursos de agua incluindo igualmente trabalhos de
corte e desmatacdo,remocéo de troncos e outros detritos. Os trabalhos devem ser executados numa faixa com 3 metros de largura desde o limite da margem dos cursos de agua e
incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execugéo. O executante fica obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a
fiscalizagdo e/ou dono de obra, designadamente nos cursos de agua:
2 211 Rio Ervedal na zona da Seara até ligacéo ao Rio Levira na zona da Bunheira, numa extensdo de acordo com as pec¢as desenhadas de projecto. ml 2750
3 212 Rio Lindo na zona da Recer até ao limite de concelho, numa extenséo de acordo com as pecgas desenhadas de projecto. ml 2750
4 (213 Vala 1 na zona do Repoldo numa extensao de acordo com as pegas desenhadas de projecto. ml 1650
5 2.1.4 Vala 2 na zona do Parque do Ribeirinho ao longo do Rio Levira numa extenséo de acordo com as pecas desenhadas de projecto. ml 850
6 215 Vala 3 na zona do Troviscal até Caminho Municipal CM 1582, numa extenséo de acordo com as pecas desenhadas de projecto. ml 2750
7 2.2 Corte de arvores nas margens, incluindo remocéo de raizes e transporte a vazadouro licenciado. Todas as arvores serdo previamente assinaladas e s6 poderdo ser | UN 100
cortadas apds aprovagdo do Dono de Obra.
8 2.3 Trabalhos de remogao de bolsas de acumulagéo de sedimentos existentes no leito que perturbem o natural escoamento das aguas e transporte a vazadouro autorizado. | m3 500
Os materiais sedimentares e/ou terrosos e inertes sempre que necessario devem ser armazenados em areas a definir com a fiscalizag8o para o seu reaproveitamento
em reperfilamento e consolidagdo de margens. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucao.
3 ENGENHARIA NATURAL - TECNICAS DE ESTABILIZAGAO DE MARGENS
9 3.1 Preparacgéo, fornecimento e instalagéo de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \\\"entrangados vivos\\" com altura constante minima de 50 cm. Os [ ml 500
trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecéanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucdo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na
memo0ria descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.
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