
Município de Oliveira do Bairro
Procedimento CPG151/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a colocação de sinalização temporária, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua

atual redação.
vg 1

2 2 Abertura de caixa para execução de passeios, incluindo escavação/aterro até à altura estritamente necessária, com depósito a vazadouro autorizado das terras
sobrantes ou aterro com saibro devidamente compactado para obtenção das cotas.

m2 764,8

3 3 Levantamento de lancil de betão com 0,15x0,25 m já existente que se encontra solto, e posterior recolocação, incluindo execução do maciço de fundação em betão
C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os movimentos de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.

ml 15

4 4 Demolição e remoção do lancil de betão existente em zonas onde se encontra danificado, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado. ml 25
5 5 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 0,15x0,25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os movimentos de

terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.
ml 31

6 6 Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão com 0,08x0,25 m, incluindo execução do maciço de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,25 m e todos os
movimentos de terras com transporte a vazadouro devidamente licenciado.

ml 179

7 7 Levantamento e recolocação de lancil guia existente para as cotas finais de projeto. Inclui-se todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução. ml 60
8 8 Acerto altimétrico de caixas de visita para a cota final do passeio, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução. UN 10
9 9 Execução de caixa de visita em betão pré-fabricado com 0,50x0,50 m, incluindo tampa em FFD Classe B125 e todos os trabalhos e acessórios complementares para a

sua correta execução.
UN 1

10 10 Fornecimento e aplicação de tampa em FFD Classe B125 com 0,60x0,60 m, incluindo a limpeza da caixa existente e todos os trabalhos e acessórios complementares
para a sua correta aplicação (semelhante à imagem enviada em anexo).

UN 1

11 11 Levantamento de pavet já existente e posterior recolocação, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios
complementares para a sua correta aplicação.

m2 20,6

12 12 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) com 20 cm após compactação, incluindo a execução de todos os trabalhos
necessários para a perfeita compactação.

m2 764,8

13 13 Aplicação de pavet hexagonal, a fornecer pelo dono de obra, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios
complementares para a sua correta aplicação.

m2 275,4

14 14 Aplicação de pavet retangular, a fornecer pelo dono de obra, incluindo rejuntamento com pó de pedra, cortes, compactação e todos os trabalhos e acessórios
complementares para a sua correta aplicação.

m2 489,5
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