Bar({uinha Municipio de Vila Nova da Barquinha

wnicipio Procedimento CP/6/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO

1 1.1 Montagem, manutencé@o, desmontagem de estaleiro e limpeza de toda a area envolvente dos trabalhos para execucdo de empreitada, incluindo montagem e | vg 1
desmontagem de méaquinas e andaimes, vedagao e painéis de identificacdo da Empreitada, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

2 12 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude, incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro de acordo com a legislagdo em vigor, sendo | vg 1
previamente aprovado pelo dono de obra.

3 1.3 Desenvolvimento e implementagdo do plano de gestéo e prevencdo de residuos de construcdo e demolicdo da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas | vg 1
constituintes do projecto. Estéo incluidas nos artigos apresentados todas as taxas inerentes ao cumprimento do referido plano.

4 14 Implementacéo de sinalizagéo temporaria, incluindo encargos com policiamento (se necessario), tudo de acordo com a legislagdo em vigor. vg 1

5 1.5 Fornecimento e colocacéo em obra de painel de informag&o, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do | vg 1

Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagéo em vigor , com as dimensdes sdo 2,00 x 1,20 m.

6 1.6 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, ap6s desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto. vg 1
2 ARQUITETURA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
7 211 Limpeza de toda a area envolvente dos trabalhos para execucdo de empreitada, triagem dos residuos e deposi¢cdo em local indicado, de acordo com a tipologia dos | vg 1
mesmos.
8 2.1.2 Levantamento, com aproveitamento de bancos de jardim e transporte para depdsito em local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km UN 2
9 2.1.3 Levantamento, com aproveitamento de papeleiras e transporte para depésito em local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km UN 1
10 (2.14 Levantamento, com aproveitamento de vasos existentes e transporte para depdsito em local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km vg 1
11 (2.15 Remocédo manual de postes com sinalizacéo de transito e informativa, com aproveitamento e transporte para depésito em local indicado pelo dono de obra.limitado a um | UN 4
raio de 25 Km.
12 (2.1.6 Remoc¢do manual de tampas, com os respectivos aros, de caixas de infraestruturas existentes e de grelhas de sumidouros de aguas pluviais, carga, descarga e |vg 1
transporte a local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km.
13 |2.1.7 Execucéao de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo | vg 1
dos trabalhos e para evitar a estagnagao das aguas que 0s mesmos possam originar.
14 (2.1.8 Execucdo das medidas de proteccdo necessarias para, durante a obra, ndo se danificarem as duas tilias existentes no Largo Infante Santo, que serdo sujeitas a|vg 2
recuperacéo. (com 1,20 a 1,80 m de altura)
15 (2.1.9 Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados em cépia e suporte informatico. UN 1
2.2 DEMOLICOES
16 |2.2.1 Demolicdo de edificio de dois pisos em mau estado de conservacao, constituido por paredes de alvenaria de pedra ordinaria, cobertura de telha ceramica e elementos | vg 1

estruturais interiores em madeira, com uma volumetria aproximada de 800 m3, incluindo triagem dos residuos, carga, descarga, transporte e entrega em operador de
gestao de residuos licenciado.Todas as pedras talhadas ou pegas notaveis que se encontrem, incluindo os degraus e soleiras, devem ser limpas e encaminhadas a local
indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km.
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17 (2.2.2 Demolicdo de edificio de um piso em mau estado de conservagdo, constituido por paredes de alvenaria de pedra ordinaria, cobertura de telha ceramica e elementos | vg 1
estruturais interiores em madeira, com uma volumetria aproximada de 270 m3, incluindo triagem dos residuos, carga, descarga, transporte e entrega em operador de
gestdo de residuos licenciado. Todas as pedras talhadas ou pegas notaveis que se encontrem, incluindo os degraus e soleiras, devem ser limpas e encaminhadas a local
indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km.
18 |2.2.3 Demolicdo de gradeamento em ferro, assim como os pilares, muro de suporte, degraus e respectivas fundagdes, incluindo triagem, carga, descarga e transporte a|vg 1
operador licenciado de RCD
19 |2.24 Demolicdo de passeios executados em cubos de calcario, lancis e respectivas fundag@es, incluindo carga, descarga e transporte a operador licenciado de RCD. As | m2 64
pedras e os lancis aproveitaveis devem ser encaminhados a local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km.
20 |2.25 Demolicdo de pavimento executado em pavé de betéo, incluindo carga, descarga e transporte a local indicado pelo dono de obra, limitado a um raio de 25 Km. m2 528
21 |2.2.6 Demolicdo de pavimentos em betdo betuminoso, incluindo carga, descarga e transporte a operador licenciado de RCD. m2 53
22 227 Demolicdo de caixas de infraestruturas e sumidouros de aguas pluviais existentes, incluindo carga, descarga e transporte a operador licenciado de RCD. vg 1
2.3 MOVIMENTACAO DE TERRAS
23 |23.1 Escavagédo mecanica e manual em terreno de qualquer natureza, na abertura de caixa de pavimento a cota de projecto das vias de circulagdo automovel. m3 91
24 1232 Escavagdo mecanica e manual em terreno de qualquer natureza, na abertura de caixa de pavimento a cota de projecto dos passeios e zonas pedonais. m3 147
25 1233 Escavacdo mecanica e/ou manual em terreno de qualquer natureza, na abertura de fundagdes para o lancil dos passeios. m3 7
26 234 Aterro com solos provenientes da escavacao, devidamente regado e compactado, até a cota de fundo de caixa para os pavimentos, na zona de demoli¢céo dos edificios, | m3 60
no beco junto ao espaco comercial existente e para enchimento dos espacos das camaras de visita das infraestruturas demolidas.
27 |2.35 Carga, descarga e transporte a vazadouro ou a operador de gestéo de residuos licenciado, dos solos sobrantes das escavagdes. (total sem empolamento) m3 185
3 ZONAS PEDONAIS
3.1 PAVIMENTOS
28 |3.1.1 Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcaria com 25 cm de altura e 12 cm de largura, aplicado com espelho de 2 cm, conforme indicagbes de projecto, [ ml 110
incluindo a execucgéo da respectiva fundagdo em betdo C16/20 e todos os trabalhos acessoérios necessarios, de acordo com as pegas desenhadas.
29 |3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa, com 0.15m de espessura apds rega e compactacdo, em camada de base para os passeios e | m3 80
zonas pedonais, com espessura de 0,15 m.
30 |3.1.3 Fornecimento e aplicacédo de calcada constituida por cubos de pedra calcaria branca com dimensdes de 0,06x0,06x0,06 m, assente sobre camada de areia e cimento | m2 528
com traco seco 1:6, de acordo com as pecas desenhadas do projecto de execugéo, em passeios, zonas pedonais e em tampas das camaras de visita das infraestruturas,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
31 |3.14 Fornecimento e aplicacéo de calgada em tragado ortogonal composto de 2 fiadas de cubo pequeno de pedra de basalto que ligam os desenhos dos contornos das | m2 8
caldeiras (ver estereotomia do pavimento-pormenor), com dimensdes de 0,06x0,06x0,06 m, assente sobre camada de areia e cimento com trago seco 1:6, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
32 |3.15 Fornecimento e aplicacédo de lage de calcéario bujardado a pico grosso, com 6 cm de espessura em cobertores de degraus, na escada de acesso da rua de Alfredo | m2 25
Martinho da Fonseca ao Largo Infante Santo, de acordo com as pegas desenhadas do projecto de execuc¢do, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao
perfeito acabamento.
3.2 SERRALHARIAS
33 |3.21 Fornecimento e aplicacdo de guarda, no muro do largo Infante Santo, executada em tubo quadrangular de aco metalizado a quente, 200 microns, fixado ao pavimento, | UN 1
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, de acordo com desenho de pormenor do projecto de execugéo.
4 MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTO
4.1 Fornecimento e assentamento de mobiliario urbano, de acordo com instru¢c6es de montagem do fabricante, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito
34 411 Banco de jardim, de 3 lugares, com estrutura em chapa de aco, laminado, galvanizado e lacado, ripado em madeira tropical tratada e envernizada, do tipo \"ESTE MUBE | UN 3
1800\" da Bricantel ou equivalente.
35 [4.1.2 Banco de jardim, de 1 lugares, com estrutura em chapa de ago, laminado, galvanizado e lacado, ripado em madeira tropical tratada e envernizada, do tipo \"ESTE MUBE | UN 1
650\" da Bricantel ou equivalente.
36 |4.1.3 Bebedouro em polietilieno, cor verde «alface», de média densidade, com 2 torneiras, do tipo \"Source Alvium da Veco Urban Design\" ou equivalente. UN 1
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37 |4.1.4 Papeleira de 0.50m, estrutura em chapa de ago laminado, galvanizado e lacado, ripado em madeira tropical tratada e envernizada com cuba extraivel e fechadura, do | UN 1
tipo \"TREE MUPTT 65L\" da Bricantel ou equivalente.
4.2 ZONAS VERDES
421 Modelagéo e limpeza do terreno
38 |4.2.1.1 Execucéo de desmatacéo, limpeza, mobilizagao superficial do solo e regularizacdo do terreno , incluindo transporte e colocagao de sobrante a vazadouro e lixeira. UN 1
39 |4.2.1.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de terra vegetal , franca, propria para jardim, limpa, rica em materia organica e isenta de de infestantes , em camadas com 1 metro [ m3 8
de profundidade.
422 Fornecimento de arvores
4221 Fornecimento de arvores incluindo abertura de cova, plantagao e tutoragem de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos:
40 ([4.2.2.1.1 |Albizia julibrissim PAP 10/12 UN 3
41 [4.2.2.1.2 |Cercis siliquastrum PAP 16/18 UN 2
42 [4.2.2.1.3 |[Cupressus sempervirens sempervirens alt 250/300 cm UN 1
43 [4.2.2.2 Fornecimento e colocagao de tutores nas caldeira UN 16
44 (4.2.2.3 Tratamento e Recuperagao de 2 Tilias existentes UN 2
45 14.2.3 Caldeiras UN 8
Compreende a execucdo da base de assentamento e posterior fixagdo do lancil em pedra. Durante a execuc¢ado dos trabalhos da base de assentamento a fiscalizacédo e
préprio empreiteiro deve salvaguardar que as valas ndo sejam um depdsito de lixo, ndo sendo permitidas qualquer descarga de material impréprio a posterior
plantagéo.
424 REGA, fornecimento e montagem de sisema de rega, inclindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento:
46 (4.24.1 Sistema Rain Bird, Colocacéo de Brotadores tipo Rain Bird da serie RWS, ou equivalente em tubo hidronil. UN 16
47 (4.2.4.2 Estacéo de programacéo simples da Rain Bird ou equivalente UN 1
48 |4.243 Ligacéo de haste de hidronil com 1 cm a conduta de distribuigao UN 16
49 4244 Ligacdo ao contador de agua de rega UN 1
50 |4.2.5 Manutencao das zonas verdes de acordo com as condi¢des do caderno de encargos. (1 ano) UN 1
5 VIAS
5.1 PAVIMENTOS
51 |5.1.1 Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa, com 0.15m de espessura apos rega e compactacéo, em camada de sub-base para as zonas de | m3 32
circulagdo automovel e estacionamentos, com espessura de 0,15 m.
52 |5.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de agregado britado de granulometria extensa, com 0.15m de espessura apds rega e compactacdo, em camada de base para as zonas de [ m3 32
circulagdo automével e estacionamentos, com espessura de 0,15 m.
53 |5.1.3 Fornecimento e aplicagdo de calgada constituida por uma mistura de 75% de cubos de granito e 25% de cubos de calcario branco, grandes, 0.11x0.11x0.11, assente | m2 158
sobre camada de areia e cimento com traco seco 1:6, de acordo com as pecas desenhadas do projecto de execucdo, em faixas de rodagem e estacionamentos,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
54 |5.1.4 Fornecimento e aplicagdo de calgada constituida por cubos de granito grandes, 0.11x0.11x0.11, assente sobre camada de areia e cimento com trago seco 1:6, de acordo | m2 34
com as pegas desenhadas do projecto de execucéo, em faixas de rodagem nas zonas das passadeiras de pedes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao
perfeito acabamento.
55 |5.1.5 Fornecimento e aplicacéo de calgada constituida por cubos de granito grandes, 0.11x0.11x0.11, assente sobre camada de areia e cimento com traco seco 1:6, em 3| m2 24,14
fiadas transversais as faixas de rodagem, na transi¢céo da zona de intervengéo para a zona existente a manter, de acordo com as pegas desenhadas do projecto de
execucdao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito acabamento.
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.1 Aquisicao, fornecimento e montagem de sinalizagdo vertical de transito, de tamanho normal, de acordo com a regulamentagcédo em vigor, considerando fundagdes, postes e todos
os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas do projecto de execugéo:
56 |5.2.1.1 H7 - Passagem para pedes [UN | 3
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57 |5.2.1.2 D2B- Sentidos obrigatorios possiveis UN 1
58 |5.2.1.3 C1 - Sentido proibido UN 2
59 |5.2.14 B2 - Paragem obrigatéria UN 1
60 ([5.2.1.5 2.13 - Taxis UN 1
61 [5.2.1.6 H1A - Estacionamento autorizado UN 1
5.3 SINALIZACAO HORIZONTAL
62 |5.3.1 Fornecimento e aplicacéo de calcada de cubos de calcario branco grandes, 0.11x0.11x0.11, na execugéo de passadeiras para pedes, inscritas em area de cubo de [ m2 7,5
granito, tendo em vista a criagdo de uma superficie escura e uniforme onde a passadeira de pedes se destaque, assente sobre camada de areia e cimento com trago
seco 1:6, de acordo com pormenores do projecto de execugao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento:

5.3.2 Fornecimento e aplicagdo de calcada de cubos de calcéario branco grandes, 0.11x0.11x0.11, na execucéo de desenhos de sinaliza¢do, assente sobre camada de areia e cimento com
traco seco 1:6, de acordo com pormenores do projecto de execucdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. As pedras brancas que
constituem os desenhos, devem ser contornadas com pedras de granito, para que os desenhos se destaquem.

63 [5.3.2.1 Desenho do estacionamento de deficientes m2 1
64 |5.3.2.2 Faixas de separacéo dos estacionamentos e faixa de rodagem m2 5
54 ENSAIOS
65 |5.4.1 Execucéo de ensaios de verificagdo de compactagdo «in sito», com sonda nuclear, nos pontos a assinalar pela fiscalizagdo, efectuados por empresa certificada incluindo | UN 7
deslocacéo do equipamento, respectivo relatorio e todos os trabalhos necessarios e complementares de acordo com o definido no projecto e no caderno de encargos.

6 ESTRUTURA

6.1 MOVIMENTO DE TERRAS

66 |6.1.1 Escavacéo para obtengéo das cotas de projeto das sapatas dos muros de suporte em terreno de qualquer natureza incluindo regularizagdo e compactacao do fundo, | m3 148,29
baldeagdo, empolamento do solo, carga, transporte a vazadouro a qualquer distancia, descarga e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucao.

67 ]6.1.2 Aterro com ABGE sobre as sapatas dos muros de suporte incluindo regularizagdo e compactacdo com meios mecanicos em camadas sucessivas até alcancar uma | m3 49,68
densidade seca ndo inferior a 95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, incluindo baldeacéo, carga, transporte de local de empréstimo de qualquer distancia,
descarga e todos os trabalhos necessarios a uma perfeita execugao.

68 [6.1.3 Protecé@o de elementos adjacentes e/ou eventual escavac@o pontual mais cuidada para abertura de fundacdes, incluindo reposicéo de eventuais elementos danificados | vg 1
garantindo que apoés execucao das fundagdes se encontram repostos todos os acabamentos existentes em condig¢des de utilizacao.

6.2 BETAO, COFRAGEM E ARMADURA

6.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de betdo de limpeza C12-15 com 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, transporte de materiais, preparagéo, carga, transporte, colocagcdo em obra,
compactacdo, cura e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucgao.

69 [6.2.1.1 Em sapatas de muros [m2 | 56,62

6.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C30/37; XC2 (P); Cl 0,40; Dmax 22; S3, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparagdo, carga, transporte, colocagdo em
obra, compactacédo, cura e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.

70 ]6.2.2.1 Em sapatas de muros m3 22,65
71 |6.2.2.2 Em muros (colorido de acordo com pegas escritas) m3 18,65
72 16.2.2.3 Em laje com 0,15m de espessura. m3 0,6

6.2.3 Fornecimento e aplicacdo de cofragem da classe A1 em sapatas de muros e laje e da classe A3 em muros, incluindo fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem,
desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes, limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucgao.

73 16.2.3.1 Em sapatas de muros m2 41,91
74 16.2.3.2 Em muros m2 207,42
75 16.2.3.3 Em laje com 0,15m de espessura. m2 3

6.2.4 Execucdo dos trabalhos de armaduras de ago A500 NR SD, incluindo fornecimento e transporte dos agos, corte, dobragem, armacéo, ligagdes, emendas, carga, transporte,
descarga, colocagdo em obra e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.

76 |6.24.1 |@ 12 Em sapatas de muros [kg | 157577
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77 16.2.4.2 @ 12 Em muros kg 2692,81
78 16.2.4.3 @ 12 Em laje com 0,15m de espessura. kg 102,24
6.3 DIVERSOS
79 16.3.1 Execuc¢édo de juntas de dilatacéo incluindo fornecimento e aplicacdo de EPS com 2cm de espessura, corddo de polietileno de célula fechada tipo MasterSeal 920 da | ml 8,35
BASF, méstique elastico monocomponente a base de poliuretano tipo MasterSeal NP 474 da BASF e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucao.

7 AGUA E REDE DE REGA (Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E. e pormenores apresentados nas pegas
desenhadas; Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgdo civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento
indicado, bem como equipamento acessdrio necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e boas regras de arte.)

7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

80 |7.1.1 Prospecéo e identificagdo planimétrica e altimétrica de infra-estruturas existentes com equipamento apropriado. vg 1
81 |7.1.2 Execucéo de todos os trabalhos provisorios necessarios para manutengdo do abastecimento de agua provisério aos particulares e pontos de abastecimento publico | vg 1
durante a execucéo da obra.

7.2 MOVIMENTO DE TERRAS

7.2.1 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza, com profundidade de acordo com as pegas escritas e desenhadas de projeto, incluindo carga, transporte para vazadouro provisoério e
definitivo, baldeacéo, entivagédo, drenagem sempre que necessario, regularizacdo do fundo da vala para assentamento de conduta e respectivos acessoérios e todos os trabalhos
necessarios a uma perfeita execugao.

NOTA: Neste artigo devem ser considerados todos os custos relacionados com o corte do betuminoso e arranque de calgada, que devem ser efetuados préviamente a escavagao.
82 |7.21.1 Com Largura de vala de 0,70m e Escavacdo mecanica (70%) m3 66,843
83 |7.2.1.2 Com Largura de vala de 0,70m e Escavacéo manual (30%) m3 28,647
84 |7.2.13 Com Largura de vala de 0,55m em Rede de Rega m3 30,62

7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia compactada a 95% do ensaio proctor normal:

85 |7.221 Com 0,10m de espessura em rede de abastecimento de agua m3 7,96
86 |7.2.2.2 Com 0,10m de espessura no geral e 0,155m em atravessamentos) em rede de rega m3 5,4

7.2.3 Fornecimento e aplicacédo de almofada de areia, em camadas, compactada entre 85% a 90% do ensaio proctor normal, envolvendo a tubagem e acima do seu extradorso, conforme
pecas desenhadas.

87 |7.23.1 Em rede de abastecimento de agua m3 24,67
88 |7.23.2 Em rede de rega m3 5,85

7.24 Execucgdo de aterro com terras resultantes da escavacgao, cirandadas, isentas de pedras de dimenséo superior a 0,02m, detritos organicos e terras vegetais ou com terras de
empréstimo se necessario (por exemplo se se tratar de material argiloso), incluindo rega e compactacdo por camadas de 0.20 m de espessura de modo a atingir um grau de
compactacdo superior a 95% do ensaio de proctor modificado , de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.

89 |7.24.1 Rede de Abastecimento de Agua em zonas pedonais m3 26,53

90 |7.24.2 Rede de Abastecimento de agua em zonas de circulagéo de veiculos m3 3,31

91 |7.243 Rede de Rega m3 7,02

92 |7.25 Fornecimento e aplicacdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.15m de espessura, apos rega e compactagao, incluindo todos os | m3 9,95
trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugéo.

93 |7.2.6 Fornecimento e aplicacdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0.15m de | m3 3,98
espessura, apoés rega e compactacao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execucao.

7.2.7 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Mar¢o.

Nota: Considerando 20% de empolamento
94 |7.27.1 Da rede de abastecimento de agua m3 78,78
95 |7.2.7.2 Da rede de rega m3 28,32
7.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
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7.31 Fornecimento e aplicagdo de tubagem PVC PN10, incluindo colocacgao de fita azul com a inscrigdo \"aguas\", todos os acesso6rios ndo incluidos no mapa de nés, ligagdes, macicos
de amarragéo, eventual ligagdo a conduta existente, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugéo.
96 |7.3.1.1 Diametro 90mm ml 95
97 |7.3.1.2 Diametro 63mm ml 3
98 ([7.3.1.3 Didmetro 25mm ml 15
7.3.2 Fornecimento e aplicacao de tubagem PEAD PN10 em rede de rega, incluindo acessorios, ligagGes, maci¢cos de amarragao, ligagdo a rede de abastecimento, todos os trabalhos e
materiais necessarios a uma perfeita execugéo.
99 ([7.3.2.1 Diametro 25mm ml 12
100 |7.3.2.2 Diametro 20mm ml 77
101 |7.3.2.3 Diametro 16mm ml 6
7.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica em FFD PN16 para PVC, 01.401 da Fucoli ou equivalente, incluindo caixa cilindrica modelo redondo,
haste de manobra, cabe¢ga mdével, macico de amarracdo, intersec¢do de conduta, componentes e acessorios e todos os trabalhos necesséarios a uma perfeita execugéo de acordo
com os seguintes diametros:
102 |7.3.3.1 DN 80 UN 2
103 |7.3.3.2 DN 50 UN 1
104 |7.3.4 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento para tubo de PVC @ 25mm na alimentacéo de bebedouro incluindo todos os componentes, acessorios e todos | UN 1
os trabalhos necessarios a uma perfeita execucao.
7.35 Fornecimento e aplicagdo de Tampdao de boca para PVC, PN16, ref. 10.2300 tipo Blockplus da Fucoli ou equivalente, com os didmetros indicados abaixo incluindo todos os
componentes, acessorios, fixag6es e trabalhos necessarios a uma perfeita execugéo.
105 |7.3.5.1 Diametro 90 UN 3
106 |7.3.6 Fornecimento e montagem de marco de incéndio em ferro fundido ductil PN16, completo e devidamente assente incluindo curva flangeada em FFD e Flange de [ UN 1
adaptacdo a PVC com anel de tensdo para diametro 90/110 e todos os trabalhos necessarios a uma perfeita execugao.
7.3.7 Fornecimento e montagem de Junta Gibault Cega para fibrocimento em FFD, PN 16 (Gibault), 08.1001 da Fucoli ou equivalente nos diametros abaixo indicados, incluindo todos os
componentes, acessorios, macigos de amarragéo e trabalhos necessarios a uma perfeita execucgéo.
107 |7.3.7.1 | Diametro 60mm [UN | 2
7.3.8 Fornecimento e aplicacdo de Té de bocas para PVC, PN16, ref. 10.300 da Fucoli ou equivalente, com os diametros indicados abaixo incluindo todos os componentes, acessorios,
fixacOes e trabalhos necessarios a uma perfeita execucgao.
108 [7.38.1 [125x90 [UN | 1
7.3.9 Fornecimento e montagem de Junta multimateriais com garras, PN16, sistema Gfix 08.400 da Fucoli ou equivalente, para tubagem com os diametros abaixo indicados incluindo
casquilhos em ago inox para tubo PVC e todos os componentes, acessorios e trabalhos necessarios a uma perfeita execugao.
109 |7.3.9.1 Diametro 125 UN 2
110 |7.3.9.2 Didmetro 63 UN 1
7.4 DIVERSOS
111 (7.4.1 Execucéo de ramais domiciliarios entre a conduta da rede projetada e o limite dos edificios, com tubagem PVC, PN10, com extensdo média de 4m, incluindo demoli¢éo | UN 9
de lancis e pavimentos existentes, abertura de vala, tubagem, envolvimento da tubagem em areia, colocagdo de fita sinalizadora, todos 0s acessorios necessarios,
ligacdo a conduta, aterro, reposicdo das camadas de base e sub-base em tout-venant, reposicéo de lancis e pavimentos existentes, transporte a vazadouro autorizado
dos produtos sobrantes da escavagao e todos os trabalhos necessarios a uma perfeita execugao.
7.4.2 Execucgdo de zonas de travessias da rede de rega conforme indicado no pormenor das pecgas desenhadas, incluindo fornecimento e colocagdo de todos os materiais e acessorios
necessarios a uma perfeita execugéao
112 |7.4.2.1 Tubagem de PVC diametro 110mm ml 8
113 |7.4.2.2 Betdo C20/25 com uma altura de 0,23m conforme peca desenhada m3 1,06
7.4.3 ENSAIOS
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114 |7.43.1 Execucéo de ensaios de verificagdo de compactagéo «in situ», com sonda nuclear, nos pontos a assinalar pela fiscaliza¢éo, efetuados por empresa certificada incluindo | UN 2
deslocacéo do equipamento, respetivo relatério e todos os trabalhos necessarios e complementares.

8 AGUAS RESIDUAIS (Todos os trabalhos dever&o ser realizados de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E. e pormenores apresentados nas pecas desenhadas;
Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necesséario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e boas regras de arte.)

8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS

115 (8.1.1 Prospecéo e identificagdo planimétrica e altimétrica de infra-estruturas existentes com equipamento apropriado. vg 1
116 |8.1.2 Execucéo de todos os trabalhos provisérios necessarios para manutencdo da drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais dos particulares e zonas publicas | vg 1
durante a execugao da obra.

8.2 AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

8.2.1 Movimento de Terras

8.2.1.1 Escavacédo em terrenos de qualquer natureza, com profundidade de acordo com as pecas escritas e desenhadas de projeto, incluindo carga, transporte para vazadouro provisorio e
definitivo, baldeacéo, entivacéo, drenagem sempre que necessario, regularizacdo do fundo da vala para assentamento de conduta e respectivos acessorios e todos os trabalhos
necessarios a uma perfeita execugao.

NOTA: Neste artigo devem ser considerados todos os custos relacionados com o corte do betuminoso e arranque de calgada, que devem ser efetuados préviamente a escavacao.
117 |8.2.1.1.1 |Com Largura de vala de 0,70m e Escavagéo mecéanica (70%) m3 76,811
118 [8.2.1.1.2 |Com Largura de vala de 0,70m e Escavacao manual (30%) m3 32,919
119 |8.2.1.2 Fornecimento e aplicacdo de almofada de areia compactada a 95% do ensaio proctor normal, com 0,10m de espessura m3 7,43
120 |8.2.1.3 Fornecimento e aplicacdo de almofada de areia, em camadas, compactada entre 85% a 90% do ensaio proctor normal, envolvendo a tubagem e acima do seu|m3 29,74
extradorso, conforme pecas desenhadas.
121 |8.2.1.4 Execucéo de aterro com terras resultantes da escavagéo, cirandadas, isentas de pedras de dimens&o superior a 0,02m, detritos organicos e terras vegetais ou com | m3 47,28
terras de empréstimo se necessario (por exemplo se se tratar de material argiloso), incluindo rega e compactagdo por camadas de 0.20 m de espessura de modo a
atingir um grau de compactagéo superior a 95% do ensaio de proctor modificado , de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
122 |8.2.1.5 Fornecimento e aplicacdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.15m de espessura, apés rega e compactagao, incluindo todos os | m3 8,91
trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugao.
123 |8.2.1.6 Fornecimento e aplicacdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0.15m de [ m3 4,47
espessura, apos rega e compactagao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugao.
124 |8.2.1.7 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de Marco. m3 74,94
Nota: Considerando 20% de empolamento

8.2.2 Tubagem e Acessoérios

8.2.2.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem PVC PN10, incluindo todos os acessoérios, ligagdes, macicos de amarragdo, eventual ligagdo a conduta existente e todos os trabalhos e
materiais necessarios a uma perfeita execugao.

125 |8.2.2.1.1 |Diametro 200mm ml 51
126 [8.2.2.1.2 |Diametro 125mm ml 45
127 (8.2.2.1.3 |Diametro 75mm ml 12
8.2.3 Diversos
128 |[8.2.3.1 Fornecimento e aplicagdo de Camaras de Inspecgdo circulares, sem queda ou com queda suave, construidas em anéis pré-fabricados de betdo C20/25, cobertura | UN 3
tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido classe D400 com vedacéao hidraulica, soleira em betdo armado, sobre enrocamento prévio e betédo de regularizagdo, degraus
metalicos com prote¢do anticorrosiva e recobrimento em polipropileno antiderrapante com um afastamento maximo de 0,30m, tudo conforme pormenor de pegas
desenhadas, incluindo demolicdes, movimento de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro, ligagbes de tubagens e remates.
129 |8.2.3.2 Camaras de Ramal de Ligacédo completas, com 0,50 x 0,50m Uteis no interior, tampa e aro em ferro fundido ductil da classe C250 incluindo adaptacéo com ligagdo da | UN 9
rede predial existente a correspondente caixa de ramal de ligagao.
130 |8.2.3.3 Ligacdes da nova rede a rede existente nos locais indicados na peca desenhada, incluindo todos os acess6rios e materiais necessarios a execugéo da interligagéo UN 1
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8.2.4 ENSAIOS
131 |8.24.1 Execucéo de ensaios de verificagdo de compactagéo «in situ», com sonda nuclear, nos pontos a assinalar pela fiscalizacéo, efetuados por empresa certificada incluindo | UN 2
deslocacéo do equipamento, respetivo relatério e todos os trabalhos necessarios e complementares.
8.3 AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
8.3.1 Movimento de Terras
8.3.1.1 Escavacado em terrenos de qualquer natureza, com profundidade de acordo com as pegas escritas e desenhadas de projeto, incluindo carga, transporte para vazadouro provisorio e
definitivo, baldeagéo, entivagéo, drenagem sempre que necessario, regularizacdo do fundo da vala para assentamento de conduta e respectivos acessorios e todos os trabalhos
necessarios a uma perfeita execugao.
NOTA: Neste artigo devem ser considerados todos os custos relacionados com o corte do betuminoso e arranque de calgada, que devem ser efetuados préviamente a escavacao.
132 |8.3.1.1.1 |Com Largura de vala de 0,70m a 0,85m e Escavac¢do mecanica (70%) m3 72,611
133 [8.3.1.1.2 |Com Largura de vala de 0,70m a 0,85m e Escavagéo manual (30%) m3 31,119
134 |8.3.1.2 Fornecimento e aplicacio de almofada de areia compactada a 95% do ensaio proctor normal, com 0,10m de espessura m3 7
135 |8.3.1.3 Fornecimento e aplicagcdo de almofada de areia, em camadas, compactada entre 85% a 90% do ensaio proctor normal, envolvendo a tubagem e acima do seu|m3 27,36
extradorso, conforme pecas desenhadas.
136 |8.3.1.4 Execucéo de aterro com terras resultantes da escavacdo, cirandadas, isentas de pedras de dimens&o superior a 0,02m, detritos organicos e terras vegetais ou com | m3 43,76
terras de empréstimo se necessario (por exemplo se se tratar de material argiloso), incluindo rega e compactagdo por camadas de 0.20 m de espessura de modo a
atingir um grau de compactacao superior a 95% do ensaio de proctor modificado , de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
137 |8.3.1.5 Fornecimento e aplicacdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.15m de espessura, apos rega e compactacao, incluindo todos os [ m3 6,59
trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugao.
138 |8.3.1.6 Fornecimento e aplicagdo de camada em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0.30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0.15m de [ m3 7,81
espessura, apos rega e compactagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execucao.
139 |8.3.1.7 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de Marco. m3 71,96
Nota: Considerando 20% de empolamento
8.3.2 Tubagem e Acessorios
8.3.2.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem PVC PN10, incluindo todos os acessorios, ligagdes, macicos de amarracdo, eventual ligagcdo a conduta existente e todos os trabalhos e
materiais necessarios a uma perfeita execucgao.
140 [8.3.2.1.1 |Diametro 250mm ml 24
141 [8.3.2.1.2 |Diametro 200mm ml 35
8.3.3 Impermeabilizagéo e drenagem de muros
142 |8.3.3.1 Fornecimento e aplicacdo, sobre o tardoz dos muros, de duas deméos de emulsdo betuminosa Imperkote F ou equivalente sendo a segunda deméo aplicada apés | m2 55,35
secagem da demdo anterior incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparagéo, carga, transporte, colocagdo em obra e todos os trabalhos de modo a garantir
uma perfeita execucgao.
143 |8.3.3.2 Fornecimento e aplicagdo de lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado, tipo AGUADRAIN GEO ou equivalente incluindo carga, | m2 55,35
transporte, descarga, reparagdes, limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
144 |8.3.3.3 Fornecimento e aplicacdo de Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERSEP 150 ou equivalente incluindo carga, | m2 75,84
transporte, descarga, reparacoes, limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucao.
145 |8.3.3.4 Fornecimento e aplicagdo de Tubo de drenagem @100 em PVC corrugado e ranhurado, tipo IMPERDRENO ou equivalente incluindo ligacdo a rede pluvial, carga, [ ml 45
transporte, descarga, reparacoes, limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
146 |8.3.3.5 Fornecimento e aplicacéo de brita 3/4 envolvendo o tubo de drenagem incluindo carga, transporte, descarga, reparacoes, limpezas e todos os trabalhos de modo a | m3 7,14
garantir uma perfeita execucao.
8.3.4 Diversos
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147 |8.3.4.1 Fornecimento e aplicagdo de Camaras de Inspeccao circulares, sem queda ou com queda suave, construidas em anéis pré-fabricados de betdo C20/25, cobertura | UN 5
tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido classe D400 com vedacéao hidraulica, soleira em betdo armado, sobre enrocamento prévio e betédo de regularizagdo, degraus
metalicos com protecdo anticorrosiva e recobrimento em polipropileno antiderrapante com um afastamento maximo de 0,30m, tudo conforme pormenor de pegas
desenhadas, incluindo demolicdes, movimento de terras, transporte de terras sobrantes a vazadouro, ligagbes de tubagens e remates.
148 |8.3.4.2 Camaras de Ramal de Ligag&o completas, com 0,50 x 0,50m Uteis no interior, tampa e aro em ferro fundido ductil da classe C250 incluindo adapta¢do com ligagdo da | UN 8
rede predial existente a correspondente caixa de ramal de ligagao.
149 |8.3.4.3 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betdo classe C30/37, para grelha de 65x35x3 cm, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de [ UN 4
betdo simples C20/25 de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido ductil normalizado 65x35x3 cm tipo Fucoli Ref. 13.200 ou equivalente, classe D400 segundo NP
EN 124, modelo anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmao tipo, aplicada ao nivel do pavimento, totalmente instalado e ligado a rede geral de saneamento de acordo
com as especificacdes técnicas, pecas escritas e desenhadas.
150 |8.2.4.4 LigagcBes da nova rede a rede existente nos locais indicados na pe¢a desenhada, incluindo todos os acess0rios e materiais necessarios a execugao da interligagédo UN 3
8.3.5 ENSAIOS
151 |8.35.1 Execucéo de ensaios de verificagdo de compactagéo «in situ», com sonda nuclear, nos pontos a assinalar pela fiscalizagéo, efetuados por empresa certificada incluindo | UN 2
deslocagéo do equipamento, respetivo relatério e todos os trabalhos necessarios e complementares.
9 ILUMINACAO PUBLICA
9.1 Fornecimento e assentamento de tubagem
152 (9.1.1 Tubo D125 corrugado instalado em vala m 210
153 [9.1.2 Tubo D160 corrugado instalado em vala m 420
154 (9.1.3 Tubo D63 corrugado instalado em vala m 210
155 (9.14 Tubo D50 IK10 para entradas incluindo todos os acessorios de fixagéo, instalado em fachada m 85
9.2 Valas para cabos
156 [9.2.1 Abertura e reposi¢do de vala para cabos, de acordo com m 350
projeto, incluindo areia de regularizagéo, rede plastica de
protecéo e fita avisadora
9.3 Cabos elétricos
157 [9.3.1 Fornecimento e montagem e ligagdo de cabo LVAV 3x185+95, aplicado em vala da CABELTE ou equivalente m 100
158 (9.3.2 Fornecimento e montagem e ligacao de cabo LSVAV 4x95, aplicado em vala da CABELTE ou equivalente m 190
159 [9.3.3 Fornecimento e montagem e ligacdo de cabo LSVAYV 4x16, aplicado em vala da CABELTE ou equivalente m 385
160 [9.3.4 HO5FVV - 3 G 2,5 mm2 da CABELTE ou equivalente m 40
9.4 Armaérios de distribuicdo/ caixas/ apoios de rede
161 [9.4.1 Fornecimento, assentamento/montagem e ligagdo de armarios de distribuicdo e respetivo macico de assentamento, em poliéster: Tipo W totalmente equipado, incluindo | UN 4
instalacao elétrodo de terra e respetivo cabo de
ligagdo Ref.2 04.020AWV - ARM. POL.TIPO W C/6 TRIB.(2T2+4T00), IP20 C/PEDESTAL da Resul ou equivalente
162 (9.4.2 Fornecimento, montagem e ligacéo de caixas de transi¢céo aereo-subterraneas totalmente equipada Ref.2 04.002CD2EQCC da Resul ou equivalente UN 3
163 (9.4.3 Fornecimento, montagem e ligacéo de caixa de portinhola tipo P100 totalmente equipada. Ref.2 KVCDP100 da TEV2 ou equivalente UN 11
164 |9.4.4 Fornecimento, assentamento e montagem de Poste de Bet&o ref.2 10 BP001/400 da Cavan ou equivalente UN 2
165 [9.45 Fornecimento, assentamento e montagem de caixa de visita de acordo com peca desenhada incluindo aro e tampa em ferro fundido D400 da Point Mosson ou | UN 8
equivalente
166 |[9.4.6 Fornecimento, assentamento e montagem de fundacéo pré-fabricada troncocénica 900*600 560kg incluindo chumbadores M24*600mm Ref.2 Estefania da Cavan ou | UN 3
equivalente
167 (9.4.7 Fornecimento, assentamento e montagem de fundagdo pré-fabricada troncocénica 600*580 360kg incluindo chumbadores M18*400mm Ref.2 Estefania Especial da | UN 4
Cavan ou equivalente
9.5 Equipamentos/ Diversos

Praca da Republica

Telef. 249720350 / Fax. 249720368

www.cm-vnbarquinha.pt

Péagina 9 de 10




Bzu‘({t

nunha

wnicipio

Municipio de Vila Nova da Barquinha

Procedimento CP/6/2021

9.5.1 Fornecimento e montagem de colunas de iluminacéo, incluindo arvoamento e respetivas ligagdes (portinhola e armadura):
168 [9.5.1.1 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz TTB ITO constituido por Luminaria ECEO S 24 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5102 Embellishment - 78W (com tinta de | UN 3
poliéster em RAL a definir) com Luco P7CM para telegestdo Owlet, incluindo Fuste Tejo, TTB-235R, 8m de altura Gtil (acabamento através de esquema de pintura Extra
Plus em RAL a definir) com fixac@o do fuste ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico de betédo e braco ITO 0,75m pintado, com 5°.
Tudo da Schreder ou equivalente
169 |9.5.1.2 Fornecimento e montagem de ponto de luz constituido por Ponto de Luz TTB constituido por luminaria OYO 16 LEDs 500mA NW740 Low depth bowl, PC, Smooth 5068 | UN 4
Symmetrical - 26W. Corpo, brago duplo em forma de V(com tinta de poliéster em RAL a definir) com Luco P7CM para telegestdo Owlet, incluindo Fuste Tejo, TTB-235R,
4m de altura util (acabamento através de esquema de pintura Extra Plus em RAL a definir) com fixagcdo do fuste ao solo por flange (260*200mm) e chumbadouros
(M18*400mm) a macico de betéo e braco ITO 0,75m pintado, com 5°. Tudo da Schreder ou equivalente
170 [9.5.2 Desmontagem de apoios de betdo de BT, qualquer tipo incluindo desmontagem de luminarias ou colunas, seccionadores ou caixas de seccionamento se existentes e | CJ 1
cabos de todos os tipo, ferragens e acessorios de fixagdo conforme pecgas desenhadas de rede BT e IP a remover, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os
materiais retirados por operador licenciado
10 TELECOMUNICAGOES
10.1. Movimento de terras
171 |10.1.1 Abertura a tapamento de vala tipo telecomunicacfes perfil F3. conforme pecas desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogéo e o transporte a|m 37
vazadouro. Envolvimento dos tubos com betéo. Execucéo de todos os trabalhos necessarios, incluindo fornecimento e montagem de fita sinalizadora
172 |10.1.2 Abertura a tapamento de vala tipo telecomunicac¢des para ligacdo das CV as fracdes, conforme pecas desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a|m 95
remocao e o transporte a vazadouro. Execucao de todos os trabalhos necessarios, incluindo fornecimento e montagem de fita sinalizadora
10.2. Camara de visita
173 |10.2.1 Fornecimento e montagem de Camara de Visita CVR2 , pré-fabricada de acordo c/ requisitos do Manual ITUR, dim. interiores 1200x750x1750mm, incluindo todos os | UN 3
trabalhos de montagem e de uniéo dos tubos & CV e a gravacéo do n° da CV. Incluindo todos os acessérios (degraus de acesso Ancoras e barras de suporte e tampa
D400).
174 |10.2.2 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscri¢céo \"Telecomunica¢fes\" para Camaras de Visita tipo CVR2, incluindo | UN 3
todos os trabalhos de assentamento do aro.
10.3. Tubos e Acessoérios
175 |10.3.1 Fornecimento e instalacéo de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor verde @110 mm, classe 4 kg/cm2. m 111
176 |10.3.2 Fornecimento e instalagio de tritubo PEAD T@40mm. m 37
177 |10.3.3 Fornecimento e instalagio de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor verde @63 mm, classe 4 kg/cm2. m 95
178 |10.34 Fornecimento e montagem de tampd@es, espacadeiras, cola e fitas de selagem. vg 1
10.4. Ensaios. Diversos
179 |10.4.1 Realizagao de ensaios para elaboracéo de Relatério de Ensaios de Funcionalidade (REF). | vg 1
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