Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 223/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS

0.1 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no caderno de encargos.

0.2 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra devera ser fiscalizada pelo
distribuidor local (E-Redes), sendo que a empresa executante devera ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverdo ser recepcionados pela E-Redes:

1 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR

11 Rede de Valas/Tubagens

1.11 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo corte de alcatdo ou outro pavimento rigido, transporte dos pordutos sobrante a vasadouro autorizado,
fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo:

1 1111 Em passeio, perfil BT , com 0,80m. m 300

2 1.1.1.2 Em Via, perfil BT , com 1,10m. m 22

3 1.2 Execucdo de levantamento para posterior reposicdo de pavimento existente em Pavé , incluindo limpeza e acondicionamento em estaleiro, todos os trabalhos | m2 200
complementares.

4 1.3 Reposicao de Pavé, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com traco de cimento 1:6, m2 200

5 1.4 Fornecimento e assentamento de camada em betdo simples com 0,07m de espessura, armada com rede electrosoldada CQ 38, incluindo aplicagdo, espalhamento, | m2 76
compactacao, nivelamento, rega e todos os trabalhos complementares.

6 1.5 Reposicdo do pavimento betuminoso devera ser feita de acordo com a estrutura do pavimente existente ou seja, mantendo o mesmo numero de camadas e as|m2 28
respectivas caracteristicas.

1.6 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D125, do tipo:

7 1.6.1 Rectangulares - NR2 UN 1
8 1.6.2 Circulares c/ diametro 1,25m UN 8

1.7 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

9 [171 Tubo PEAD Dn125 [m | 1200

1.8 CABOS

181 Fornecimento e montagem de cabo em vala/tubo, incluindo execucéo de extremidades e ligagBes, subidas a postes ou paredes, incluindo a proteccdo mecanica respectiva e todos
os trabalhos e materiais complementares:

10 [1.8.1.1 [LSVAV 4x185 [m | 303

1.9 ARMARIOS DE DISTRIBUICAO

1.9.1 Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo, em poliéster, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo a terra de protec¢ao e respectivos fusiveis, do

11 |19.1.1 Tipo X 5T2 UN 1
12 |1.10 Execucéao de ligacdes e terminacdes de cabo LSVAV 4x185 em quadro do PT e no armario de ligacédo de distribui¢éo, incluindo trabalhos em tensdo, bem como todos | UN 1
os trabalhos em materiais necessario a recepgao da ampiacao de rede pela E-Redes.

2 TELECOMUNICACOES (Rua D)

2.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo corte de alcatdo transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrates fornecimento, de areia crivada,
rede e fita de sinalizagéo:

13 211 Em via , com 1,10cm. [mI | 50
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2.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
14 221 Tubo PEAD Dn110 ml 200
15 |23 Reposicdo do pavimento betuminoso devera ser feita de acordo com a estrutura do pavimente existente ou seja, mantendo o mesmo numero de camadas e as|m2 35
respectivas caracteristicas.
2.4 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D125:
16 (24.1 Tipo CVR1 UN 3
17 |25 Levantamento e reposicéo de caixa CVR1 existente incluindo abertura de caboucos da existente e da nova localizagao. UN 1
3 TELECOMUNICAGCOES (Rua A)
3.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo corte de alcatdo transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrates fornecimento, de areia crivada,
rede e fita de sinalizagéo:
18 [3.1.1 Em passeio , com 0,80cm. [mi | 150
3.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
19 [3.21 Tubo PEAD Dn110 [ ml | 600
3.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D125:
20 (331 Tipo CVR1 UN 2
21 |34 Reposicdo do pavimento betuminoso devera ser feita de acordo com a estrutura do pavimente existente ou seja, mantendo o mesmo nimero de camadas e as|m?2 13
respectivas caracteristicas.
22 |35 Execucdo de levantamento para posterior reposicdo de pavimento existente em Pavé , incluindo limpeza e acondicionamento em estaleiro, todos os trabalhos | m2 150
complementares.
23 |36 Reposicao de Pavé, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com trago de cimento 1:6, m2 150
24 |37 Reposicao de pavimento existente em gravilha no tipo e granulometria idéntica a existente no local, incluindo se necessario mata em geotéxtil de caracteristicas | m2 90
idénticas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.
4 TELECOMUNICACOES (Rua G)
4.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo corte de alcatao transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrates fornecimento, de areia crivada,
rede e fita de sinalizag&o:
25 [4.11 Em passeio , com 0,80cm. [ml | 80
4.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
26 [4.21 Tubo PEAD Dn110 [ml | 200
4.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D125:
27 (431 Tipo CVR1 UN 1
28 (4.3.2 Tipo CVR2 UN 1
29 14.3.2 Tipo CVR 0,40x0,40x0,50 UN 6
30 |44 Execucdo de levantamento para posterior reposicdo de pavimento existente em Pavé , incluindo limpeza e acondicionamento em estaleiro, todos os trabalhos | m2 120
complementares.
31 |45 Reposicao de Pavé, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com trago de cimento 1:6, m2 120
5 Estaleiro
32 |51 Fornecimento, montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucéo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢des | vg 1

relativas & Seguranga, Higiene e Salde no Trabalho, em conformidade com o Dec.-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacéo do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementagéo do Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos da Construgdo e Demoli¢do, nos termos da legislagdo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de maquinas e andaimes, bem como montagem de instalagdes e redes provisorias de agua, saneamento e
electricidade, instalagdes do pessoal e fiscalizagéo, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protecgcdo e vedagao da zona a
intervencionar, manutengéo, colocacdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a
execucgdo dos trabalhos.
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