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CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua atual redacao)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“CASA DO REBANHO — CENTRO DE ATIVIDADES ENDOGENAS LOCAIS”



Q &

| — Tipo de Procedimento

Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagio, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n° 1 do art.° 112° do referido diploma.

Il — Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

[l - Objeto do contrato
Casa do Rebanho — Centro de Atividades Endégenas Locais

Preco Base: 48.954,10 €
Prazo: 60 dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvard de Construgao emitido pelo Instituto da Construcao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizagdes:

a) A 32 Subcategoria da 12 Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

b) A 4® Subcategoria da 1% Categoria em classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeitem;

c) A 8 Subcategoria da 2* Categoria em classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeitem.

IV- Caugado

Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada nao serd exigida a prestagao de uma caugao (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 & retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Sera elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 48.954,10 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar;



3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo méaximo de 30 dias (ap6s a apresentagao da respetiva
fatura);

4 — As faturas e os respetivos autos de medicao s3o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revisdo de pregos

N3o h4 lugar a revisdo de precos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 13 de dezembro de 2021

O Presidente da Camara,

Ezfuadﬂ K/obqu do> ém%?h

(Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos)



