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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do Estaleiro de acordo com disposto no artigo 350º do CCP (código dos contratos públicos). UN 1
2 1.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos

necessários para o efeito.
UN 1

 2. DEMOLIÇÕES
3 2.1 Desmontagem de porta de correr de madeira, incluindo aros e guarnições existentes incluindo transporte a vazadouro UN 2
4 2.2 Desmontagem de portas de vidro para posterior remontagem, incluindo mola de pavimento, puxadores e todos os outros acessórios UN 2
5 2.3 Desmontagem de armário de 2 frentes incluindo transporte para local a indicada pela fiscalização UN 1
6 2.4 Desmontagem de estante de madeira e transporte para armazém da UM em Gualtar ml 10,83
7 2.5 Desmontagem de portas de madeira, incluindo aros guarnições e ferragens, para posterior reaplicação UN 2
8 2.6 Desmontagem de paineis de madeira e estrutura de suporte, incluindo transporte a vazadouro m2 16,3968
9 2.7 Abertura de vãos através da desmontagem de paineis de madeira para adaptação de novas portas - será necessário acautelar paineis de madeira a aproveitar para

fecho de vão existente.
m2 3,8

10 2.8 Demolição de parede divisória de gesso cartonado com porta de madeira, de correr, incluindo transporte  a vazadouro m2 19,696
11 2.9 Levantamento de rodapés existentes e armazenamento dos mesmos em obra, para posterior aplicação ml 24,6
 3. ARQUITETURA
 3.1 Construção Civil

12 3.1.1 Execução de parede em tabique de gesso cartonado constituido por placas com 15mm de esp e estruturado com perfis laminados e preenchimento do espaço
correspondente à estrutura com manta de lâ mineral de 65mm de espessura, incluindo tratamento de juntas e emassamento geral para posterior pintura.

m2 18,991

13 3.1.2 Fornecimento e colocação de alçapão de 60x60cm em teto existente, incluindo reforços e demais trabalhos encessários UN 2
14 3.1.3 Execução de pintura de paredes interiores com tinta indicada em função do acabamento aplicado do tipo \\\"SOTINCO\\\" ou equivalente, na cor RAL 9010, nas demãos

necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo regularização de juntas, tapa furos com massa reparação e lixagem, bem como todos os restantes
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 567,3205
5

15 3.1.4 Execução de pintura de tetos interiores com tinta indicada em função do acabamento aplicado do tipo \\\"SOTINCO\\\" ou equivalente, na cor branco, nas demãos
necessárias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo regularização de juntas, tapa furos com massa reparação e lixagem, bem como todos os restantes
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 146,42

16 3.1.5 Colocação de perfis/soleiras de remate de pavimento em aço inox, nas zonas de demolição, com cerca de 10cm de largura ml 11,45
17 3.1.6 Apoio de construção civil às restantes especialidades vg 1
18 3.1.7 Execução de reparação e emassamento de paredes para tapamento de fissuras, buracos ou outras imperfeições vg 1
19 3.1.8 Execução de reforço de padieira na secção de parede demolida com incorporação de perfil tubular em aço galvanizado e posterior revestimento do mesmo com gesso

cartonado para posterior pintura.
ml 3,04

20 3.1.9 Fornecimento e colocação de pelicula fosca sobre porta de vidro, incluindo siliconagem de juntas perifericas da porta de vidro m2 3
21 3.1.10 Execução de remate de teto resultante da demolição de divisorias em gesso cartonado e da relocalização de projetores de iluminação, incluindo reforço e demais

trabalhos necessários
m2 5,1

 3.2 Carpintaria
22 3.2.1 Reaplicação de rodapés, incluindo envernizamento dos mesmos ml 24,6
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23 3.2.2 Fornecimento e aplicação de pavimento vinilico tipo click com 5,5mm aplicado sobre pavimento cerâmico existente, incluindo todos os acessorios necessário aos seu
correto acabamento

m2 45

24 3.2.3 Fornecimento e colocação de rodapé em PVC à cor do aluminio ml 7,7
25 3.2.4 Reaplicação de paineis de madeira nas duas faces da parede, no local de onde foi removida a porta vg 1
26 3.2.5 Remontagem de portas nos novos locais indicados nas peças desenhadas incluindo aproveitamento de todos os elementos de madeira UN 2
27 3.2.6 Remontagem de portas nos novos locais indicados nas peças desenhadas incluindo aproveitamento de todos os elementos de madeira. Numa das portas terá que ser

trocado o sentido de abertura, pelo que terá que se alterar o posicionamento das dobradiças, efetuar novos entalhes no aro e rematar tanto o aro como a porta, com
recurso a materias especificos (massas e vernizes)

UN 2

 3.3 Serralharias
28 3.3.1 Fornecimento e colocação sanca para ocultação de infraestruturas de ar condicionado, executada em chapa pré-pintada, quinada, aparafusada diretamente ao suporte ml 5
29 3.3.2 Execução de montagem de portas de vidro previamente desmontadas, incluindo abertura de rasgo para instalação de mola de pavimento UN 2
 3.3.3 Fornecimento e aplicação de vidro laminado 5+5 fosco, incluindo calha inferior e superior em inox

30 3.3.3.1 3.0x2.30m UN 1
 3.4 Diversos

31 3.4.1 Apoio na desmontagem, libertação de espaços nomeadamente na movimentação de mobiliário para execução de trabalhos de construção civil, incluindo
reposicionamento do mesmo no final

vg 1

32 3.4.2 Apoio de construção civil aos trabalhos a desenvolver nas restantes especialidade incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução. vg 1
 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.1 Iluminação
 4.1.1 Fornecimento e montagem de iluminação normal e de sinalização saida, conforme descrição dos trabalhos e memoria descritiva do CE.

33 4.1.1.1 Armadura  de Led completa UN 3
34 4.1.1.2 Armadura de sinalização saida UN 5
35 4.1.1.3 Interrutor UN 2
36 4.1.1.4 Comutador duplo de persianas completo UN 2
37 4.1.1.5 Desmontagem de armaduras, projetores, comandos de iluminação, limpezas e religação das armaduras a manter. Reposicionamento de projetores e de comutador

lustre.
CJ 1

38 4.1.1.6 Cabo XG 3x1,5mm m 50
39 4.1.1.7 Tubo VD/ERFE 16mm m 50
 4.2 Tomadas
 4.2.1 Fornecimento e montagem de tomadas completas com suporte para calha, conforme descrição dos trabalhos e memoria descritiva do CE.

40 4.2.1.1 Tomadas 2P+T UN 5
41 4.2.1.2 Desmontagem de calha tecnica e religação dos circuitos CJ 1
42 4.2.1.3 Cabo XG 3x2,5mm m 10
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