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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.01 NOTA 1: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes à execução de serventia de construção civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento

de roços e ranhuras, cedência de equipamentos, cedência de mão de obra e demais trabalhos de apoio necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas.
 0.02 NOTA 2: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumação, preparação das superfícies e aplicação de todos os

dispositivos e acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças escritas e desenhadas.
 0.03 NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes peças escritas e desenhadas do projeto, em caso de dúvida ou omissão será aplicado o Edital 73/79 da Câmara

Municipal de Lisboa e publicadas no Diário da República, III Série nº 24 de 29/01/1980, sempre que aplicável.
 0.04 NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverão ter prévia aprovação da fiscalização da obra após apresentação de uma amostra representativa e/ou execução

dum troço experimental.
 0.05 NOTA 5: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificação de instalações, ensaios, compilação técnica,

assistência técnica e trabalhos de construção civil associados a instalações técnicas, de acordo com peças escritas e desenhadas.
 0.06 NOTA 6: Gestão de resíduos em obra (PPGRCD) - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de

Construção e Demolição (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando
igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal não seja possível, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente(APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra,
bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

 0.07 NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

 0.08 NOTA 8:  Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverão ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes peças
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverão ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

 0.09 NOTA 9:  As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem às peças desenhadas e especificações técnicas do projeto, e deverão ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e preços, sendo que em caso de qualquer incoerência detetada esta deverá ser devidamente esclarecida aquando da
apresentação da proposta.

 0.10 NOTA 10: Deve estar incluído em todos os artigos o custo inerente à execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem, e demolição do estaleiro, satisfazendo as
prescrições relativas à Segurança, Higiéne e Saúde no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de
construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de
equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com
peças escritas e desenhadas.

 0.11 NOTA 11: A implantação de toda a obra é feita de harmonia com as indicações do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcação e implantação da obra com topógrafo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.
Na escolha dos pontos principais dever-se-á ter em atenção o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessários de forma a todas as implantações a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

 0.12 NOTA 12: Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.

Campo Grande N.º 25 - 9.º A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000
http://www.cm-lisboa.pt Página 1 de 3



Município de Lisboa
Procedimento 20/AD/DGES/ND/2021

 0.13 NOTA 13: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares e
quaisquer actividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivações, cofragens, ou outras estruturas provisórias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construção dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligação aos pavimentos existentes, etc.

 0.14 NOTA 14: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídas todas as demais obrigações legais necessárias à boa
execução e finalização da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apólices de Seguros, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtenção de Licença Especial de Ruído (LER), elaboração da Compilação Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilação dos elementos do projecto de execução e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO será entregue pelo Adjudicatário
até à solicitação de Recepção Provisória da obra.

 0.15 NOTA 15: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios \"anexo ao Projecto de Execução.

 1 Alteração da água da rega e serviço de incêndio de acordo com as orientações do fiscal da EPAL
 1.1 Fornecimento e montagem do seguinte Material:
1 1.1.1 Válvulas anti-poluição 2 2/1 UN 2
2 1.1.2 Filtros Y UN 2
3 1.1.3 Torneiras de segurança de esfera UN 4
4 1.1.4 Tubo Inox de 76mm ml 12
5 1.1.5 Suporte de Contador UN 1
6 1.1.6 Acessórios Galvanizados de 3  e 2x1/2 UN 5
 2 Casa da Caldeira
 2.1 Alteração da Válvula anti-poluição e esgoto
7 2.1.1 Tubo inox d 18mm, incluindo acessórios ml 1
8 2.1.2 Válvula pressão UN 1
9 2.1.3 Alteração de esgoto vg 1
 3 Fornos da Cozinha

10 3.1 Fornecimento e montagem de válvula de retenção UN 2
 4 Trabalhos de Construção Civil
 4.1 Apoio de construção Civil (trabalhos incluídos na empreitada conforme nota 1)

11 4.2 Abertura de vala, incluindo todos os trabalhos m3 5,6
12 4.3 Reposição de pavimento, incluindo substituição de 20% m2 7
13 4.4 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de tijolo 11, incluíndo todos os trabalhos m2 5,6
14 4.5 Fornecimento e colocação de salpisco em paredes incluindo todos os trabalhos m2 11,2
15 4.6 Fornecimento e colocação de reboco em paredes, incluindo todos os trabalhos m2 11,2
16 4.7 Fornecimento e aplicação de isolamento em paredes, incluindo todos os trabalhos m2 11,2
17 4.8 Pintura de paredes a tinta de água 100% acrílica com as demãos necessárias, incluindo fornecimento e aplicação m2 11,2
18 4.9 Fornecimento e aplicação de massame em pavimentos, incluindo todos os trabalhos m2 0,96
19 4.10 Fornecimento e aplicação de betonilha em pavimentos incluindo todos os trabalhos m2 0,96
20 4.11 Fornecimento e colocação de placas em betão, incluindo cofragem e todos os trabalhos m2 0,96
21 4.12 Fornecimento e montagem de porta em ferro, incluindo todos os trabalhos m2 2,66
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22 4.13 Desmonte de portas existentes, inclundo montagem das mesmas m2 2,66
23 4.14 Pintura de portas a tinta de esmalte, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares m2 2,66
24 4.15 Tapamento de vala com Tout Venant, incluindo todos os trabalhos m3 5,6
 4.16 Remoção e Transporte de entulhos a vazadouro (trabalhos incluídos na empreitada conforme nota 6)
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