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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Cláusula 1.ª  

Objeto  

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, 

que tem por objeto principal a aquisição de serviços de recolha, transporte e envio a destino 

final de lamas produzidas pelas Fábricas de Água (FA) integradas no sistema multimunicipal da 

Águas do Tejo Atlântico, em conformidade com os seguintes lotes:  

a. Lote 1 - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas da Fábrica de Água de Alcântara”; 

b. Lote II - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas da Fábrica de Água da Guia”; 

c. Lote III – “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas das Fábricas de Água de Beirolas, Chelas e São João da Talha "; 

d. Lote IV – “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas das Fábricas de Água de Frielas e Bucelas";  

e. Lote V – “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas das Fábricas de Água de Alverca, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e 

Pontes de Monfalim";  

f. Lote VI – “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas das Fábricas de Água de Mafra"; 

g. Lote VII - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de 

Lamas das Fábricas de Água da Região Norte – Parcela I”;  

h. Lote VIII - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino final de 

Lamas das Fábricas de Água da Região Norte – Parcela II”. 

2. A Tejo Atlântico não está obrigada a entregar as quantidades mínimas indicadas no Anexo II 

do presente Caderno de Encargos, não se comprometendo em fornecer quantidades totais, 

regulares ou mínimas diárias ou mensais. 
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Cláusula 2.ª  

Contrato  

1. O contrato composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, integra os 

seguintes elementos:  

a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP);  

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

c. O presente caderno de encargos e os seus anexos;  

d. A proposta adjudicada;  

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo Adjudicatário;  

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 

documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm 

enunciados no número anterior.  

3. Os ajustamentos propostos pela Tejo Atlântico nos termos previstos no artigo 99.º do Código 

dos Contratos Públicos e aceites pelo Adjudicatário nos termos previstos no artigo 101.º do 

mesmo código prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da presente 

cláusula.  

 

Cláusula 3.ª  

Prazo contratual  

1. Os contratos celebrados, individualmente por cada lote, iniciam a sua vigência 5 (cinco) dias 

úteis após a notificação da emissão de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 

45.º, n.º 4, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, e mantêm-se em vigor por um período de 12 (doze) 

meses, renovável por iguais períodos, até ao limite de 36 (trinta e seis) meses, se os mesmos não 

forem denunciados através de carta registada, com a antecedência de 90 (noventa) dias a contar 

do seu termo, sem prejuízo das obrigações acessórias que perdurem para além da cessação de 

cada contrato. 
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2. Se, antes de decorrido o prazo acima mencionado, durante a sua vigência, se atingir o 

pagamento do preço contratual máximo em cada lote, o contrato extinguir-se-á imediatamente, 

sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação deste. 

3. Em cada período contratual, se se verificar a necessidade de recolha, transporte e envio a 

destino final de maior quantidade de lamas que o inicialmente esperado num determinado lote, 

antes de atingido o preço contratual para o mesmo período, a Tejo Atlântico procederá à 

renovação do contrato por um período de 12 (doze) meses a contar da data dessa comunicação, 

sem prejuízo dos dois números anteriores. 

 

CAPÍTULO II  

OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

  

SECÇÃO I  

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

  

Cláusula 4.ª  

Obrigações do Adjudicatário 

2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 

Encargos e respetivos anexos, constituem obrigações do Adjudicatário as seguintes:  

a. Executar a prestação de serviços que lhe for adjudicada, tal como descrito nas Cláusulas 

Especiais do Caderno de Encargos (Anexo I do presente Caderno de Encargos), com 

absoluta subordinação aos principais da ética profissional, isenção, independência, zelo e 

competência;  

b. Respeitar, em tudo o que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não esteja em oposição 

com os documentos do contrato, a legislação aplicável, as normas portuguesas, as 

especificações e documentos de homologação de Organismos Oficiais, as instruções de 

produtores ou de entidades detentoras de patentes e os procedimentos internos da 

Tejo Atlântico; 

c. Cumprir as condições fixadas para execução da prestação de serviços;  
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d. Sujeitar-se à ação fiscalizadora da Tejo Atlântico;  

e. Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido na prestação de serviços 

venha a ter acesso;  

f. Proceder à entrega dos documentos exigidos relativos à prestação de serviços, de 

acordo com os prazos contratualizados;  

g. Prestar as informações que forem solicitadas pela Tejo Atlântico;  

h. Realizar todos os trabalhos correspondentes à prestação de serviços, nas condições de 

prazo e preços contratados;  

i. Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-científica 

adequada, de forma a garantir uma correta articulação entre os prestadores de serviço 

e os representantes da Tejo Atlântico; 

j. Disponibilizar comprovativo da existência de seguro de acidentes de viaturas, com 

identificação da apólice e respetiva validade, desde que as mesmas circulem nas 

instalações da empresa; 

k. Disponibilizar prova da existência de seguro de responsabilidade civil e/ou de 

máquinas/equipamentos; 

l. Disponibilizar os registos de verificação e de distribuição de equipamentos de proteção 

individual; 

m. Disponibilizar os registos de verificação das condições de segurança dos equipamentos 

de acordo com o D.L. n.º 50/2005, de 25 de fevereiro; 

n.  Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a 

todo o seu pessoal.  

3. A título acessório, o Adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução do 

contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo.   
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4. É também da responsabilidade do Adjudicatário a reparação e a indemnização de todos os 

prejuízos que, por motivos imputáveis ao Adjudicatário e que não resultem da própria 

natureza da prestação de serviços, sejam sofridos por terceiros, em consequência do modo 

de execução da prestação dos serviços, da atuação do pessoal do Adjudicatário ou dos seus 

subcontratados, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta de 

segurança dos trabalhos, materiais e equipamentos.  

5. O Adjudicatário é ainda responsável por todos os danos causados nas infraestruturas da Tejo 

Atlântico decorrentes das atividades prestadas ao abrigo do contrato, competindo-lhe, a suas 

expensas, proceder às reparações necessárias.  

6. O Adjudicatário tomará as medidas necessárias para evitar ou minimizar os incómodos à 

população residente na vizinhança do local da prestação de serviços e aos utilizadores desses 

espaços, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados, ou 

em vias públicas.  

7. É, igualmente, da responsabilidade do Adjudicatário a obtenção e manutenção de todas as 

licenças e autorizações necessárias à execução da prestação de serviços.  

8. Em caso de infração do cumprimento das normas legais relativas ao transporte, 

acondicionamento e deposição em destino final, o Adjudicatário será o único responsável 

pelas sanções decorrentes das infrações, exceto se as mesmas forem imputáveis à Tejo 

Atlântico e desde que esta tenha sido informada previamente pelo Adjudicatário.  

9. A Tejo Atlântico terá direito de regresso do Adjudicatário de todas as quantias desembolsadas 

por responsabilidade do Adjudicatário, nas situações previstas no número anterior.  

10. O Adjudicatário obriga-se a comunicar à Tejo Atlântico todos os incidentes ou acidentes 

suscetíveis de envolver a sua responsabilidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar 

da sua ocorrência.  

11. O Adjudicatário obriga-se a cumprir e a fazer cumprir o Manual de Fornecedores da Tejo 

Atlântico, disponível no site da empresa https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt. 

12. O Adjudicatário assume plena responsabilidade pelos trabalhos contratados, sendo, portanto, 

o único responsável perante a Tejo Atlântico. 

 

 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/
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Cláusula 5.ª  

Conformidade e garantia técnica  

O Adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues à Tejo Atlântico em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do 

Adjudicatário e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de prestação de serviços, nos termos 

do CCP e demais legislação aplicável.  

  

Cláusula 6.ª  

Dever de sigilo  

1. O Adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à Tejo Atlântico, de que venha a ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2. O Adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

3. O Adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou 

obtidas na execução do contrato e que a Tejo Atlântico lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos após a extinção 

das obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 

deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

  

Cláusula 7.ª  

Tratamento de dados pessoais 

1. No caso de o Adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do 

contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e 

adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por 

conta e de acordo com as instruções da Tejo Atlântico, nos termos da legislação aplicável à 

proteção de dados pessoais. 
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2. O Adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 

3. O Adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções da Tejo Atlântico no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 

pessoais. 

4. O Adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra 

destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, 

e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos. 

5. O Adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pela Tejo Atlântico, ou por quem atue em representação desta. 

6. As medidas a que se refere o número anterior devem garantir um nível de segurança adequado 

em relação aos riscos que o tratamento de dados apresenta, à natureza dos dados a proteger 

e aos riscos, de probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares. 

7. O Adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo 

presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um 

compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de 

confidencialidade, sendo o Adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por 

parte dos mesmos. 

8. Mediante solicitação escrita da Tejo Atlântico, o Adjudicatário deve, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos 

nos números anteriores. 

9. O Adjudicatário deve comunicar de imediato à Tejo Atlântico quaisquer reclamações ou 

questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais. 
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10. O Adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato a Tejo Atlântico de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que 

seja objeto. 

11. Se o Adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, 

alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, a Tejo 

Atlântico disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-a das 

categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis consequências da violação, 

assim como fornecer-lhe qualquer outra informação que a Tejo Atlântico possa razoavelmente 

solicitar. 

12. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao Adjudicatário, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a 

Tejo Atlântico: 

a. Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e 

prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos 

dessa violação; 

b. Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e 

c. Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte 

da autoridade de supervisão. 

13. O Adjudicatário obriga-se a ressarcir a Tejo Atlântico por todos os prejuízos em que esta 

venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente 

por indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou 

processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que 

tenha de pagar. 

14. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do Adjudicatário 

e a verificação de inexistência de garantias de compliance do Adjudicatário é fundamento de 

resolução do presente contrato com justa causa pela Tejo Atlântico, podendo implicar o dever 



 
 

Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de Lamas de Fábricas de Água produzidas na Tejo 
Atlântico, por Lotes - TA_21_221_CI_S_019_DOP 
CADERNO DE ENCARGOS  

10 

 

de indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas.  

Cláusula 8.ª  

Conservação de dados pessoais  

1. O Adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a 

um ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de 

acordo com as instruções dadas pela Tejo Atlântico. 

2. Dependendo da opção da Tejo Atlântico, o Adjudicatário apagará ou devolverá todos os dados 

pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, a menos 

que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 

 

Cláusula 9.ª  

Transferência de dados pessoais 

O Adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita da Tejo Atlântico, exceto 

se o Adjudicatário for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, 

nesse caso, a Tejo Atlântico antes de proceder a essa transferência. 

  

Cláusula 10.ª  

Dever de cooperação 

O Adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita da Tejo Atlântico, exceto 

se o Adjudicatário for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, 

nesse caso, a Tejo Atlântico antes de proceder a essa transferência. 

O Adjudicatário deve cooperar com a Tejo Atlântico ou com qualquer outra empresa do Grupo 

AdP, mediante solicitação, designadamente nas seguintes situações: 
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a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas 

obrigações nos termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais 

tratados pelo Adjudicatário em representação da Tejo Atlântico;  

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequência a 

qualquer avaliação, inquérito, notificação ou investigação da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados ou entidade administrativa com atribuições e competências legais 

equiparáveis. 

 

Cláusula 11.ª  

Exclusividade  

A Tejo Atlântico não está obrigada a entregar as quantidades estimadas de lamas indicadas no 

Anexo II do Caderno de Encargos – Estimativa de produção de lamas, por localização geográfica 

das FA, destino final atual das lamas e tipo de acondicionamento, não se comprometendo em 

fornecer quantidades regulares ou mínimas diárias, mensais ou anuais. 

  

Cláusula 12.ª  

Trabalho simultâneo  

  

A Tejo Atlântico reserva-se no direito de realizar ou mandar realizar por terceiros, sem prejuízo 

do andamento normal do contrato, quaisquer serviços, sejam de gestão de lamas ou outros, ainda 

que de natureza idêntica aos serviços a cargo do Adjudicatário.  

 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA TEJO ATLÂNTICO 

  

Cláusula 13.ª  

Preço base e preço contratual  

1. Pela prestação total dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do Caderno de Encargos, a Tejo Atlântico pagará ao 
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Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido, o qual não pode exceder, sob pena de exclusão, o preço 

base global do respetivo lote.  

2. O preço base global para a recolha, transporte e o destino final é de 22.729.428,00€ (vinte e 

dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito euros), distribuído da seguinte 

forma, por lote:  

Lote 1 - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas da Fábrica de Água de Alcântara – 6.960.434,00€ (seis milhões, 

novecentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro euros), ao qual corresponde, segundo 

as quantidades estimadas, um Preço Base Unitário de 24,00€/tonelada (vinte e quatro 

euros por toneladas) para o destino final da Valorização Agrícola e um Preço Base Unitário 

de 42,10€/tonelada (quarenta e dois euros e dez cêntimos por tonelada) para o destino 

adequado – Operações de Valorização ou Operações de Eliminação ou Outros; 

Lote II - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas da Fábrica de Água da Guia – 3.278.936,00€ (três milhões, duzentos e 

setenta e oito mil, novecentos e trinta e seis euros), ao qual corresponde, segundo as 

quantidades estimadas, um Preço Base Unitário de 24,00€/tonelada (vinte e quatro euros 

por toneladas) para o destino final da Valorização Agrícola e um Preço Base Unitário de 

42,10€/tonelada (quarenta e dois euros e dez cêntimos por tonelada) para o destino 

adequado – Operações de Valorização ou Operações de Eliminação ou Outros; 

Lote III - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas das Fábricas de Água de Beirolas, Chelas e São João da Talha – 

3.784.678,00€ (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito 

euros), ao qual corresponde, segundo as quantidades estimadas, um Preço Base Unitário 

de 24,00€/tonelada (vinte e quatro euros por toneladas) para o destino final da Valorização 

Agrícola e um Preço Base Unitário de 42,10€/tonelada (quarenta e dois euros e dez 

cêntimos por tonelada) para o destino adequado – Operações de Valorização ou 

Operações de Eliminação ou Outros; 
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Lote IV - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas das Fábricas de Água de Frielas e Bucelas – 1.797.377,00€ (um milhão, 

setecentos e noventa e sete mil,  trezentos e setenta e sete euros), ao qual corresponde, 

segundo as quantidades estimadas, um Preço Base Unitário de 24,00€/tonelada (vinte e 

quatro euros por toneladas) para o destino final da Valorização Agrícola e um Preço Base 

Unitário de 42,10€/tonelada (quarenta e dois euros e dez cêntimos por tonelada) para o 

destino adequado – Operações de Valorização ou Operações de Eliminação ou Outros; 

Lote V - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas das Fábricas de Água de Alverca, Vila Franca de Xira, Arruda dos 

Vinhos e Pontes de Monfalim - 1.483.346,00€ (um milhão, quatrocentos e oitenta e 

três mil, trezentos e quarenta e seis euros), ao qual corresponde, segundo as quantidades 

estimadas, um Preço Base Unitário de 24,00€/tonelada (vinte e quatro euros por toneladas) 

para o destino final da Valorização Agrícola e um Preço Base Unitário de 42,10 

€/tonelada (quarenta e dois euros e dez cêntimos por tonelada) para o destino adequado – 

Operações de Valorização ou Operações de Eliminação ou Outros; 

Lote VI - Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final 

de Lamas das Fábricas de Água de Mafra - 1. 214.148,00€ (um milhão, duzentos e 

catorze mil, cento e quarenta e oito euros), ao qual corresponde, segundo as quantidades 

estimadas, um Preço Base Unitário de 43,00€/tonelada (quarenta e três euros por 

tonelada); 

Lote VII - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino 

Final de Lamas da Fábrica de Água de Região Norte – Parcela I” - 

2.063.793,00€ (dois milhões e sessenta e três mil, setecentos e noventa e três euros), ao qual 

corresponde, segundo as quantidades estimadas, um Preço Base Unitário de 

28,00€/tonelada (vinte e oito euros por toneladas) para o destino final da Valorização 

Agrícola e um Preço Base Unitário 43,00€/tonelada (quarenta e três euros por tonelada) 

para o destino adequado; 
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Lote VIII - “Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino 

Final de Lamas das Fábricas de Água da Região Norte – Parcela II” - 

2.146.716,00€ (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e dezasseis euros), ao 

qual corresponde, segundo as quantidades estimadas, um Preço Base Unitário de 

52,00€/tonelada (cinquenta e dois euros por tonelada). 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Tejo Atlântico, incluindo as despesas 

de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, elevação 

e transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças e outros 

direitos de propriedade industrial.  

4. Revisão de Preços: 

A revisão de preços far-se-á no segundo e terceiro anos de vigência do contrato e será 

efetuada com respeito pela expressão seguinte: 

 

PR=P0*F 

Na qual: 

PR é o valor unitário atualizado, resultante da revisão de preços, a praticar no segundo 

ano de vigência do contrato e recalculado para o terceiro ano de vigência do contrato, 

expresso em [€/ton] sem IVA; 

 

P0 é o valor unitário da proposta adjudicada para a Recolha, Transporte e Envio a Destino 

Final de Lamas, expresso em [€/ton] sem IVA; 

 

F é o fator de atualização, calculado com base na seguinte expressão: 

 

𝑭 = 𝟎. 𝟒 ∗ 𝑰𝑺𝑴𝒊 + 𝟎. 𝟐 ∗ 𝑰𝑪𝒊 + 𝟎. 𝟒 ∗ 𝑰𝑷𝑪 
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ÍNDICES METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Variação do custo do salário 

mínimo geral 

 

Índice Salário Mínimo Geral (ISM) 

𝐼𝑆𝑀𝑖 =
𝑆𝑀𝑖

𝑆𝑀0  

𝑆𝑀𝑖  

Custo do salário mínimo geral declarado pelo 

Governo e publicado em Diário da 

República no momento i; 

𝑆𝑀0  

Custo do salário mínimo geral declarado pelo 

Governo e publicado em Diário da 

República no momento de assinatura do 

contrato. 

 

 

 

ÍNDICES METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Variação do custo de 

abastecimento de 

combustíveis em postos de 

abastecimento públicos em 

Portugal Continental 

 

Índice Combustíveis (IC) 

 

𝐼𝐶𝑖 =
𝑃𝑔𝑎𝑠
𝑖

𝑃𝑔𝑎𝑠
0  

 

𝑃𝑔𝑎𝑠
𝑖  

Referência de preço atualizada, 

correspondendo à média aritmética dos 

últimos 30 preços médios diários no 

continente para o abastecimento de 

gasóleo rodoviário em postos de 

abastecimento públicos aferidos no 

momento i, em 

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/. 

𝑃𝑔𝑎𝑠
0  

Referência de preço, correspondendo à média 

aritmética dos últimos 30 preços médios 

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/
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diários no continente para o 

abastecimento de gasóleo rodoviário em 

postos de abastecimento públicos 

aferidos na data de assinatura do 

contrato, em 

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/. 

 

ÍNDICES METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Índice de Preços no Consumidor 

exceto habitação 

(Continente) 

 

Taxa de variação média dos 

últimos doze meses 

Índice de Preços no Consumidor (IPC) 

 

IPC – calculado com base no Índice de Preços no Consumidor exceto 

habitação (Continente), adotando a taxa de variação média dos últimos 

doze meses. A variação média dos últimos doze meses compara o nível 

do índice médio dos últimos doze meses com os doze meses 

imediatamente anteriores.  

 

 

Entende-se por ‘momento i’, o instante a partir do qual será operada a revisão de preços, que 

corresponde a um ano após o início do contrato, e com novo cálculo dois anos após o início do 

contrato. 

Só haverá lugar à revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, do fator de 

atualização (F) acima referido for diferente de 1 (um). 

 

 

Cláusula 14.ª  

Condições de pagamento  

1. O preço estipulado na cláusula anterior será pago pela Tejo Atlântico ao Adjudicatário, em 

prestações mensais, após a emissão da respetiva fatura, cujo valor corresponde ao produto 

das quantidades mensais de lamas efetivamente removidas, no período respeitante à 

prestação mensal em causa, pelo preço unitário (€/ton) adjudicado no respetivo lote e em 

função do destino final executado.  

http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/


 
 

Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de Lamas de Fábricas de Água produzidas na Tejo 
Atlântico, por Lotes - TA_21_221_CI_S_019_DOP 
CADERNO DE ENCARGOS  

17 

 

2. As quantidades de lamas efetivamente removidas serão apuradas, mensalmente, através dos 

documentos comprovativos previstos na lei e no Caderno de Encargos para o efeito, 

nomeadamente quantidades reportadas nas e-GAR que se encontram no estado de 

“Concluída”, suportadas pelos talões de pesagem referentes às quantidades de lamas 

entregues no destino final e toda a restante informação prevista nas cláusulas especiais deste 

Caderno de Encargos.  

3. Sem prejuízo das regras previstas nas cláusulas especiais, sempre que o(s) carregamento(s), 

excecionalmente, não tenha(m) sido sujeito(s) à obrigação de pesagem, o valor da fatura 

corresponderá à faturação do(s) serviços considerando o menor peso de todas as pesagens 

realizadas para serviços da mesma natureza desde o início da prestação de serviços.  

4. A(s) quantia(s) devidas pela Tejo Atlântico, nos termos da n.º 1 devem ser pagas no prazo de 

30 (trinta) dias após a receção pela Tejo Atlântico das respetivas faturas, as quais só podem 

ser emitidas após vencimento da obrigação respetiva.  

5. Para os efeitos do nº4 a obrigação considera-se vencida com a apresentação na Tejo Atlântico 

de documentos comprovativos referidos no n.º 2.  

6. Em caso de discordância por parte da Tejo Atlântico quanto aos valores indicados nas faturas, 

deve esta comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura 

corrigida.   

7. O não pagamento dos valores contestados pela Tejo Atlântico não vence juros de mora nem 

justifica a suspensão das obrigações contratuais do Adjudicatário, devendo, no entanto, o 

contraente público proceder ao pagamento da importância não contestada.  

8. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através 

de transferência bancária, para a instituição de crédito indicada pelo Adjudicatário.   

9. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, 

os pagamentos ao Adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual período.  
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Cláusula 15.ª  

Faturação  

1. As faturas a apresentar pelo Adjudicatário à Tejo Atlântico, emitidas em observância com o 

disposto no artigo 299.º-B do CCP, devem conter os elementos necessários a uma completa, 

clara e adequada compreensão dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de 

forma desagregada, bem como o número da nota de encomenda emitida pela Tejo Atlântico; 

2. O fornecedor deve proceder à emissão das faturas em formato eletrónico (EDI), se tal lhe 

for aplicável, decorrente da aplicação e cumprimento da legislação em vigor para a 

implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos (Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 

de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei, n.º 123/2018, de 28 de dezembro, atualizado 

com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020 de 7 de Abril e com o despacho nº 

437/2020-XXII, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais de 09 de 

novembro) ou outra que venha a estar em vigor no decorrer do contrato. 

3. A Tejo Atlântico aderiu ao Portal da FE-AP para a receção de documentos em formato 

eletrónico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap – Entidade de Serviços Partilhados 

da Administração Pública, I.P.; 

4. Para informação sobre a adesão ao referido portal deverá o Fornecedor consultar a 

informação disponível em: https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-

eletronica; 

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturação, definida na cláusula anterior, 

resultante de facto não imputável à Tejo Atlântico, não acrescem quaisquer juros de mora; 

6. A emissão de segundas vias das faturas solicitadas pela Tejo Atlântico não serão objeto de 

qualquer cobrança adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/faturacao-eletronica
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SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

Cláusula 16.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato  

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor de contrato 

designado pela Tejo Atlântico para cada Lote: 

 Gestor de Contrato Lote I – Catarina Pécurto; 

 Gestor de Contrato Lote II – Fátima Paixão; 

 Gestor de Contrato Lote III – Vítor Neves;  

 Gestor de Contrato Lote IV – Diana Figueiredo; 

 Gestor de Contrato Lote V – Cláudia Louzeiro;  

 Gestor de Contrato Lote VI – João Jerónimo; 

 Gestor de Contrato Lote VII e VIII – Eunice Cortês. 

 

Morada: Fábrica de Água de Alcântara, Avenida de Ceuta, 1300-254 Lisboa   

Telefone: +351 21 310 7900  

Correio eletrónico: geral.adta@adp.pt  

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo Adjudicatário.  

3. Caso o gestor do contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do 

contrato, comunica-os, de imediato, ao órgão competente, propondo em relatório 

fundamentado as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas à correção dos mesmos.  

4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o Adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações.  

  

 

 



 
 

Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Envio a Destino Final de Lamas de Fábricas de Água produzidas na Tejo 
Atlântico, por Lotes - TA_21_221_CI_S_019_DOP 
CADERNO DE ENCARGOS  

20 

 

Cláusula 17.ª  

Reuniões de coordenação durante a execução do contrato  

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade trimestral, reuniões de coordenação com os representantes da Tejo 

Atlântico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.   

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por 

parte do Adjudicatário, com 15 (quinze) dias de antecedência, o qual deve elaborar a agenda 

prévia para cada reunião.   

3. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos são elaborados pelo 

Adjudicatário e devem ser integralmente redigidos em português.   

  

 

CAPÍTULO III  

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO  

  

Cláusula 18.ª  

Cessão da posição contratual e subcontratação do Adjudicatário  

1. Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do Código dos Contratos 

Públicos, o Adjudicatário pode ceder a sua posição contratual, na fase de execução do 

contrato, mediante autorização da Tejo Atlântico.  

2. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o Adjudicatário deve 

apresentar uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 do 

artigo 318.º do Código dos Contratos Públicos.  

3. A Tejo Atlântico deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, 

considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se 

pronunciar expressamente.  

4.  Em caso de incumprimento, pelo Adjudicatário, das suas obrigações, que reúna os 

pressupostos para a resolução do contrato, a Tejo Atlântico pode determinar que o 

Adjudicatário ceda a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual 
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na sequência do qual foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pela 

Tejo Atlântico, pela ordem sequencial daquele procedimento. 

5. A subcontratação pelo Adjudicatário depende de autorização da Tejo Atlântico, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 19.ª  

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Tejo Atlântico pode exigir do 

Adjudicatário o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a. Para os Lotes I e II, sempre que se verifique o incumprimento do prazo de 6 (seis) horas 

para a execução do serviço, contado, consoante o caso:  

i. Da formalização do respetivo pedido por parte da Tejo Atlântico;  

ii. Da data/hora previamente agendada pela Tejo Atlântico e comunicada ao 

Adjudicatário;  

b. Para os Lotes III, IV, V, VI, VII e VIII, sempre que se verifique o incumprimento do prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas para a execução do serviço, contado, consoante o caso:  

i. Da formalização do respetivo pedido por parte da Tejo Atlântico;  

ii. Da data/hora previamente agendada pela Tejo Atlântico e comunicada ao 

Adjudicatário;  

c. Incumprimento das condições de acondicionamento das lamas no transporte até destino 

final;  

d. Entrega do relatório mensal e trimestral após a data estabelecida para o efeito;  

e. Indisponibilidade do canal de comunicação estabelecido;  

  

2. Os valores das sanções a aplicar são:  

 

a. Nas situações previstas na alínea a) e b) do número 1 deve ser aplicado ao Adjudicatário 

uma sanção corresponde ao montante de 10% (dez por cento) do valor do serviço em 
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que ocorreu o incumprimento, por cada hora de atraso, até ao limite máximo de 50% 

(cinquenta por cento) desse valor;  

b. Na situação prevista na alínea c) do número 1 deve ser aplicado ao Adjudicatário uma 

sanção correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do serviço em que 

ocorreu o incumprimento, não invalidando a tomada de outro tipo de medidas 

sancionatórias e/ou de correção enquadráveis na legislação aplicável ao transporte 

rodoviário de mercadorias;  

c. Na situação prevista na alínea d) do número 1 será aplicada uma sanção, por cada dia de 

atraso, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da faturação do 

trimestre em que se verifica o incumprimento;  

d. Na situação prevista na alínea e) do número 1, será aplicada uma sanção no valor de 

300,00€ (trezentos euros) por cada dia de indisponibilidade não justificada.  

3. O valor acumulado das sanções contratuais não poderá exceder o limite máximo de 20% do 

preço contratual.  

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Tejo Atlântico 

pode exigir-lhe uma sanção de até 20% (vinte por cento) do preço contratual.  

5. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte por cento) e a Tejo Atlântico decida não 

proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, 

aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento). 

6. Ao valor da sanção contratual prevista nos números anteriores são deduzidas as importâncias 

pagas pelo Adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente serviços objeto do 

contrato cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a respetiva resolução.  

7. A Tejo Atlântico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

sanções contratuais devidas nos termos da presente cláusula.  

8. As sanções contratuais previstas na presenta cláusula não obstam a que a Tejo Atlântico exija 

uma indemnização pelo dano excedente.  

9. Todos os danos sofridos, direta e indiretamente, pela Tejo Atlântico e/ou coimas e multas 

aplicadas à Tejo Atlântico, que resultem de atos ou omissões imputáveis ao Adjudicatário, 

independentemente da sua natureza, serão da responsabilidade deste último e, 
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consequentemente, ser-lhe-ão imputáveis, tendo a Tejo Atlântico direito de regresso sobre 

o Adjudicatário de todos os montantes pagos.  

10. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Tejo Atlântico tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

Adjudicatário e as consequências do incumprimento.  

11. As sanções contratuais previstas na presente cláusula não obstam a que a Tejo Atlântico exija 

o ressarcimento, bem como, indemnização por danos causados.  

  

  

Cláusula 20.ª  

Força maior  

1. Não podem ser impostas sanções ao Adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de 

caso de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, 

cumulativamente e em relação à parte que as invoca:  

a. Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b. Sejam alheias à sua vontade;  

c. Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; 

d. Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por 

aquelas circunstâncias.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Adjudicatário, 

na parte em que intervenham; 

b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados;  
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c. Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatário de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam;  

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatário de normas legais;  

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança;  

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não devidas a sabotagem; 

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 

logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 

cumprimento das obrigações contratuais.  

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo Adjudicatário das suas obrigações 

contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o contraente 

público a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do código dos contratos 

públicos, não tendo o Adjudicatário direito a qualquer indemnização. 

  

Cláusula 21.ª  

Resolução por parte da Tejo Atlântico  

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Tejo Atlântico pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de a prestação de serviços violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente pelo atraso 

na conclusão dos serviços superior a 30 (trinta) dias ou declaração escrita da prestação de 

serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo.  

2. A Tejo Atlântico pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP ou se o 

Adjudicatário não fizer prova dos factos diretamente associados à Aquisição de Serviços 

nomeadamente perda de licenças, perda de alvarás ou outros que coloquem em risco o 

funcionamento do Adjudicatário. 
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3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao Adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo, nos 

termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente 

determinado pela Tejo Atlântico.  

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário pode ser-lhe exigida 

uma pena pecuniária de até 20% (vinte por cento) do preço contratual. 

5. Ao valor da pena referida no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 

Adjudicatário ao abrigo da cláusula 19.ª relativamente aos serviços objeto do contrato cujo 

incumprimento tenha determinado a respetiva resolução sancionatória. 

6. O disposto no n.º 4 não prejudica o direito de indemnização nos termos gerais, não obstando 

a que a Tejo Atlântico exija uma indemnização pelos danos excedentes. 

 

Cláusula 22.ª  

Resolução por parte do Adjudicatário  

1. O Adjudicatário pode resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos no 

artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos.  

2. Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do Código dos Contratos 

Públicos, o direito de resolução é exercido por via judicial.  

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo 

Adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com 

exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

  

Cláusula 23.ª  

Execução da Caução  

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, 

nos termos previsto no programa de procedimento, pode ser executada pela Tejo Atlântico, 

sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos 

resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pela prestação de 

serviços das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de sanções, ou para 

quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.   
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2. A resolução do contrato pela Tejo Atlântico não impede a execução da caução, nos termos 

da lei e do contrato.   

3. Salvo no caso previsto no número anterior, a execução parcial ou total da caução constitui o 

Adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação da Tejo Atlântico para esse efeito.   

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do 

Código dos Contratos Públicos.   

  

Cláusula 24.ª  

Seguros  

1. Sem prejuízo de outros seguros previstos na lei, o Adjudicatário obriga-se a proceder à 

cobertura de riscos, através de contratos de seguro, sendo da sua responsabilidade:   

a) Um seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura dos riscos e danos direta 

ou indiretamente emergentes da sua atuação no valor mínimo de 100.000,00€ (cem 

mil euros).  

b) O seguro do pessoal afeto à prestação de serviços contratada, em conformidade com 

o disposto nas cláusulas seguintes.  

2. As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho e doenças profissionais constando delas 

uma cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-las válidas até à 

conclusão deste contrato de aquisição de serviços.  

3. As condições estabelecidas no número anterior abrangem igualmente o pessoal dos 

subcontratados afetos à prestação de serviços contratada, respondendo o Adjudicatário pela 

observância de tais condições perante a Tejo Atlântico.  

4. O Adjudicatário obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na 

execução dos serviços, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de 

passageiros, seja quem for, estas últimas com valor legalmente estabelecido por lei para 

responsabilidade civil.  

5. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como 

qualquer dedução efetuada pela seguradora a título de franquia, em caso de sinistro 

indemnizável, serão por conta do Adjudicatário.  
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6. A Tejo Atlântico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos na presente cláusula, devendo o Adjudicatário 

fornecê-la no prazo 5 (cinco) dias úteis.  

  

  

CAPÍTULO IV  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

  

Cláusula 25.ª  

Deveres de informação  

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que 

cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do 

contrato, de acordo com a boa-fé.  

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o 

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.  

3. No prazo de 5 (cinco) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a 

outra do tempo em que previsivelmente será afetada a execução do contrato e/ou das 

medidas adotar para cumprimento das obrigações estabelecidas.   

 

  

Cláusula 26ª  

Comunicações  

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre a Tejo Atlântico 

e o Adjudicatário relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com 

aviso de receção ou por correio eletrónico, entre o gestor de contrato designado pela Tejo 

Atlântico para cada Lote, conforme identificado na cláusula 16ª, e o Adjudicatário para os 

contatos identificados em declaração do Adjudicatário nos termos do Anexo IX do 

Programa do Procedimento. 
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2. Qualquer comunicação por carta registada é considerada recebida na data em que for 

assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços 

postais.  

3. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data constante 

do respetivo recibo de recção e leitura remetido pelo recetor ao emissor.  

  

Cláusula 27.ª  

Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

  

Cláusula 28ª  

Direito aplicável e natureza do contrato  

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa.  

  

  

Cláusula 29ª  

Contagem dos prazos  

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, aplicando-se à sua contagem as demais regras constantes do artigo 471.º 

do Código dos Contratos Públicos.  
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ANEXO I  
  

CLÁUSULAS ESPECIAIS AO CADERNO DE ENCARGOS  

  
(em documento autónomo)  
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ANEXO II 
 

CLÁUSULAS ESPECIAIS AO CADERNO DE ENCARGOS ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO 

DE LAMAS, LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS FÁBRICAS DE ÁGUA, DESTINO DAS 

LAMAS E TIPO DE ACONDICIONAMENTO 

 

 
 

(em documento autónomo) 
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