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Municipio de Anadia

Procedimento AD 23/2021

Lista de to

das as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

1

TRABALHOS PREPARATORIOS

1 |11

Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, equipado com todas as instalacdes indispensaveis ao funcionamento da obra,
cumprindo as normas de saude e seguranca no trabalho. Instalacéo de sinalizagdo de seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor aplicavel.
Instalagdo de painel publicitando a empreitada(no minimo 1 e maximo 4), com caracteristicas de divulgacdo da obra. Protecio de passeios e arruamentos existentes,
vedacdo e painéis indicativos, remocao de infraestruturas existentes, reposicao provisoéria e/ou definitiva de servicos afetados, limpeza, reparacdo de zonas afetadas
pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Seguranga, ensaios especificados e
regulamentares, seguros, desmontagem e remogéao apds concluséo dos trabalhos.

UN

Implantagéo e piquetagem do tracado da obra nomeadamente a vala tipo prescrita para a obra indicada nas pecas desenhadas. Este trabalho é da responsabilidade do
empreiteiro com acompanhamento da fiscalizagdo que indica infraestruturas do subsolo, competird ao empreiteiro proceder a eventuais adaptacfes e corre¢ées que
considere adequadas para aprovacao da fiscalizagao tendo em conta infraestruturas que ndo foram identificadas na implantacéo e piquetagem.

UN

MURO

Execucéo de viga de fundagdo em betdo armado, com betéo da classe C20/25 e aco A400 de dimenssfes 50X50. Armada com 812 e estribos em @6//0,20m. Inclui
abertura dos caboucos de fundagéo, corte moladgem e montagem das armaduras, coferagem, betonagem, descoferagem e aterro final de vazios. Inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a perfeita execucéo dos trabalhos.

m3

10,5

Execucéo de pilares a arrancar na viga de fundacdo descrita no artigo anterior. Pilares de dimensédo 0,20X0,2m, armados com 4@12 e estribos em @6//0,15m. Os
materiais a utilizar é betéo da classe C20/25 e aco A400. Inclui corte moladgem e montagem das armaduras, coferagem, betonagem, descoferagem. Inclui ainda todos
os trabalhos e fornecimentos necessarios a perfeita execucéo dos trabalhos.

m3

2,1

Execucéo de viga de betdo armado a executar a meia altura do muro. Viga de dimens&o 0,20X0,30m, armada com 4@12 e estribos em @6//0,20m. Os materiais a utilizar
séo betdo da classe C20/25 e ago A400. Inclui corte moladgem e montagem das armaduras, coferagem, betonagem, descoferagem. Inclui ainda todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos.

m3

2,52

Execucédo de muro em alvenaria de bloco de betdo 50X20X20cm, assente em argamassa de cimento ao traco 1:4. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
a um perfeito acabamento.

m2

147

Fornecimento e execucgédo de salpisco sobre superficies ceramicas e de betdo com argamassa de cimento, para receberam reboco pronto.

m2

200

Fornecimento e aplicacéo de reboco pronto, hidrofogo e com acabamento areado pronto a pintar, do tipo "IRP, REDUR exterior" ou equivalente. Inclui todos os trabalhos
e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

m2

200

Fornecimento e aplicagdo de chapa lacda de cor cinza com 1mm de espessura e quinada para execug¢do do capeamento do muro e impermeabilizacdo da zona de
contacto com as constru¢des vizinhas, afim de se garantir a boa impermeabilizag&o do encosto de muros. Inclui fixag8o, mastiques para juntas e ainda todos os trabalhos
e fornecimentos necessarios a aum perfeito acabamento.

m2

75
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