Municipio de Tomar

Procedimento 135/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO / PSS / PGRCD
1 1.1.1 Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementag&o e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n° 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
2 1.1.2 Implementagao do Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, aprovado e de acordo com a legislagcéo em vigor. vg 1
1.2 ARQUEOLOGIA
3 1.21 Integracdo de equipa de arqueologia em obra, incluindo a obtencédo de todos as licencas e planos, a produgdo de relatérios e todos os trabalhos necessarios ao | vg 1
acompanhamento e monitorizagdo da mesma.
2. MOVIMENTO DE TERRAS
4 (2.1 Execucéo de demolicio de toda a area afecta a intervencédo, nomeadamente equipamentos, mobibiliatio urbano, e todos os elementos existententes no espaco publico | m2 250
existente, incluindo transporte dos produtos escavados e sua colocagdo em local licenciado, conforme Plano de Gestdo de Residuos, incluindo todos os trabalhos
necessarios a sua execuc¢ao. Nao foi considerado o empolamento.
5 2.2 Escavacédo para abertura de valas de implantacdo de colectores, considerando a altura média, incluindo a entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por | m3 282
meios mecanicos ou manuais, em solo de natureza compacta, incluindo 0.15 para almofada de assentamento e todos os trabalhos necessarios a sua execugéo. Estes
trabalhos obrigam a execugéo de \"by-pass\" da rede existente.
6 2.3 Escavacéo para abertura de valas de implantagédo de caixas de visita, incluindo a entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por meios mecanicos ou | m3 45
manuais, em solo compacto, incluindo regularizacao de fundos e todos os trabalhos necessarios a sua execucgao. Estes trabalhos obrigam a execucéo de \"by-pass\" da
rede existente.
7 2.4 Fornecimento e execucdo de aterro manual em almofada de assentamento com 0,15m de espessura com areia, saibro ou pé de pedra, incluindo todos os trabalhos | m3 12
necessarios a sua execucao.
8 25 Fornecimento e colocagédo de aterro com camadas de 0,20m de espessura em tout-venant de granulometria extensa ou terra cirandada da prépria vala, isenta de pedras, | m3 47
até 30cm acima da tubagem, incluindo espalhamento, nivelamento e compactagdo de modo a ser atingida uma compacidade relativa a 95% do ensaio Proctor Normal,
incluindo fita avisadora no topo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
9 2.7 Fornecimento e colocagéo de aterro com camadas de 0,20m de espessura em terra cirandada da propria vala, isenta de pedras, incluindo espalhamento, nivelamento e | m3 218
compactacdo de modo a ser atingida uma compacidade relativa a 95% do ensaio Proctor Normal, conforme pormenor, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua execugao.
10 |2.8 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga, espalhamento no vazadouro, conforme Plano de Gestdo de Residuos, incluindo todos os trabalhos | m3 12
necessarios a sua execucgao. Nao foi considerado o empolamento.
3. CAIXAS DE VISITA
11 (3.1 Demolicdo das caixas CXD4, incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro de acordo com PGR e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | UN 1
execucao. Estes trabalhos obrigam a execucao de \"by-pass\" da rede existente.
12 |32 Execucéo de fundos de caixa de visita, DN1250, em betdo armado C25/30, com o interior moldado com as caleiras respectivas, com o anel incial em betdo armado | UN 3
perfeitamente encastrado no fundo em betéo, de acordo com o pormenor, incluindo betéo de limpeza com e= 15cm e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a
sua execugao. Estes trabalhos obrigam a execugéo de \"by-pass\" da rede existente.
13 (3.3 Caixas em anéis pré-fabricados de betdo simples, DN1250, com degraus de aco revestidos a PP fixos a parede, de acordo com o pormenor, incluindo todos os trabalhos | UN 8
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14 (3.4 Fornecimento e execugéo de tampa e aro em ferro fundido ddctil, com abertura Gtil 600 mm, da classe C250 de acordo com a EN124, incluindo todos os trabalhos e [ UN 3
equipamentos necessarios a sua execucao.
4. TUBAGEM
15 (4.1 Fornecimento e montagem de tubos e acessérios em polipropileno (PP) corrugado SN8, DN400, segundo a EN 13476, incluindo vedacao e todos os trabalhos e |m 50
equipamentos necessarios a sua execucao. Estes trabalhos obrigam & execucao de \"by-pass\" da rede existente.
5. PAVIMENTAGCAO
16 |5.1 Corte e levantamento/fresagem de pavimento existente (macadame, betuminoso, lancis ou calgcada), com espessura média de 0.25 m, incluindo todos os trabalhos e | m2 130
equipementos necessarios a sua execucao e transporte a vazadouro de acordo com PGR.
17 (5.2 Fornecimento e execucdo de calgada idéntica a envolvente, incluindo almofada de assentamento, fundacdo em betdo e lancil e todos os trabalhos e equipamentos | m2 20
Necessarios a sua execugao.
18 (5.3 Fornecimento e execucédo de pavimento ciclavel, numa espessura média de 15cm, idéntica a envolvente, incluindo fundagéo e guias laterias em calcareo e todos os | m2 80
trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
19 |54 Fornecimento e execucéo de lancil calcareo de igual dimenséo ao eistente, incluindotodos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao. m 8
20 |55 Fornecimento e execugdo de pavimentacdo com betdo betuminoso de desgaste com 15cm de espessura apds recalque, incluindo rega de impregrnacéo e todos os | m2 15
trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
21 |5.6 Fornecimento, execucdo e reposicdo da area verde, incluido sementeira de relva e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao. m2 100
6. ENSAIOS
22 |6.1 Fornecimento e execucéo de ensaios de estanquidade em diversos trogos da canalizacéo e ramais de ligacdo, pelo método de ar - LD, conforme a obrigatoriedade | UN 1
imposta pelo D.R. 23/95 de 23 de Agosto, (art®’141) e de acordo com a norma EN 1610. Os ensaio tém que ser efectuados em pelo menos 50% da rede residual
reconstruida. No caso do ensaio reprovar deve ser repetido pelo método da agua e, caso reprove novamente, devem ser detectadas e reparadas as falhas na rede. Deve
ser entregue um relatério de resultados ao dono de obra.
7. TRABALHOS DIVERSOS
23 |71 Fornecimento de Telas Finais, georeferenciadas DATUM 73, abrangendo todas as alteragdes nas varias especialidades, decorrentes da execugdo da obra. Deverdo ser | UN 1
entregues, de todas as Pegas Escritas e Desenhadas, 2 exemplares em papel e outro em suporte digital editavel.
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