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Municipio de Vila Nova de Poiares

Procedimento 58/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.1 TRABALHOS GERAIS
1.1 MEDIDAS CAUTELARES
1 1.1.1 Montagem, desmontagem e manutencéo do estaleiro da obra, bem como quaisquer outros artigos aplicaveis deste processo de concurso, onde se destacam: Vedagédo | UN 1
da obra e controlo de acessos, seguranga, vigilancia, contratacdo com autoridades de seguranga para apoio a gestdo e controlo de trafego, manutengdo em
funcionamento das redes existentes no perimetro de obra; Contentor de reuni6es, para além dos contentores afetos apenas ao Empreiteiro; Redes de abastecimento de
agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e rede de iluminagdo exterior; Reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer para a
execucdo da obra; Reposicédo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢Ges de nédo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacéo
futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais; Painel publicitario de andncio da obra e respetiva estrutura de suporte
dimensionada para agdo de ventos fortes, com imagens a cores e texto a fornecer pela Camara Municipal, de dimensdes aproximadas de 5x2m ; Fornecimento de plano
de desvio de trafego a aprovacédo do Dono de Obra e respetivos meios de sinalizagdo temporaria, de acordo com a legislacéo e PSS; Fornecimento e colocagao de placa
de obra e respetiva estrutura de suporte.
2 1.1.2 Implementagéo do plano RCD UN 1
3 1.1.3 Implementagéo do Plano de seguranca e Saude. UN 1
4 1.14 Implementagdo de medidas cautelares, nomeadamente recolha de elementos relativos a pré-existéncia de infraestruturas, com eventual recurso a forga policiais, de [ UN 1
acordo com os elementos de projeto.
A TROGCO 1
CAP. 2 VIAS
2.1 DEMOLICOES
21.1 Trabalhos de demoligdo, necessarios a implantacdo dos novos alinhamentos previstos para o arruamento, de acordo com as pecas desenhadas, nomeadamente, plantas de
sobreposicgdo. Estes trabalhos incluem remocéo de lancis, pavimentos, muretes, arvores, terra vegetal, redes de vedacao, infraestruturas existentes e todos os elementos a vista.
Estéd incluida a sua remogéao a vazadouro, ou reaproveitamento, de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo e escavagédo até a cota do projeto. Estado incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios das infraestruturas a manter quer temporariamente quer definitivamente.
5 21.1.1 Lancil (Remover) ml 909
6 21.1.2 Pavimento passeio (Remover) m2 231
7 2.2 Fresagem de pavimento betuminoso existente ate uma espessura de 10 cm, através de fresadora a frio compacta, equipada com banda transportadora para a carga | m2 1570
directa para camido dos restos gerados e posterior varredela da superficie fresada com varredora mecanica, incluindo remogao e transporte a local a indicar pelo dono
da obra, nos termos do plano de RCD.
2.3 TERRAPLANAGENS
2.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
8 2311 Execucéo de desmatacéo e limpeza da via numa extenséo do tracado com cerca de 290 metros (Km 0+000,00 ao Km 0+290,00 do tro¢o 1B), numa faixa de 1,50 metros, [ m2 435
incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por deposito.
2.4 PAVIMENTACAO
9 24.1 Abertura de caixa para pavimentac¢des de acordo com o perfil tipo, incluindo remocéao e transporte a vazadouro. m2 5116,5
10 (2.4.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant, com 0,40m de espessura, compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecénicos, em camadas de | m2 60
0,20m, considerando camada sub-base de 0,20m e camada base de 0,20m, incluindo manta geotextil com 300 gr/m2.
11 (243 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo com 0.06m de altura apds recalque em mistura betuminosa densa. m2 60
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12 (244 Fornecimento e aplicacéo de rega de colagem. m2 60

13 (2.45 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste, em mistura de granulometria aberta, incorporando betume classe 60/70 com 0,05m de altura apés recalque. | m2 60
Dimensédo maxima do agregado de 14mm, com % de betume entre 5,0 a 5,6% e porosidade de 3 a 5%.

14 (2.4.6 Fornecimento e aplicagcdo de camada em tout-venant com espessura final de 0.20m ap6s recalque para regularizacédo da sub-base e manta geotextil com 300 gr/m2. m2 3759

15 |2.4.7 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacéo. m2 3819

16 |2.4.8 Fornecimento e aplicagcdo de camada de betdo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apos recalque, a aplicar na|m2 1879
ciclovia, cor avermelhada esbatida .

17 (2.4.9 Fornecimento e aplicagdo de camada de betéo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apoés recalque, a aplicar na zona | m2 1880
pedonal, cor amarelo torrado esbatido .

18 (2.4.10 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo retangulares, com as dimensfes de 40x40, com 6 cm de espessura, tipo \"SEG 400*400*60 mm3, da Presdouro\" ou | m2 77

equivalente, de cor cinzenta, pitonadas (com saliéncias superficiais especiais para acessibilidades) em passeios nos acessos as passadeiras, sobre almofada de areia
grossa com 6 cm de espessura, incluindo assentamento sobre base em tout-venant com 15 cm, todos os trabalhos e pegas de remate acessorias, devendo ser
respeitados 0s pormenores constantes das pegas desenhadas e as indicagdes dadas nas condig8es técnicas especiais.

19 |24.11 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em calcadinha com 5/7 cm de aresta, em cubos de calcario, incluindo almofada de areia com 6 cm de espessura, tout-venant 15 [ m2 58
cm e manta geotextil 300gr/m2, de acordo com caderno de encargos.
20 |2.4.12 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo retangulares, com as dimensdes de 20x10, com 5 cm de espessura, tipo pavé ou equivalente, de cor cinzenta, ha | m2 518

execucdo de passeios, de acordo com o projeto, sobre almofada de areia grossa com 6 cm de espessura, tout-venant 15 cm e manta geotextil 300gr/m2, de acordo com
caderno de encargos.

21 |2.4.13 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo retangulares, com as dimens6es de 20x10, com 10 cm de espessura, tipo \"RETANGULAR da Presdouro\" ou [ m2 926
equivalente, de cores branco e cinza, na execucao de sobreelevacdo de passadeiras, de acordo com o projeto, sobre almofada de tragco seco de areia e cimento 1/4 com
6 cm de espessura, tout-venant 20 cm e manta geotextil 300gr/m2, de acordo com caderno de encargos.

22 |2.4.14 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo normal 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucdo de remate entre | ml 856
passeio/com terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
23 |2.4.15 Fornecimento e assentamento de lancil de betéo reto 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucado de remate entre passeio/com | ml 3499
terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
24 |25 SINALIZACAO VERTICAL UN 0
25.1 Fornecimento e aplicacédo de sinalizagédo vertical de transito, homologada, de dimensédo pequena, a colocar de acordo com pecas desenhadas, incluindo abracadeiras e parafuso
galvanizados, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta instalagdo. Em cumprimento com EN12899-1.
25 [25.1.1 Sinal D7f UN 12
26 [25.1.2 Sinal H7 UN 15
27 [25.13 Sinal H7a UN 6
28 [25.14 Sinal Al6a UN 6
29 [25.15 Sinal Al7a UN 2
25.2 Fornecimento e instalagdo de tubo em aco galvanizado 60*2,0, para suporte de sinalizagéo vertical incluindo fundagcdo em betdo, tampao em PVC e todos o meios e materiais
necessarios a sua instalacgao.
30 |25.21 Para instalagéo de 1 sinal (h_min=3,4m) UN 25
31 |25.22 Para instala¢é@o de 2 sinais (h_min=3,7m) UN 8
2.6 SINALIZAGAO HORIZONTAL
2.6.1 Sinalizacdo definitiva em material termoplastico de aplicagdo a quente:
32 |26.1.1 Linha branca continua de 0,10m de espessura (LBC) ml 341
33 |2.6.1.2 Linha de paragem (M8) (espessura 0,5m) ml 89
34 12.6.1.3 Passagem para ciclistas (M10) (espessura 0,4m) ml 20
35 |2.6.14 Passagem para pedes (M11) (espessura 0,5m) ml 380
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36 |2.6.1.5 Banda cromatica (M20) (espessura 0,5m) ml 300
37 |2.6.1.6 Pictograma de BICI-SETA UN 54
38 |2.6.1.7 Fornecimento e aplicagdo de marcadores solares embutidos no pavimento, com estrutura em aluminio anodizado e policarbonato anti-derrapante, incluindo bateria | UN 44

recarregavel e condensador de alta capacidade, com 3 leds de cor branca, funcionando intermitente apenas a noite, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

CAP 3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

3.1 ABERTURA DE VALA

39 [31.1 Escavacédo em abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, para implantagdo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, | m3 332,3
se necessario, remogéo dos produtos da escavagado para os terrenos adjacentes e/ou depésito provisério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacoes de
infraestruturas enterradas existentes, incluindo estruturas provisérias de acesso e todos os trabalhos complementares:

40 |3.1.2 Reutilizagdo em obra ou remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeacéo, arrumagédo e | m3 200,7
custos inerentes ao uso do vazadouro.
3.2 ATERROS
41 (3.2.1 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,15m e para protecéo a tubagem até 0,20m de espessura acima | m3 135,2
da geratriz superior, incluindo compactacdo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em pecga
desenhada.
42 |13.2.2 Aterro da vala com material da prépria vala ou terrenos de empréstimo, incluindo compactacéo de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do Ensaio Proctor | m3 131,7
Modificado e de acordo com o desenho tipo em pec¢a desenhada.
43 |3.2.3 Fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora de tubagem pluvial, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da empresa/entidade gestora da infraestrutura | ml 382
de acordo com o desenho tipo.
3.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
331 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares:

44 [33.1.1  [DN 200mm [m | 382

3.3.2 Ligagcdo dos sumidouros ao coletor pluvial, incluindo abertura e aterro de vala e reposi¢do do pavimento igual ao existente, fornecimento e colocagéo de tubagem em Polipropileno
Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior
lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, record com vedagé&o hidraulica e fixagédo
mecanica na ligagdo ao coletor, acessorios, macicos de amarragao e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho tipo. Com inclinagdo minima a garantir de 1%.

45 3321 DN 200mm ml 231,5
46 |3.3.3 Ligacdo dos coletores novos a coletor existente, incluindo escavagédo e aterro necessarios, ligagdo por forquilha, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a correta | UN 2
ligagdo, incluindo reposicéo de pavimento.
3.4 CAMARAS DE VISITA E SUMIDOUROS
3.4.1 Execucdo de camaras de visita com altura de acordo com projeto, com fundo pré-fabricado ou executado em betdo C20/25 incluindo conformacé&o ao fundo por guiamento do

escoamento e restantes pormenores de acordo com pecas desenhadas. Incluindo juntas de ligagédo para a tubagem, corpo em anéis de betdo, com primeiro anel moldado em situ,
cabeca troncoconica excéntrica, tampa em FFD D400, degraus em Ferro Fundido revestidos a Polipropileno, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betdo, todos os
trabalhos, fornecimentos e acessoérios necessarios ao perfeito acabamento.

47 [3.4.2 Com D=1,00m e H<=2,50m UN 10

48 |3.4.3 Construgdo de sumidouro, em elementos de betdo pré-fabricado até 1,20m de profundidade, com retengdo de areias incluindo grelha em FFD D400 e liga¢édo ao tubo [ UN 23
PP corrugado DN200, executadas de acordo com o pormenor desenhado de acordo com as disposi¢des construtivas, incluindo levantamento de pavimento, escavagéo
em terreno de qualquer natureza, regularizacdo e compactacdo, execugdo de entivacdes gquando necessdrias, aterro com materiais da escavacdo ou terras de
empréstimo, remocgao, transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a vazadouro a cargo do adjudicatério.
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49 (3.44 Construgdo de sumidouro, em elementos de betdo pré-fabricado até 1,20m de profundidade, com reaproveitamento de grelhas levantadas em obra em FFD D400 e | UN 7
ligacdo ao tubo PP corrugado DN200, executadas de acordo com o pormenor desenhado de acordo com as disposi¢cdes construtivas, incluindo levantamento de
pavimento, escavacédo em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactagéo, execucdo de entivagcdes quando necessarias, aterro com materiais da escavacao
ou terras de empréstimo, remocao, transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a vazadouro a cargo do adjudicatario.

50 |3.4.5 Levantamento de sumidouros existentes, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios, incluindo reaproveitamento de grelha e encaminhamento adequado a|UN 7
residuos sobrantes.

51 |3.4.6 Compatibilizagdo de camaras de visita existentes com novas cotas de projeto, incluindo ajuste da altura da Tampa, incluindo todos os meios, materiais e méo de obra | UN 5
necessaria para o perfeito acabamento.

52 |3.4.7 Ligag&o dos coletores a cAmaras de visita existentes e sumidouros, incluindo adaptacao das paredes e fundo, garantindo a estanquidade das mesmas, incluindo todos os | UN 13

trabalhos e meios necessarios ao correto funcionamento.

CAP 4 DIVERSOS

53 |41 Apresentacao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. UN 1
54 4.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em [ UN 1
guestéo.
B TROCO 2
CAP.5 VIAS
5.1 DEMOLICOES
5.1.1 Trabalhos de demoli¢cdo, necessarios a implantacdo dos novos alinhamentos previstos para o arruamento, de acordo com as pecas desenhadas, nomeadamente, plantas de

sobreposicdo. Estes trabalhos incluem remocéo de lancis, pavimentos, muretes, arvores, terra vegetal, redes de vedacao, infraestruturas existentes e todos os elementos a vista.
Estéa incluida a sua remocéao a vazadouro, ou reaproveitamento, de acordo com as indicacdes da fiscalizagdo e escavacédo até a cota do projeto. Estao incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios das infraestruturas a manter quer temporariamente quer definitivamente.

55 |5.1.11 Lancil (Remover) ml 564
56 (5.1.1.2 Pavimento passeio (Remover) m2 3,1
5.2 TERRAPLANAGENS
521 MOVIMENTO DE TERRAS
57 |5.2.1.1 Execucéo de desmatacao e limpeza da via numa extensdo de 495,00m do tragcado numa faixa de 5,00m metros, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos | m2 2475
em vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito.
58 |5.2.1.2 Escavacdo em linha e colocagdo em aterro ou vazadouro, recorrendo a meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 50,7
59 |5.2.1.3 Aterro a realizar com material resultante de terras de escavacéo ou de empréstimo quando necessario, por camadas de 20cm, de acordo com o caderno de encargos. m3 1346
5.3 PAVIMENTAGCAO
60 |5.3.1 Abertura de caixa para pavimentac¢des de acordo com o perfil tipo, incluindo remogéo e transporte a vazadouro. m2 715
61 |5.3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada em tout-venant com espessura final de 0.20m ap6s recalque para regularizacéo da sub-base e manta geotextil com 300 gr/m2. m2 715
62 |5.3.3 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnac&o. m2 715
63 |5.34 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apos recalque, a aplicar na zona | m2 715
pedonal, cor amarelo torrado.
64 |5.3.5 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo normal 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucdo de remate entre | ml 560
passeio/com terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
65 |5.3.6 Fornecimento e assentamento de lancil de betéo reto 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucado de remate entre passeio/com | ml 594
terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
5.4 SINALIZAGAO VERTICAL
5.4.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagédo vertical de transito, homologada, de dimensédo pequena, a colocar de acordo com pecas desenhadas, incluindo abracadeiras e parafuso
galvanizados, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta instalagdo. Em cumprimento com EN12899-1.
66 [5.4.2 Sinal H7 [UN | 1
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5.4.3 Fornecimento e instalagdo de tubo em aco galvanizado 60*2,0, para suporte de sinalizagéo vertical incluindo fundagdo em betédo, tampdo em PVC e todos o meios e materiais
necessarios a sua instalacgéo.
67 |5.4.4 Para instalacéo de 1 sinal (h_min=3,4m) [UN | 1
55 SINALIZAQAO HORIZONTAL
5.5.1 Sinalizacao definitiva em material termoplastico de aplicagdo a quente:
68 |5.5.2 Linha de paragem (M8) (espessura 0,5m) ml 2,3
69 |5.5.3 Passagem para pedes (M11) (espessura 0,5m) ml 9,5
CAP 6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 VALETAS E PASSAGEM HIDRAULICA
70 ]6.1.1 Execucéo de valeta de seccao trapezoidal de 60 cm de base e 50 cm de profundidade, revestida com uma camada de betéo simples C20/25 (X0O(P); D25; S2; Cl 1,0) de | ml 230

8 cm de espessura, incluindo, para a sua implantacéo, abertura das valas, regulariza¢éo do fundo, preparacéo da base com camada de brita n® 2 compactada (esp.
média 0.2m) sobre manta geotextil de 300gr/m2, regularizacéo do fundo de caixa e a sua compactacao, formacéo de pendentes e todos os remates necessarios, em tudo
de acordo com os desenhos de pormenor.

71 |6.1.2 Execugéo de canal em betdo armado C25/30 com aco A400, de acordo com pecas desenhadas, com secgdo de 25 cm de espessura e armadura fi 12/0,10, para | UN 1
prolongamento de passagem hidraulica, inlcuindo execugéo de saida em boca de aterro, incluindo todas as movimentagoes de terras, trabalhos, materiais e meios para a
correta execugao.

6.1.3 Execucgdo de Passagem Hidraulica para a drenagem de aguas pluviais, constituida por corpo da obra e por boca de valeta e boca de talude a executar em betdo simples C16/20 de
acordo pecas desenhadas, ou bocas pré-fabricadas, com fornecimento e montagem de corpo da obra em manilhas de betdo armadas, assente em vala com a altura necessaria para
garantir um recobrimento minimo de 0,75m até a cota do pavimento em tout venant, formacdo de pendentes, incluindo todos os movimentos de terra, transporte até a zona de
aterro ou ao vazadouro, aplicagdo de tout venant na execugdo da camada de assentamento com 0,15m de espessura e da camada de protecdo e aterro da restante vala, remates e

6.1.3.1 Em diametro DN1000

72 16.1.3.2 Corpo da obra ml 23
73 (6.1.3.3 Boca de talude UN 2
74 16.1.3.4 Boca de valeta UN 2
75 16.1.4 Prolongamento de coletor com manilha de betdo simples de secgao circular de 50 cm de diametro, unidas através de junta macho-fémea, colocadas sobre base de | ml 4

betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) de 8 cm de espessura, incluindo, preparacdo da base com camada de brita n® 2 compactada (esp. média 0.1m) sobre
manta geotextil de 300gr/m2, regularizagéo do fundo de caixa e a sua compactacéo, formagao de pendentes e todos 0s remates necessarios.

CAP 7 DIVERSOS

7% |71 Apresentacdo, no final dos trabalhos, dos tracados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. UN 1
77 7.2 Execucdo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em [ UN 1
guestao.
C TROGCO 3
CAP. 8 VIAS
8.1 DEMOLICOES
8.1.1 Trabalhos de demoligdo, necessarios a implantagdo dos novos alinhamentos previstos para o arruamento, de acordo com as pecas desenhadas, nomeadamente, plantas de

sobreposicgdo. Estes trabalhos incluem remocéo de lancis, pavimentos, muretes, arvores, terra vegetal, redes de vedacao, infraestruturas existentes e todos os elementos a vista.
Estéd incluida a sua remocgédo a vazadouro, ou reaproveitamento, de acordo com as indicagdes da fiscalizagdo e escavagédo até a cota do projeto. Estdo incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios das infraestruturas a manter quer temporariamente quer definitivamente.

78 18.1.1.1 Lancil (Remover) ml 622
79 |8.1.2 Fresagem de pavimento betuminoso existente, através de fresadora a frio compacta, equipada com banda transportadora para a carga directa para camido dos restos | m2 195
gerados e posterior varredela da superficie fresada com varredora mecanica, incluindo remocao e transporte a local a indicar pelo dono da obra, nos termos do plano de
RCD.
8.2 TERRAPLANAGENS
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8.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
80 |8.2.11 Execucéo de desmatacéo e limpeza da via ao longo do tracado numa faixa de 10,00 metros, incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e | m2 5700
eventual indemnizacéo por depdsito.
81 |8.2.1.2 Escavacdo em linha e colocagéo em aterro ou vazadouro, recorrendo a meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 311
82 18.2.1.3 Aterro a realizar com material resultante de terras de escavacéo ou de empréstimo quando necessario, por camadas de 20cm, de acordo com o caderno de encargos. m3 2732
8.3 PAVIMENTAGAO
83 [8.3.1 Abertura de caixa para pavimentacdes de acordo com o perfil tipo, incluindo remocéao e transporte a vazadouro. m2 2895
84 18.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant, com 0,40m de espessura, compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecanicos, em camadas de | m2 120
0,20m, considerando camada sub-base de 0,20m e camada base de 0,20m, incluindo manta geotextil com 300 gr/m2.
85 18.3.3 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacéao. m2 2804
86 |8.3.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo com 0.06m de altura ap6s recalque em mistura betuminosa densa. m2 120
87 18.3.5 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem. m2 120
88 |8.3.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste, em mistura de granulometria aberta, incorporando betume classe 60/70 com 0,05m de altura ap6s recalque. | m2 120
Dimens&o maxima do agregado de 14mm, com % de betume entre 5,0 a 5,6% e porosidade de 3 a 5%.
89 18.3.7 Fornecimento e aplicacdo de camada em tout-venant em ciclovia e via pedonal, com espessura final de 0.20m apés recalque para regularizacéo da sub-base e manta | m2 2684
geotextil com 300 gr/m2.
90 |8.3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apés recalque, a aplicar na | m2 1244
ciclovia, cor avermelhada esbatida .
91 |8.3.9 Fornecimento e aplicagdo de camada de betéo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apoés recalque, a aplicar na zona | m2 1440
pedonal, cor amarelo torrado esbatido .
92 |8.3.10 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo retangulares, com as dimens6es de 20x10, com 10 cm de espessura, tipo \"RETANGULAR da Presdouro\" ou | m2 67
equivalente, de cores branco e cinza, na execucéo de sobreelevacéo de passadeiras, de acordo com o projeto, sobre almofada de traco seco de areia e cimento 1/4 com
6 cm de espessura, tout-venant 20 cm e manta geotextil 300gr/m2, de acordo com caderno de encargos.
93 |8.3.11 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo retangulares, com as dimensfes de 40x40, com 6 cm de espessura, tipo \"SEG 400*400*60 mm3, da Presdouro\" ou | m2 24
equivalente, de cor cinzenta, pitonadas (com saliéncias superficiais especiais para acessibilidades) em passeios nos acessos as passadeiras, sobre almofada de areia
grossa com 6 cm de espessura, incluindo assentamento sobre base em tout-venant com 15 cm, todos os trabalhos e pegas de remate acessorias, devendo ser
respeitados 0os pormenores constantes das pegas desenhadas e as indicagdes dadas nas condigGes técnicas especiais.
94 |8.3.12 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo normal 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucdo de remate entre [ ml 717
passeio/com terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
95 ]8.3.13 Fornecimento e assentamento de lancil de bet&o reto 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucdo de remate entre passeio/com | ml 2384
terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
8.4 SINALIZAGAO VERTICAL
8.4.1 Fornecimento e aplicacéo de sinalizagdo vertical de transito, homologada, de dimenséo pequena, a colocar de acordo com pecas desenhadas, incluindo abragadeiras e parafuso
galvanizados, incluindo todos os trabalhos necessérios a correta instalagdo. Em cumprimento com EN12899-1.
96 |8.4.1.1 Sinal D7a UN 2
97 (8.4.1.2 Sinal D7f UN 2
98 (8.4.1.3 Sinal H7 UN 2
99 (8.4.14 Sinal H7a UN 2
8.4.2 Fornecimento e instalacdo de tubo em aco galvanizado 60*2,0, para suporte de sinalizacéo vertical incluindo fundacéo em betdo, tampdo em PVC e todos o meios e materiais
necessarios a sua instalacéo.
100 |8.4.2.1 Para instalagéo de 1 sinal (h_min=3,4m) UN 5
101 |8.4.2.2 Para instalacéo de 2 sinais (h_min=3,7m) UN 2
8.5 SINALIZACAO HORIZONTAL
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8.5.1 Sinalizacao definitiva em material termoplastico de aplicacdo a quente:
102 |8.5.1.1 Linha de paragem (M8)(espessura 0,5m) ml 3,3
103 |[8.5.1.2 Passagem para pedes (M11)(espessura 0,5m) ml 27
104 |8.5.1.3 Passagem para ciclistas (M10)(espessura 0,4m) ml 3,6
105 |8.5.1.4 Pictograma de BICI-SETA UN 23
CAP.9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
9.1 TUBAGEM E ACESSORIOS
9.11 Ligacdo dos sumidouros ao coletor pluvial, incluindo abertura e aterro de vala e reposi¢do do pavimento igual ao existente, fornecimento e colocagéo de tubagem em Polipropileno
Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior
lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, record com vedacé&o hidraulica e fixacéo
mecéanica naligagéo ao coletor, acessoérios, macicos de amarragao e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho tipo. Com inclinagdo minima a garantir de 1%.
106 [9.1.1.1  [DN 200mm [mI | 18
9.2 CAMARAS DE VISITA E SUMIDOUROS
107 (9.2.1 Construgdo de sumidouro, em elementos de betdo pré-fabricado até 1,20m de profundidade, com reaproveitamento de grelhas levantadas em obra em FFD D400 e | UN 1
ligacdo ao tubo PP corrugado DN200, executadas de acordo com o pormenor desenhado de acordo com as disposicdes construtivas, incluindo levantamento de
pavimento, escavacédo em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactagédo, execucdo de entivagcdes quando necessarias, aterro com materiais da escavacéo
ou terras de empréstimo, remocéao, transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a vazadouro a cargo do adjudicatario.
108 [9.2.2 Levantamento de sumidouros existentes, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios, incluindo reaproveitamento de grelha e encaminhamento adequado a|UN 1
residuos sobrantes.
109 (9.2.3 Ligacéo dos coletores a camaras de visita existentes e sumidouros, incluindo adaptagao das paredes e fundo, garantindo a estanquidade das mesmas, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e meios necessarios ao correto funcionamento.
110 [9.24 Execucéo de canal em betdo armado C25/30 com ago A400, de acordo com pecgas desenhadas, com seccéo de 25 cm de espessura e armadura fi 12/0,10, para | UN 1
prolongamento de passagem hidraulica, inlcuindo execugéo de saida em boca de aterro, incluindo todas as movimentagées de terras, trabalhos, materiais e meios para a
correta execugao.
CAP 10 DIVERSOS
111 [10.1 Apresentacao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. UN 1
112 (10.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em [ UN 1
guestéo.
CAP.11 ESPACOS VERDES
113 [111 Fornecimento e aplicagéo de camada em tout-venant em zona de estacionamento, com espessura final de 0.20m apds recalque para regularizagdo da sub-base e manta | m2 3860
geotextil com 300 gr/im2.
11.2 Fornecimento e aplicacdo de perfis de madeira serrada de pinho nacional, com 1,00m de comprimento, classe resistencia C18, aplainada, tratada em autoclave, com protecc¢ao
contra agentes bioticos que corresponde com a classe de penetragdo NP4 segundo EN 351-1, com acabamento polido. Incluindo cravamento e fundacéo.
114 [11.21 Seccao circular 20 cm [ml | 365
D TROCO 4
CAP.12 ([VIAS
12.1 DEMOLICOES
12.1.1 Trabalhos de demoligdo, necessarios a implantagdo dos novos alinhamentos previstos para o arruamento, de acordo com as pecas desenhadas, nomeadamente, plantas de
sobreposicdo. Estes trabalhos incluem remocéo de lancis, pavimentos, muretes, arvores, terra vegetal, redes de vedacao, infraestruturas existentes e todos os elementos a vista.
Estéa incluida a sua remocéao a vazadouro, ou reaproveitamento, de acordo com as indicacdes da fiscalizacdo e escavacédo até a cota do projeto. Estdo incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios das infraestruturas a manter quer temporariamente quer definitivamente.
115 [12.1.1.1 [Lancil (Remover) [ml | 75
12.2 TERRAPLANAGENS
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12.21 MOVIMENTO DE TERRAS
116 |[12.2.1.1 |Execucéo de desmatacdo e limpeza da via ao longo do tragado numa faixa de 1,50 metros para cada lado, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em | m2 1740
vazadouro e eventual indemnizagéo por depésito.
117 |12.2.1.2 |Escavacdo em linha e colocacdo em aterro ou vazadouro, recorrendo a meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 673
118 [12.2.1.3 |Aterro a realizar com material resultante de terras de escavacao ou de empréstimo quando necessario, por camadas de 20cm, de acordo com o caderno de encargos. m3 115
12.3 PAVIMENTACAO
119 |12.3.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant, com 0,30m de espessura, compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecanicos, em camadas de | m2 1747
0,15m, considerando camada sub-base de 0,15m e camada base de 0,15m, incluindo manta geotextil com 300 gr/m2.
120 |[12.3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada em tout-venant com espessura final de 0.20m ap6s recalque para regularizagédo da sub-base e manta geotextil com 300 gr/m2. m2 30
121 |12.3.3 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacao, com emuls@o betuminosa C40B4 (ECL), com taxa de espalhamento superior a 1,5kg/m2 de betume residual. m2 1747
122 |12.34 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso drenante colorida (vermelho escuro de base escura), PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,06m de espessura | m2 1747
apos recalque, a aplicar na ciclovia partilhada.
123 |12.3.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso drenante colorida, PA12.5 BBd (PMB 45/80-60), com 0,05m de espessura apos recalque, a aplicar na zona | m2 30
pedonal, cor amarelo torrado.
124 |12.3.6 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo retangulares, com as dimensfes de 40x40, com 6 cm de espessura, tipo \"SEG 400*400*60 mm3, da Presdouro\" ou | m2 8
equivalente, de cor cinzenta, pitonadas (com saliéncias superficiais especiais para acessibilidades) em passeios nos acessos as passadeiras, sobre almofada de areia
grossa com 6 cm de espessura, incluindo assentamento sobre base em tout-venant com 15 cm, todos os trabalhos e pecgas de remate acessorias, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicagbes dadas nas condi¢fes técnicas especiais.
125 |12.3.7 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo normal 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execucdo de remate entre [ ml 40
passeio/com terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
126 |[12.3.8 Fornecimento e assentamento de lancil de bet&o reto 12x25x15, assente sobre massame de betdo com 0,20m de espessura, em execuc¢éo de remate entre passeio/com | ml 1325
terrenos adjacentes, conforme caderno de encargos.
12.4 SINALIZACAO VERTICAL
124.1 Fornecimento e aplicacéo de sinalizacéo vertical de transito, homologada, de dimensé&o pequena, a colocar de acordo com pecas desenhadas, incluindo abragadeiras e parafuso
galvanizados, incluindo todos os trabalhos necessarios a correta instalagdo. Em cumprimento com EN12899-1.
127 |12.4.1.1 |SinalCl UN 2
128 [12.4.1.2 |Sinal C13 para 30km/h UN 2
129 [12.4.1.3 |Painel adicional \"Exceto veiculos ligeiros e tratores agricolas\" UN 2
12.4.2 Fornecimento e instalagdo de tubo em aco galvanizado 60*2,0, para suporte de sinalizagdo vertical incluindo fundacdo em betéo, tampdo em PVC e todos o meios e materiais
necessarios a sua instalagao.
130 [12.4.2.1 |Parainstalac&o de 1 sinal (h_min=3,4m) UN 2
131 [12.4.2.2 |Parainstalagéo de 1 sinal + painel adicional (h_min=3,7m) UN 2
125 SINALIZAGAO HORIZONTAL
1251 Sinalizacao definitiva em material termoplastico de aplicagdo a quente:
132 (12.5.1.1 |Pictograma de BICI-SETA | UN 23
CAP.13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.1 DIVERSOS
133 [13.1.1 Alteamento de todas as tampas de camaras de visita da rede de esgotos domésticos existentes na area de intervencao, para a cota final do pavimento, incluindo todos | UN 10
0s meios, materiais e mao de obra necessaria para o perfeito acabamento.
134 |13.1.2 Apresentacao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. UN 1
135 |13.1.3 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | UN 1
guestéo.
E TROCOS 5 E 6
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CAP. 14 |VIAS
14.1 DEMOLICOES
141.1 Trabalhos de demoli¢do, necessarios a implantagdo dos novos alinhamentos previstos para o arruamento, de acordo com as pecas desenhadas, nomeadamente, plantas de
sobreposicao. Estes trabalhos incluem remocao de lancis, pavimentos, muretes, arvores, terra vegetal, redes de vedacgao, infraestruturas existentes e todos os elementos a vista.
Esta incluida a sua remocé&o a vazadouro, ou reaproveitamento, de acordo com as indica¢des da fiscalizagdo e escavacéo até a cota do projeto. Estdo incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios das infraestruturas a manter quer temporariamente quer definitivamente.
136 [14.1.1.1 |[Muro (Remover) [ml | 48
14.2 TERRAPLANAGENS
14.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
137 |14.2.1.1 |Desmatacao e decapagem, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagéo por depésito. m2 166
138 [14.2.1.2 |Escavacéo em linha e colocagdo em aterro ou vazadouro, recorrendo a meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper). m3 23
139 [14.2.1.3 |Aterro a realizar com material resultante de terras de escavagao ou de empréstimo quando necessario, por camadas de 20cm, de acordo com o caderno de encargos. m3 156
14.3 PAVIMENTAGCAO
140 |14.3.1 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo assente em terreno devidamente compactado (CBR 85/90%), e constituido por tela impermeabilizante, geotextil classe | m2 147
300gr/m2, uma camada de tout-venant com 0,15m, uma camada com 10 cm de massame de betdo armado com malha sol tipo AQ 30, com acabamento afagado.
Incluindo carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e rega dos mesmos. Aplicagdo do material de enchimento
em camadas de espessura uniforme. Rega da camada. Compactacéo e nivelamento.
141 |14.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de betume sintético de resinas tipo \"Colorpav\" da Neoasfalto ou equivalente, de cor amarelo torrado esbatido, com 2mm mais | m2 147
gravilha, incluindo aplicacéo prévia de primario de epoxy tipo Colorpav primer da Neoasfalto ou equivalente, com dosagem de 0.2 a 0.3L/m2.
142 |14.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo retangulares, com as dimensdes de 40x40, com 6 cm de espessura, tipo \"SEG 400*400*60 mm3, da Presdouro\" ou [ m2 19
equivalente, de cor cinzenta, pitonadas (com saliéncias superficiais especiais para acessibilidades) em passeios nos acessos as passadeiras, sobre almofada de areia
grossa com 6 cm de espessura, incluindo assentamento sobre base em tout-venant com 15 cm, todos os trabalhos e pecas de remate acessorias, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das pegas desenhadas e as indicagdes dadas nas condi¢Ges técnicas especiais.
14.4 SINALIZAGAO HORIZONTAL
144.1 Sinalizagcao definitiva em material termoplastico de aplicacdo a quente:
143 [14.4.1.1 |Linha branca tracejada (M13), com 0,10 m de largura e relacao traco/espaco 1,0/1,0 (LBT 1/1), em material termoplastico retrorrefletor de aplicacdo a quente de acordo [ ml 270
com caderno de encargos.
144 |14.4.1.2 |Pictograma de BICI-SETA UN 12
145 DIVERSOS
145 |14.5.1 Fornecimento e aplicagdo de guarda-corpo em ferro tubular galvanizado, tratado com primario e pintado de cor verde, a semelhanga do guarda-corpo existente no local, | ml 170
incluindo macicos de fixagdo em betdo com 0,30mx0,30mx0,30m, incluindo todos os meios, materiais e mdo de obra necessaria para o perfeito acabamento, de acordo
com pecas desenhadas do projeto de arquitetura.
CAP.15 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 CAMARAS DE VISITA E SUMIDOUROS
146 |15.1.1 Compatibilizagdo de camaras de visita existentes com novas cotas de projeto, incluindo ajuste da altura da Tampa, incluindo todos os meios, materiais e méo de obra | UN 1
necessaria para o perfeito acabamento.
147 |15.1.2 Levantamento de camara de visita existente, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios, incluindo reaproveitamento de tampa e encaminhamento adequado a | UN 1
residuos sobrantes.
148 |[15.1.3 Ligacé@o dos drenos a cAmaras de visita existentes e sumidouros, incluindo adaptacdo das paredes e fundo, garantindo a estanquidade das mesmas, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e meios necessarios ao correto funcionamento.
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Vala drenante com uma pendente minima de 0,50%,com tubo ranhurado de PP tipo duralight de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, com ranhurado ao
longo de um arco de 220° no vale do corrugado, para drenagem, rigidez anelar nominal 4 kN/mz2, de 200 mm de didmetro nominal, 285 mm de didmetro interior, segundo
NP EN 13476-1, incluindo unido por copa com junta elastica de EPDM, abertura de vala, preparagdo da base com camada de brita n°® 2 compactada sobre manta
geotextil de 300gr/m2, regularizagcdo do fundo de caixa e a sua compactacéo, formacdo de pendentes e todos 0s remates necessarios, em tudo de acordo com o0s
desenhos de pormenor. Incluindo remogao e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavacéo.

mi

61

150

15.1.5

Execucédo de camaras de visita (em desvio de camara existente a levantar), com cota de fundo de acordo com a camara a subtituir, com fundo pré-fabricado ou
executado em betdo C20/25 incluindo conformagédo ao fundo por guiamento do escoamento e restantes pormenores de acordo com pecas desenhadas. Incluindo juntas
de ligacdo para a tubagem, corpo em anéis de betdo, com primeiro anel moldado em situ, cabega troncocénica excéntrica, tampa em FFD D400, degraus em Ferro
Fundido revestidos a Polipropileno, incluindo o afagamento das juntas dos anéis de betdo, todos os trabalhos, fornecimentos e acessoérios necessarios ao perfeito
acabamento.

UN

151

15.1.6

Desvio de coletor existente, para ligacdo a nova camara de visita, incluindo completa substituicdo do coletor existente, todos os movimento de terra necessarios e
acessorios necessarios. Incluindo reposi¢éo do pavimento.

mi

45

CAP 16

DIVERSOS

152

16.1

Apresentacgao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo.

UN

153

16.2

Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em
guestao.

UN

CAP.17

ESTABILIDADE

154

17.1

Escavac@o em terreno de qualquer natureza, incluindo até 30% em rocha, para executar fundacdes, incluindo transporte do material sobrante a vazadouro. Até atingir
profundidade necesséria para atingir uma tenséo cedéncia admissivel para o terreno de 140 kPa.

m3

518

155

17.2

Execugéo de camada de betdo de limpeza de 10 cm de espessura, em base de sapatas, através de betonagem com grua de betdo simples C12/15 (S2, D12) fabricado
em central no fundo da escavagéo previamente realizada. Elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides, se necessario. Marcagdo. Colocagdo de pontos e/ou formacéo de mestras.

m3

22

156

17.3

Execucédo de sapatas, com incorporacgao de hidréfugo, realizado em betdo armado C25/30 (P) (cl-0,4;S3;D20), em ago A500 NR fabricado em central e betonagem com
grua, laborado, transportado e colocado em obra. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas metélicas, posterior aplicacdo de pintura
betuminosa de natureza asféaltica de impermeabilizacdo do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, a aprover pela Fiscaliza¢&o. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Marcacéo. Colocacdo da armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e
vibracdo do betdo. Descofragem. Cura do betdo. Proteccao e sinalizagdo das armaduras salientes de espera. Limpeza da base do suporte. Eliminagéo de restos, limpeza
final e remocgé&o de entulho para vazadouro.

m3

75

157

17.4

Execucdo de muros de suporte, realizados em betdo armado com acabamento final \"a vista\" C25/30 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem com
grua, em agco A500 NR, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas
metalicas, posterior aplicagdo de pintura betuminosa de natureza asféaltica de impermeabilizagdo do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, a aprover pela Fiscaliza¢éo, na face
a tardoz, bem como a execugao de barbacds em quincéncio com afastamento maximo de 2 metros entre si. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos
materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camifes. Marcagéo. Colocagdo da armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibracdo do
betdo. Descofragem. Cura do betdo. Protecgdo e sinalizagdo das armaduras salientes de espera. Limpeza da base do suporte. Eliminagédo de restos, limpeza final e
remocéao de entulho para vazadouro. Inclui reboco e pintura.

m3

44

F

TROCOS 1A 6

CAP.18

INSTALAGAO ELETRICA

18.1

RAMAL DE ALIMENTACAO

158

18.1.1

Ramal de alimentacdo em BT a cabo LSVAV 4x16 com 53 mts, incluindo abertura e tapamento de vala e reposicao de pavimento, ligagcdes e acessorios complementares
e todas as diligéncia necessarias com o Distribuidor publico de Energia

UN

18.2

QUADROS ELECTRICOS

159

18.2.1

Quadro eléctrico em armario técnico, incluindo portinhola e caixa de contagem BTN, classe Il de isolamento ou equivalente

[UN

18.3

ALIMENTACAO DE QUADROS
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Procedimento 58/2021

160 |[18.3.1 Fornecimento e montagem de cabo tipo XV-R4x16, [TROCO COMUM] | m | 50
18.4 REDES DE TERRAS E LIGAGCOES EQUIPOTENCIAIS
161 |18.4.1 Execucéo de Sistema de Terra de Protec¢é@o e Redes equipotenciais, incluindo todos os acessorios. | UN | 5
18.5 ILUMINACAO
162 |18.5.1 L2 - Conjunto composto por coluna tronco.conica em aco galvanizado a quente por imerséo e pintada, de fixacdo por enterramento ou flange de Hu=4m, c/ brago de 0,5m | UN 76
e Luminéria LED de 30W, incluindo terra de proteccéo, ligagdes, acessorios e assentamento
163 |18.5.2 L3 - Conjunto composto por coluna tronco-conica, em aco galvanizado a quente por imersdo e pintada, de fixagdo por enterramento ou flange, de Hu=8m, c/ braco de [ UN 9
1,25m e Luminéaria LED de 50W, incluindo terra de protecao, ligag6es, acessérios e assentamento.
164 |18.5.3 L4 - Conjunto composto por coluna tronco-cénica, em aco galvanizado a quente por imerséo e pintada, de fixagdo por enterramento ou flange, de Hu=8m, c/ bragco de [ UN 10
1,25m e Luminéria LED de 55W, incluindo terra de protec¢éo, ligacdes, acessorios e assentamento.
165 |(18.5.4 Relocalizacdo de conjunto composto por apoio de betdo e luminaria de IP em rede aérea existente, incluindo desmontagem e montagem do apoio de betdo, eventual | UN 21
prolongamento de cablagem, ligacdes, e acessoérios complementares.
18.6 CANALIZACOES E TUBAGENS
166 |18.6.1 Abertura e tapamento de vala de perfil BT, reposigdo e compactagéo com recurso a meios mecanicos, incluindo sinalizagéo e tubos amacicados nas travessias. m 2195
167 |18.6.2 Tubo PEAD @75 mm, estabelecido em vala m 420
168 |18.6.3 Tubo PEAD @50 mm, estabelecido em vala m 2180
169 |(18.6.4 Caixa de visita, com tampa em ferro fundido com inscricao (Electricidade), com dimensdes minimas 0,8x0,8x1,0m UN 5
170 |18.6.5 Cabo tipo LXV-R5G16, em tubo enterrado m 2585
171 |18.6.6 Cabo tipo LSVAV 4x16 enterrado, incluindo ligagdo com rede IP existente m 301
18.7 DIVERSOS
172 |18.7.1 Trabalhos complementares de construgéo civil e remocgéo de infraestruturas obsoletas UN 1
173 |18.7.2 Licenciamentos/Certifica¢cdes das instalagées nas entidades competentes UN 5
174 |18.7.3 Telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD, com o fornecimento de 3 exemplares em papel e 2 em suporte informatico UN 1
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