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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necesséarios ao normal desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, | vg 1
instalacdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacéo do
dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final | vg 1
adequado, através de operadores de transporte e de gestéo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
4 1.4 Desmonte da cobertura proviséria (lona existente) e sua entrega ao dono de obra, nas melhores condigGes para procedimento e armazenamento temporario nas |vg 1
melhores condicdes.
5 1.5 Demolicao de muretes em alvenaria de tijolo (envolventes a tenda), incluindo a remogao a vazadouro autorizado. vg 1
2 ATERRO DA ESCAVACAO
6 2.1 Escavacdo e remogdo manual de todos os elementos vegetais e organicos. Incluindo os entulhos existentes soltos, por forma a constituir uma superficie regular e de | vg 1
base sélida, para suporte dos aterros, todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
7 2.2 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil (para retencdo de finos), Tipo Danofelt PY 150, da Danosa ou equivalente, com juntas bem sobrepostas, em toda a|vg 1
superficie da zona a aterrar. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
8 2.3 Aterro com areia amarela, por camadas de 20 centimetros, compactadas com saturacéo apropriada de agua, até a base da calgada em cubos de granito. Incluindo todos | m3 85
0s materiais e todos os trabalhos necessarios.
3 CALCADA EM CUBOS DE GRANITO
9 3.1 Constituicdo de almofada base da calgcada em cubos de granito, cimento e aredo ao trago 1x5, numa extencao aproximada de 55 metros quadrados. Incluindo todos os [ m2 45
materiais e todos os trabalhos necessarios.
10 (3.2 Assentamento de calgada em cubos de granito,batida a maco de madeira, com reutilizacdo dos cubos existentes e reposi¢cdo daqueles em falta com as mesmas | m2 45
carcteristicas, sobre base de areia com trago de cimento e juntas tomadas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
4 DIVERSOS
11 |41 Fornecimento e reposicdo das lajetas/tampas em betdo, semelhantes as tampas da caleira existente, partidas ou danificadas com os trabalhos de desaterro da cripta. | vg 1
Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
12 (4.2 Instalagdo dos delimitadores de transito, em tubo de ferro galanizado, didmetro 100, elementos de fixacdo ao solo, de acordo com o existente, numa extencéo | vg 1
aproximada de 12 metros, pintado na cor verde. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
13 (4.3 Levantamento topografico, georreferenciado pelo sistema de referéncia PT-TMO6/ETRS89, da volumetria da area da escavacéo exploratéria e da posigao das estruturas | vg 1
arqueoldgicas postas a vista. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
14 |44 Limpezas gerais do local de intervencgao e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestao de residuos. vg 1
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