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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.1 Considera-se nos items seguintes, o fornecimento e montagem de equipamentos (incluindo apoio de construgdo civil onde necessario), interligacbes aerolicas, hidradlicas e
instalacGes eléctricas inerentes, incluindo acessdrios, de acordo com Memaria Descritiva, desenhos de implantacao e Especificagdes Técnicas anexas.

0.2 Todas as dimensdes e especificacdes deverdo ser confirmadas pelo instalador / fabricante / representante no pais antes do seu fornecimento e montagem e junto do dono da obra.

0.3 NOTA 1: Execugdo de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescri¢cfes relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, trabalhos
de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagcdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervengédo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.

0.4 NOTA 2: Execugdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no PPGRCD, incluindo a recolha, triagem, licenciamento, armazenamento temporario,
assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na
obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciados, tendo em vista a sua posterior utiizacédo, valorizacéo ou
eliminacdo por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos produzidos no
ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para deposito em aterro.

0.5 NOTA 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida os trabalhos de construgcdo civil inerentes a execucdo da empreitada, incluindo
adaptacao/criacdo de macicos e realizacdo de estruturas de suporte, remates, impermeabilizagdes, prote¢cdes, bem como os meios de elevagdo especiais (andaimes, gruas ou
similares). bem como 0s contactos com as concessionarias e pagamento de todas as taxas de certificacdo da instalagao.

0.6 NOTA 4: No preco final da proposta, estdo incluidas todos os arranques e ensaios, bem como a identificacdo de todas as unidades, valvulas, sondas, sinalética geral, manuais,
listas de equipamentos e catalogos em portugués, fornecimento de todos os elementos para elaboracao das telas finais, de acordo com CE

1 Remodelacédo do Sistema de Climatizagéo

1 1.1 Desmontagem dos equipamentos existentes no edificio, nomeadamente trés unidades interores e duas unidades exteriores e respetivas tubagens, remogao incluindo | CJ 1
transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD

2 1.2 Fornecimento e montagem de unidade exterior de climatizagdo, expansao directa a R410A, bomba de calor, tecnologia Mini VRF inverter, dotada de compressor scroll, | UN 1
14,0KW de poténcia frigorifica e 16,0KW de poténcia calorifica, de acordo com Condi¢8es Técnicas Especiais

3 1.3 Fornecimento e montagem de unidade interior de climatizagéo, expanséo directa a R410A, do tipo cassete de 1 via de 3,6KW de poténcia frigorifica e 4,0KW de poténcia | UN 3
calorifica, dotada de painel frontal e comando por cabo em calha técnica, de acordo com Condig6es Técnicas Especiais

4 14 Fornecimento e montagem de unidade interior de climatizagdo, expansao directa a R410A, do tipo mural de 3,6KW de poténcia frigorifica e 4,0KW de poténcia calorifica, | UN 1
dotada de comando por IV em calha técnica, de acordo com Condigdes Técnicas Especiais

1.5 Redes de refrigerante em tubo de cobre, isoladas em esteira metalica nos percursos no interior do tecto falso e em calha técnica nos percursos a vista, interligacdes eléctricas de
alimentacdo, comando e controlo

5 1.5.1 @ 3/8\" | @ 5/8\" (liq./gés) ml 20

6 |15.2 @ 1/4\" | @ 1/2\" (liq./gés) ml 30

7 153 Derivador by-pass UN 3

8 1.6 Controlo central para unidade VRF até 32 unidades interiores, incluindo adaptador de protocolo IP/Bacnet, para ligagdo dos equipamentos a rede interna de comunicacéo | CJ 1
informatica

2 Redes Aerdlicas associadas

9 [21 Conduta circulares, no diametro da rede existente, isoladas térmicamente pelo lado exterior com manta de 1& mineral de 25 mm [ml 10
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10 (2.2 Gil - Grelhas de insuflacdo ou retorno com alhetas orientaveis, em RAL 9010, de fixacdo por clips em pleno com picagem lateral com isolamento e registo com alhetas [ UN 6
oposta - Marca FranceAir modelo Gac2 10 250x150mm, ou equivalente.
11 (2.3 Conduta fléxivel com isolamento acustico e térmico, para ligagdo dos plenos de insuflagéo/retorno a rede aerdlica principal ml 6
3 Instalagdes Electricas
12 |31 Equipamentos de protecao e controlo a instalar em Quadro eléctrico existente, de alimentacdo das unidades Uel e Uis, e respetivos cabos de alimentacéo CJ 1
13 |32 Cabo UTP Catb6 e respetivos conectores, para ligagao do Controlo Centralizado do sistema VRF ao bastidor informatico do edificio ml 15
4 Diversos
14 (4.1 Pintura de tectos e encerramento em pladur apés retirada dos equipamentos existentes, com uma deméo de priméario e duas demaos de tinta aquosa cor branco, | m2 100
conforme estipulado em CE
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