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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final

adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
4 2.1 Demolição de tanque existente em betão, com 2 laterais de 0,70 x 1,30 m e uma frente de 1,50 x 1,30 m. Incluido remoção de materiais a destino final adequado e todos

os trabalhos necessários.
vg 1

5 2.2 Execução de remates em paredes e pavimento, resultantes da demolição das paredes do tanque. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários. vg 1
6 2.3 Pintura de paredes a tinta plástica, na cor branca, nas áreas intervencionadas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários. m2 5
7 2.4 Desentupimento através de viatura com depósito de resíduos e aspiração dos detritos com bomba de alta pressão, dentro da tubagem existente em grés com Diam. 200

para enfiamento de nova tubagem de ligação das bombas à rede. Incluindo todos os materiais, todos os equipamentos e todos os trabalhos necessários.
vg 1

8 2.5 Filmagem técnica CCTV com gravação para acompanhamento do desentupimento e do enfiamento da nova tubagem. Incluindo todos os materiais, todos os
equipamentos e todos os trabalhos necessários.

vg 1

 3 ESGOTOS
9 3.1 Fornecimento e instalação de estação elevatória compacta Grundfos Multilift MDG.09.3.2 rfª 97901137, ou equivalente, constituido por um tanque em polietileno com

capacidade de 93 l, entrada DN100, volume útil do depósito de 50 l. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.
CJ 1

10 3.2 Fornecimento e instalação de coletor de descarga MDG rfª 98085358, ou equivalente, equipado com válvulas de retenção e seccionamento, curvas, tê e flanges de
ligação. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.

CJ 1

11 3.3 Desmonte da instalação existente e execução das novas ligações às bombas. Incluindo remoção a destino final adequado dos materiais sobrantes, todos os materiais e
todos os trabalhos necessários.

vg 1

12 3.4 Fornecimento e instalação de bomba manual de diafragma 1\"1/2. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários. UN 1
13 3.5 Fornecimento e instalação de nova tubagem PEAD PN10 com Diam 63. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários. m2 8
 4 DIVERSOS

14 4.1 Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos. vg 1
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