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Procedimento 2021/DAPAT/110

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final | vg 1
adequado, através de operadores de transporte e de gestéo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
2 CONSTRUCAO CIVIL
4 (21 Demolicdo de tanque existente em betdo, com 2 laterais de 0,70 x 1,30 m e uma frente de 1,50 x 1,30 m. Incluido remoc¢&o de materiais a destino final adequado e todos | vg 1
os trabalhos necessarios.
5 2.2 Execucéo de remates em paredes e pavimento, resultantes da demolicdo das paredes do tanque. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios. vg 1
6 2.3 Pintura de paredes a tinta plastica, na cor branca, nas areas intervencionadas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios. m2 5
7 2.4 Desentupimento através de viatura com depdsito de residuos e aspiracédo dos detritos com bomba de alta presséo, dentro da tubagem existente em grés com Diam. 200 | vg 1
para enfiamento de nova tubagem de ligac@o das bombas a rede. Incluindo todos os materiais, todos 0s equipamentos e todos os trabalhos necessarios.
8 25 Filmagem técnica CCTV com gravacdo para acompanhamento do desentupimento e do enfiamento da nova tubagem. Incluindo todos os materiais, todos os |vg 1
equipamentos e todos os trabalhos necessarios.
3 ESGOTOS
9 (3.1 Fornecimento e instalagdo de estagdo elevatoria compacta Grundfos Multilift MDG.09.3.2 rf2 97901137, ou equivalente, constituido por um tanque em polietileno com | CJ 1
capacidade de 93 |, entrada DN100, volume Util do depdsito de 50 I. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
10 (3.2 Fornecimento e instalacédo de coletor de descarga MDG rf2 98085358, ou equivalente, equipado com valvulas de retengdo e seccionamento, curvas, té e flanges de | CJ 1
ligac&o. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necesséarios.
11 |33 Desmonte da instalacé@o existente e execugéo das novas ligagées as bombas. Incluindo remocéo a destino final adequado dos materiais sobrantes, todos os materiais e | vg 1
todos os trabalhos necessarios.
12 |34 Fornecimento e instalagdo de bomba manual de diafragma 1\"1/2. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios. UN 1
13 |35 Fornecimento e instalagcdo de nova tubagem PEAD PN10 com Diam 63. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios. m2 8
4 DIVERSOS
14 (4.1 Limpezas gerais do local de intervengéo e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestao de residuos. | vg | 1
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