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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Execugcdo de montagem, construgdo, manutengcédo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saiude no
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, veda¢cdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucéo dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e materiais necessarios.
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0.13 NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.14 NOTA 14: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacdes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

0.15 NOTA 15: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucado de todos os trabalhos preparatdrios ou acessdrios nomeadamente a execucgao de
montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricdo dos trabalhos preparatério ou acessoérios \"anexo ao Projecto de Execugéo.

1 DESMONTES

1.1 EXTERIOR

1 1.11 Desmonte tubo de queda e caleira existente, em PVC, incluindo transporte de materiais a operador certificado. ml 10
2 112 Desmonte e recolocagéo de painéis metalicos e placas cravados a fachada, bem como a substitui¢&o de fixacdes e demais trabalhos necessarios. UN 2
3 1.1.3 Desmonte e recolocagao de ponto de agua na fachada, bem como a substituicéo de fixag6es e demais trabalhos necessarios. UN 1
4 1.1.4 Desmonte e recolocagdo de escadas metélicas cravados a fachada, bem como a substituicao de fixagcGes e demais trabalhos necessarios. UN 1
5 1.15 Desmonte e recolocagédo de fita condutora de para-raios, incluindo novas fixagées e demais trabalhos e materiais necessarios . UN 1
6 1.1.6 Desmonte cuidado e recolocagéo de telhado, em telha ceramica de aba e canudo, incluindo ripado em betéo armado, para acesso ao s6téo e execugéo dos trabalhos de | m2 8
colocacdo de isolamento termico, incluindo todo os trabalhos e fornecimentos necessarios e, se necessario, carregamento e transporte de materiais a operador
licenciado.
2 FORNECIMENTOS
2.1 PAVIMENTO EXTERIOR
7 21.1 Levantamento, corte e recolocacao de lagetas de pavimento (0,4x0,6m), junto a fachada, incluindo preparacéo da base e todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 16,3
8 212 Execucédo de vala com profundidade média de 0,5m e largura variavel, junto as fachadas para possibilitar a colocagdo do isolamento e colocacéo de tubo em PVC para | m2 16,3
ligacdo de tubo de queda a caixa de visita existente, incluindo limpeza e preparacédo da parede para receber isolamento, tapamento, compactacéo , carregamento e
transporte de materiais sobrantes a operador licenciado e demais trabalho necessarios.
9 2.1.3 Fornecimento e colocacdo de tubo de PVC com diametro de 110 mm, em vala, para ligacao de tubo de queda a caixa existente, incluindo acessorios de ligacéo e demais | ml 7
trabalhos e materiais necessarios.

2.2. PAREDES EXTERIORES

10 |2.21 Execucéao de revestimento de paredes exteriores em sistema de isolamento térmico tipo Weber.therm ou equivalente, constituido argamassa de colagem ao suporte tipo | m2 449,9
weber.therm pro ou equivalente, placas de EPS 100 com 60mm de espessura, argamassa de revestimento (12 camada) tipo weber.therm pro ou equivalente, rede de
fibra de vidro com tratamento anti alcalino tipo Rede 167 ou equivalente, argamassa de revestimento (22 camada) tipo weber.therm pro ou equivalente, primario para o
revestimento e acabamento tipo weber.ibo regulador de fundo ou equivalente e revestimento de acabamento decorativo tipo weber.plast decor ou equivalente, incluindo
perfil de arranque em aluminio do sistema, fixacdo mecénica com buchas de expansdo em material plastico, todos os acessorios do sistema, remates e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.

11 |2.2.2 Pintura de Paredes exteriores com as demaos necessarias a um perfeito acabamento, com tinta acrilica na cor a defenir pela fiscalizagdo, em todas as empenas, | m2 449,9
guarda-fogos e empena, incluindo lavagem prévia a jacto de agua e demais trabalhos e fornecimentos necessérios a um perfeito acabamento, em todas as paredes.
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12 |2.2.3 Fornecimento e assentamento de perfil de ligagcdo em aluminio na zona envolvente dos védos, com 3 mm de espessura 200 mm (medidas a confirmar em obra), assente | ml 16,1
com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 5mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes,
remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
13 (2.24 Fornecimento e colocacéo de caleira em PVC, identica a existente, incluindo acessorios e fixagdes a parede ml 9,3
14 225 Fornecimento e colocacdo de tubo de queda em PVC, identico ao existente , incluindo ligacdo a caleira, acessoérios de ligacdo e fixacdo e demais trabalhos [ ml 10
necessarios.
23 INTERIOR
231 TETOS INTERIORES
15 (2.3.1.1 Fornecimento e aplicagdo de teto falso em gesso cartonado de 40 mm + placas de poliestireno expandido (EPS) com 60 mm no teto do Ultimo piso, incluindo todo o | m2 24,62
trabalho de fixagc@o necesséria e estrutura. (Zona de circulagéo + Gabinete 1 + Gabinete 2)
16 (2.3.1.2 Pintura de tecto com tinta plastica de cor igual a existente, incluindo fornecimento, aplicacdo de primério e todas as demaos necessarias a um perfeito acabamento bem | m2 24,62
como todos os trabalhos e materias necessarios.
17 ]12.3.1.3 Fornecimento e colocagéo de placas de polietileno expandido (EPS) com 60 mm de espessura , assente sobre o pavimento do s6tdo, incluindo limpeza e preparagéo do [ m2 86,49
mesmo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios.
3 ESPECIALIDADES
18 (3.1 Desinstalacdo das unidades exteriores de climatizagdo instaladas nas fachadas a tratar, incluindo recolha de gas a unidade exterior, remogdo da instalagéo | m2 5
frigorifica/elétrica de interligacdo e sua reciclagem, realizacdo de manutencdo a unidade exterior, envolvimento em pelicula protetora e colocagdo em estaleiro
devidamente protegida para posterior reinstalacdo. Quando da reinstalagdo das unidades exteriores, devem ser fornecidas novas interligacdes frigorifica/elétrica entre
estas unidades e as interiores, poleias, apoios antivibraticos, calha técnica se necessario, acerto de carga de gas, testes e ensaios de funcionamento. Considera-se
ainda incluidos todos os trabalhos de construgéo civil incluindo os meios de elevagdo, execugao/adaptacéo do esgoto de condensados, ou outros que se verifiquem ser
necessarios, para a correta reposicado dos equipamentos. Estes trabalhos devem ser efetuado por empresa/técnico certificado para manuseamento de gases fluorados .
19 (3.2 Desmontagem e montagem de cablagem e equipamentos elétricos ou outros existentes nas fachadas a tratar e sua reposicéo, considera-se ainda incluidos todos os | UN 1
trabalhos de construgao civil incluindo os meios de elevagéo, ou outros que se verifiguem ser necessarios, para a correta reposi¢cdo dos equipamentos. Estes trabalhos
devem ser efetuado por empresa/técnico certificado a execugdo de instalagdes elétricas
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