
MAPA DE TRABALHOS

Nº art Designação das obras Quantidades totais Preços unitários Preços totais

NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir

todas as operações, meios auxiliares e

equipamentos, materiais, mão-de-obra,

transporte, carga e descarga, armazenamento

e acondicionamento, proteção, apresentação

de amostras, execução remoção e eventual

demolição de protótipos;

Todos os trabalhos deverão ser realizados de

acordo com o Projeto Geral (peças escritas e

desenhas), constituindo um todo inseparável,

não dispensando sempre a aplicação das

boas normas de execução;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem

respeitar a organização, forma e detalhe dos

agora apresentados e ser integrados no valor

da Proposta no Ato do Concurso;

O Estaleiro deverá ser incluído, através de 

diluição do seu valor nos restantes preços, em 

cumprimento do artº 350º, do CCP.

1 CAPÍTULO I: TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS

1.1 Fornecimento e aplicação dos painéis 

informativos e de publicitação da obra, com 

referencia à obra, ao dono da obra, aos 

projetistas, fiscalização, fontes de 

financiamento e empreiteiro, conforme 

indicações a fornecer pelo Dono de Obra, 

incluindo todos os materiais, trabalhos e 

encargos inerentes
1.1.1 Com 150cmx100cm em PVC alveolar e 

Informação impressa a 4 cores, incluindo 

fixação em tubo galvanizado e fundação em 

betão, em incluindo todos os materiais, 

trabalhos e encargos inerentes
1,00 un

1.1.2 Com 40cmx30cm em acrílico e Informação 

impressa a 4 cores, incluindo fixação a 4 

parafusos, em incluindo todos os materiais, 

trabalhos e encargos inerentes
1,00 un

1.2 Implementação do plano de segurança e

saúde, atualização, retificação e adaptação no

decorrer da obra, considerando todos os

trabalhos e encargos inerentes.
1,00 un
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1.3 Fornecimento, execução e implementação de

plano de gestão de resíduos, sua classificação

(LER), triagem e separação nas suas

componentes recicláveis e devidamente

valorizados e ou transporte para zonas de

reciclagem e para vazadouros autorizados e

licenciados, obedecendo a legislação em

vigor.
1,00 vg

1.4 Implantação e demarcação da obra, incluindo 

todos os trabalhos topográficos, marcações 

planimétricas e altimétricas definidas em 

projeto através de alinhamentos, 

nivelamentos, prumadas, colocação de 

estacas e outras marcas, conforme caderno 

de encargos, incluindo levantamento 

atualizado da área de implantação da obra 

(situação existente). (valor global)

1,00 vg

2 CAPÍTULO II: DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 Rotunda nº3

2.1.1 Remoção de sinalização vertical existente,

para uma boa execução dos trabalhos,

considerando carga, transporte e descarga a

estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e

dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
2.1.1.1 Sinais de transito vários, considerando postes.

8,00 un

2.1.2 Transplante de arvores existentes, assinalada

nas peças do projecto, considerando

transplante provisório e definitivo a definir pelo

dono de obra, movimentos de terras,

fertilização, bem como remoção de produtos

sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado.
2,00 un

2.1.3 Remoção de arbustos existentes, assinalada

nas peças do projecto, considerando remoção

de produtos sobrantes a vazadouro autorizado

e licenciado.
55,00 un

2.1.4 Remoção de negativos para instalação de

placas informativas, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado.

1,00 vg
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2.1.5 Remoção de sistema de rega de acordo com

indicações do projectista (pulverizadores e

tubagem), manter caixa de electroválvulas,

considerando carga, transporte e descarga a

estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e

dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
1,00 vg

2.2 Rotunda nº4

2.2.1 Remoção de sinalização vertical existente,

para uma boa execução dos trabalhos,

considerando carga, transporte e descarga a

estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e

dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
2.2.1.1 Sinais de transito vários, considerando postes.

8,00 un

2.2.2 Transplante de arvores existentes, assinalada

nas peças do projecto, considerando

transplante provisório e definitivo a definir pelo

dono de obra, movimentos de terras,

fertilização, bem como remoção de produtos

sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado.
2.2.2.2.1

1,00 un

2.2.3 Remoção de arbustos existentes, assinalada

nas peças do projecto, considerando remoção

de produtos sobrantes a vazadouro autorizado

e licenciado.
84,00 un

2.2.4 Remoção de negativos para instalação de

placas informativas, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado.

1,00 vg

2.2.5 Remoção de sistema de rega de acordo com

indicações do projectista (pulverizadores e

tubagem), manter caixa de electroválvulas,

considerando carga, transporte e descarga a

estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e

dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
1,00 vg

3  CAPÍTULO III :MOVIMENTOS DE TERRAS 
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3.1 Rotunda nº3

3.1.1 Movimentos de terras

3.1.1.1 Execução de desmatação do terreno, 

incluindo corte e remoção de 

arbustos, herbáceas e outras 

espécies vegetais com recurso a 

meios mecânicos, considerando 

desenraizamento, decapagem 

superficial, limpeza e transporte dos 

produtos resultantes a vazadouro 

autorizado. 

3.1.1.1.1 Em área de calçada de calcário Branco

263,00 m2

3.1.1.1.2 Em área de calçada de basalto

35,50 m2

3.1.1.1.3 Em área de Brita

257,70 m2

3.1.1.2 Modelação e regularização do terreno, 

considerando escavações e aterros, de modo 

a serem atingidas as cotas indicadas no 

projecto, incluindo carga e transporte de 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado e 

licenciado, bem como todos os  trabalhos, 

materiais e acessórios inerentes.
431,00 m2

3.1.1.3 Escavação de terreno com meios mecânicos 

em solos de terra dura, à cota de implantação 

do fundo de caixa de pavimentos, nas 

condições da área de intervenção, 

considerando regularização, rega e 

compactação de fundo de caixa, bem como 

carga, transporte e colocação dos produtos a 

deposito, bem como todos os trabalhos de 

acordo com o caderno de encargos.

3.1.1.3.1.

1

Em área de calçada de calcário Branco, com 

0,15m de espessura
39,45 m3

3.1.1.3.1.

2

Em área de calçada de basalto, com 0,30m de 

espessura
10,65 m3

3.1.1.3.1.

3

Em área de Brita, com 0,15m de espessura

38,66 m3

3.1.2 Materiais britados

3.1.2.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant de 

1ª, isento de argila, em sub-base de caixas de 

pavimentos, incluindo compactação, bem 

como todos os trabalhos inerentes.
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3.1.2.1.1 Em área de calçada de calcário Branco, com 

0,08m de espessura
21,04 m3

3.1.2.1.2 Em área de calçada de basalto, com 0,10m de 

espessura
3,55 m3

3.1.2.1.3 Em área de Brita, com 0,10m de espessura

25,77 m3

3.1.3 Telas

3.1.3.1.1 Fornecimento e aplicação de tela anti 

infestantes, em sub-base de caixas de 

pavimentos, incluindo todos os trabalhos 

inerentes.
3.1.3.1.1.

1

Em área de Brita

299,21 m2

3.2 Rotunda nº4

3.2.1 Movimentos de terras

3.2.1.1 Execução de desmatação do terreno, incluindo

corte e remoção de arbustos, herbáceas e

outras espécies vegetais com recurso a meios

mecânicos, considerando desenraizamento,

decapagem superficial, limpeza e transporte

dos produtos resultantes a vazadouro

autorizado. 

3.2.1.1.1 Em área de calçada

47,50 m2

3.2.1.1.2 Em área de Brita

439,50 m2

3.2.1.2 Modelação e regularização do terreno, 

considerando escavações e aterros, de modo 

a serem atingidas as cotas indicadas no 

projecto, incluindo carga e transporte de 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado e 

licenciado, bem como todos os  trabalhos, 

materiais e acessórios inerentes.
360,00 m2

3.2.1.3 Escavação de terreno com meios mecânicos 

em solos de terra dura, à cota de implantação 

do fundo de caixa de pavimentos, nas 

condições da área de intervenção, 

considerando regularização, rega e 

compactação de fundo de caixa, bem como 

carga, transporte e colocação dos produtos a 

deposito, bem como todos os trabalhos de 

acordo com o caderno de encargos.

3.2.1.3.2.

1

Em área de calçada, com 0,15m de espessura

7,13 m3
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3.2.1.3.2.

2

Em área de Brita, com 0,15m de espessura

65,93 m3

3.2.2 Materiais britados

3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant de 

1ª, isento de argila, em sub-base de caixas de 

pavimentos, incluindo compactação, bem 

como todos os trabalhos inerentes.
3.2.2.1.1 Em área de calçada, com 0,08m de espessura

3,80 m3

3.2.2.1.2 Em área de Brita, com 0,10m de espessura

43,95 m3

3.2.3 Telas

3.2.3.2.1 Fornecimento e aplicação de tela anti 

infestantes, em sub-base de caixas de 

pavimentos, incluindo todos os trabalhos 

inerentes.
3.2.3.2.1.

1

Em área de Brita

481,52 m2

4  CAPÍTULO IV : PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Rotunda nº3

4.1.1  Guias de pavimento 

4.1.1.1 Fornecimento e assentamento de 

Guia/separador em PVC  com 150mm de 

altura, perfil de acordo com pormenor, assente 

de acordo com desenho de pormenor, 

considerando todos os acessórios, materiais e 

trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

166,17 ml

4.1.1.2 Execução de guia em cubos de calcário 

branco, 0.12x0.12x0.12m, assente sobre 

camada de betão simples com 0.10m de 

espessura, juntas reduzidas ao mínimo, 

rejuntado e com estereotomia de acordo com 

desenhos, incluindo aquisição, fornecimento e 

aplicação compreendendo todos os materiais 

e trabalhos inerentes
24,25 ml

4.1.2  Pavimentos 

4.1.2.1 Execução de Calçada miúda de calcário 

branco, 0.05x0.05x0.05m, assente em camada 

de argamassa seca de cimento e pó de pedra, 

ao traço 1:6, juntas reduzidas ao mínimo, 

rejuntado em pó de pedra com traço de 

cimento à razão de 1:8, com estereotomia de 

acordo com desenhos, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo 

todos os materiais e trabalhos inerentes

263,00 m2
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4.1.2.2 Execução de Calçada grada de basalto preto, 

0.12x0.12x0.12m assente sobre camada de 

betão simples, juntas reduzidas ao mínimo, 

rejuntado em pó de pedra com traço de 

cimento à razão de 1:8, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo 

todos os materiais e trabalhos inerentes

35,50 m2

4.1.2.3 Execução de pavimento em brita calcária da 

região, nº3, camada com 0,05m de espessura, 

incluindo aquisição, fornecimento e aplicação 

compreendendo todos os materiais e trabalhos 

inerentes
257,70 m2

4.1.3  Outros 

4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de lajes de 

basalto, 0.20x1,50x0.20m assente sobre 

camada de betão simples, considerando todos 

os acessórios, materiais e trabalhos inerentes 

a um perfeito acabamento.
4.1.3.1.1 Com inscrição "FARO" em aço inox de acordo 

com o projecto
1,00 un

4.1.3.1.2 Com inscrição "CHAVES" em aço inox de 

acordo com o projecto
1,00 un

4.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Laje de 

calcário da região, 1.00m de diâmetro, altura 

0.25m, assente sobre camada de betão 

simples , considerando todos os acessórios, 

materiais e trabalhos inerentes a um perfeito 

acabamento.
Com inscrição "EN2 - KM723" em aço inox de 

acordo com o projecto
1,00 un

4.2 Rotunda nº4

4.2.1  Guias de pavimento 

4.2.1.1 Fornecimento e assentamento de 

Guia/separador em PVC  com 150mm de 

altura, perfil de acordo com pormenor, assente 

de acordo com desenho de pormenor, 

considerando todos os acessórios, materiais e 

trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

154,40 ml

4.2.2  Pavimentos 
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4.2.2.1 Execução de Calçada miúda de calcário 

branco, 0.05x0.05x0.05m mesclada com 

cubos de basalto preto, de acordo com peças 

desenhadas, assente em camada de 

argamassa seca de cimento e pó de pedra, ao 

traço 1:6, juntas reduzidas ao mínimo, 

rejuntado em pó de pedra com traço de 

cimento à razão de 1:8, com estereotomia de 

acordo com desenhos, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo 

todos os materiais e trabalhos inerentes
47,50 m2

4.2.2.2 Execução de pavimento em brita calcária da 

região, nº3, camada com 0,05m de espessura, 

incluindo aquisição, fornecimento e aplicação 

compreendendo todos os materiais e trabalhos 

inerentes
4.2.2.2.1 De cor Branca

251,90 m2

4.2.2.2.2 De cor Cinza

187,60 m2

5 CAPÍTULO V:PLANTAÇÕES

5.1 Rotunda nº3

5.1.1 Execução de caldeira de arvore existente,

assinalada nas peças do projecto, de acordo

com o projecto, incluindo todos os trabalhos e

materiais inerentes a um perfeito acabamento.

13,00 un

5.2 Rotunda nº4

5.2.1 Execução de caldeira de arvore existente,

assinalada nas peças do projecto, de acordo

com o projecto, incluindo todos os trabalhos e

materiais inerentes a um perfeito acabamento.

14,00 un

6  CAPÍTULO VI: REDE DE REGA 

6.1 Rotunda nº3

6.1.1 Substituição de tampa existente, por tampa 

nova para caixa de rega "Rain Bird modelo 

VBA02672C" ou equivalente, considerando 

aquisição e incluindo todos os trabalhos e 

materiais necessários.
1,00 un
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6.1.2 Fornecimento e instalação de tomada de água 

em plástico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-

33 e P-33DK)" ou equivalente, instalada em 

caixa redonda de plástico existente, bem como 

todas as ligações, acessórios e tubagem de 

ligação à tomada de água existente, Tudo 

devidamente executado por empresa e 

pessoal especializado.

1,00 un

6.2 Rotunda nº4

6.2.1 Substituição de tampa existente, por tampa 

nova para caixa de rega "Rain Bird modelo 

VBA02672C" ou equivalente, considerando 

aquisição e incluindo todos os trabalhos e 

materiais necessários.
1,00 un

6.2.2 Fornecimento e instalação de tomada de água 

em plástico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-

33 e P-33DK)" ou equivalente, instalada em 

caixa redonda de plástico existente, bem como 

todas as ligações, acessórios e tubagem de 

ligação à tomada de água existente, Tudo 

devidamente executado por empresa e 

pessoal especializado.

1,00 un

7  CAPÍTULO VII: DIVERSOS 

7.1 Limpeza geral da obra.(valor global)

1,00 vg

Página 9 de 9


