MAPA DE TRABALHOS

OBRA: PROJETO DE REQUALIFICAGAO E EFICIENCIA HIDRICA DAS ROTUNDAS DOS
ALMOCREVES E DAS OLIVEIRAS (ROTUNDA N°3 E N°4 DA VARIANTE SUL) - SAO BRAS DE
ALPORTEL

N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

1.1

1.2

NOTA IMPORTANTE:

Os precos unitarios a aplicar devem incluir
todas as operagdes, meios auxiliares e
equipamentos,  materiais, = mé&o-de-obra,
transporte, carga e descarga, armazenamento
e acondicionamento, prote¢do, apresentagdo
de amostras, execugdo remogdo e eventual
demoli¢&o de protétipos;

Todos os trabalhos deverdo ser realizados de
acordo com o Projeto Geral (pegas escritas €
desenhas), constituindo um todo inseparavel,
ndo dispensando sempre a aplicagdo das

boas normas de execucéo;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissoes, Duvidas e Esclarecimentos, devem
respeitar a organizagéo, forma e detalhe dos
agora apresentados e ser integrados no valor
da Proposta no Ato do Concurso;

O Estaleiro devera ser incluido, através de
diluigdo do seu valor nos restantes pregos, em
cumprimento do art® 350°, do CCP.

CAPITULO I: TRABALHOS

PREPARATORIOS
Fornecimento e aplicagéo dos painéis
informativos e de publicitagdo da obra, com
referencia a obra, ao dono da obra, aos
projetistas, fiscalizagdo, fontes de
financiamento e empreiteiro, conforme
indicacOes a fornecer pelo Dono de Obra,
incluindo todos os materiais, trabalhos e

encaraos inerentes
Com 150cmx100cm em PVC alveolar e

Informagéo impressa a 4 cores, incluindo
fixagdo em tubo galvanizado e fundagio em
betdo, em incluindo todos os materiais,
trabalhos e encarqos inerentes

Com 40cmx30cm em acrilico e Informagao
impressa a 4 cores, incluindo fixagao a 4
parafusos, em incluindo todos os materiais,
trabalhos e encargos inerentes

Implementacdo do plano de seguranga e
salde, atualizagao, retificagdo e adaptagéo no
decorrer da obra, considerando todos os
trabalhos e encargos inerentes.

1,00

1,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
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ALMOCREVES E DAS OLIVEIRAS (ROTUNDA N°3 E N°4 DA VARIANTE SUL) - SAO BRAS DE
ALPORTEL

N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

1.3

1.4

21

2141

21141

21.2

213

214

Fornecimento, execucéo e implementagdo de
plano de gestao de residuos, sua classificacdo
(LER), triagem e separagdo nas suas
componentes  reciclaveis e devidamente
valorizados e ou transporte para zonas de
reciclagem e para vazadouros autorizados e
licenciados, obedecendo a legislagdo em
viaor.

Implantagdo e demarcagéo da obra, incluindo
todos os trabalhos topograficos, marcagdes
planimétricas e altimétricas definidas em
projeto através de alinhamentos,
nivelamentos, prumadas, colocagao de
estacas e outras marcas, conforme caderno
de encargos, incluindo levantamento
atualizado da area de implantagdo da obra
(situacéo existente). (valor global)

CAPITULO II: DEMOLIGOES E REMOGOES

Rotunda n°3
Remogédo de sinalizagdo vertical existente,
para uma boa execugdo dos trabalhos,
considerando carga, transporte e descarga a
estaleiro da C.M dos equipamentos
reaproveitaveis para posterior recolocagéo, e
dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
Sinais de transito varios, considerando postes.

Transplante de arvores existentes, assinalada
nas pegas do projecto, considerando
transplante provisorio e definitivo a definir pelo
dono de obra, movimentos de terras,
fertilizacdo, bem como remogéo de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado.

Remogéo de arbustos existentes, assinalada
nas pegas do projecto, considerando remogédo
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
e licenciado.

Remocgdo de negativos para instalagdo de
placas informativas, considerando carga,
transporte e descarga a estaleiro da C.M dos
equipamentos reaproveitaveis para posterior
recolocagdo, e dos materiais sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado.

1,00

1,00

8,00

2,00

55,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
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N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

215

22
221

22141

222

222241

223

224

225

Remogéo de sistema de rega de acordo com
indicagdes do projectista (pulverizadores e
tubagem), manter caixa de electrovalvulas,
considerando carga, transporte e descarga a
estaleiro da CM dos equipamentos
reaproveitaveis para posterior recolocagio, e
dos materiais sobrantes a vazadouro
autorizado e licenciado.

Rotunda n%
Remogdo de sinalizagdo vertical existente,
para uma boa execugdo dos trabalhos,
considerando carga, transporte e descarga a
estaleiro da CM dos equipamentos
reaproveitaveis para posterior recolocagdo, e
dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
Sinais de transito varios, considerando postes.

Transplante de arvores existentes, assinalada
nas pegas do projecto, considerando
transplante provisorio e definitivo a definir pelo
dono de obra, movimentos de terras,
fertilizagdo, bem como remogdo de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado.

Remocédo de arbustos existentes, assinalada
nas pegas do projecto, considerando remogao
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
e licenciado.

Remogdo de negativos para instalagdo de
placas informativas, considerando carga,
transporte e descarga a estaleiro da C.M dos
equipamentos reaproveitaveis para posterior
recolocagdo, e dos materiais sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado.

Remogao de sistema de rega de acordo com
indicagbes do projectista (pulverizadores e
tubagem), manter caixa de electrovélvulas,
considerando carga, transporte e descarga a
estaleiro da C.M dos equipamentos
reaproveitaveis para posterior recolocagio, e
dos materiais sobrantes a vazadouro
autorizado e licenciado.

CAPITULO Ill :MOVIMENTOS DE TERRAS

1,00|vg

8,00lun

1,00]un

84,00jun

1,00|vg

1,00|vg
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MAPA DE TRABALHOS

OBRA: PROJETO DE REQUALIFICAGAO E EFICIENCIA HIDRICA DAS ROTUNDAS DOS
ALMOCREVES E DAS OLIVEIRAS (ROTUNDA N°3 E N°4 DA VARIANTE SUL) - SAO BRAS DE

ALPORTEL
N° art Designagéo das obras Quantidades totais | Precos unitarios | Precos totais
31 Rotunda n°3
3141 Movimentos de terras
3.11.1  |Execucdo de desmatagéo do terreno,
incluindo corte e remocé&o de
arbustos, herbaceas e outras
espécies vegetais com recurso a
meios mecénicos, considerando
desenraizamento, decapagem
superficial, limpeza e transporte dos
produtos resultantes a vazadouro
autorizado.
3.1.1.1.1 |Em érea de calgada de calcéario Branco
263,00{m2
3.1.1.1.2 |[Em érea de calgada de basalto
35,50{m2
3.1.1.1.3 |[Em area de Brita
257,70{m2
3.11.2  [Modelagao e regularizagao do terreno,
considerando escavagoes e aterros, de modo
a serem atingidas as cotas indicadas no
projecto, incluindo carga e transporte de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes.
431,00{m2
3.1.1.3 |Escavacdo de terreno com meios mecanicos
em solos de terra dura, a cota de implantagao
do fundo de caixa de pavimentos, nas
condi¢des da area de intervencao,
considerando regularizaco, rega e
compactacéo de fundo de caixa, bem como
carga, transporte e colocagédo dos produtos a
deposito, bem como todos os trabalhos de
acordo com o caderno de encargos.
3.1.1.3.1.]Em éarea de calgada de calcario Branco, com
1 0,15m de espessura
39,45[m3
3.1.1.3.1.|Em area de calgada de basalto, com 0,30m de
2 espessura
10,65|m3
3.1.1.3.1.|Em area de Brita, com 0,15m de espessura
3
38,66{m3
3.1.2 Materiais britados
3.1.2.1 [Fornecimento e aplicagio de tout-venant de

12, isento de argila, em sub-base de caixas de
pavimentos, incluindo compactacéo, bem
como todos os trabalhos inerentes.
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N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

3.1.2.141

3.1.21.2

3.1.213

313
3.1.3.1.1

3.1.3.1.1.

3.2
3.21
3.2141

3.2.1.141

3.2.1.1.2

3.21.2

3.21.3

3.21.3.2.

Em &rea de calgada de calcério Branco, com
0,08m de espessura

Em area de calgada de basalto, com 0,10m de
espessura

Em &rea de Brita, com 0,10m de espessura

Telas
Fornecimento e aplicagéo de tela anti
infestantes, em sub-base de caixas de
pavimentos, incluindo todos os trabalhos
inerentes.
Em &rea de Brita

Rotunda n°4

Movimentos de terras
Execugéo de desmatagao do terreno, incluindo
corte e remogdo de arbustos, herbaceas e
outras espécies vegetais com recurso a meios
mecanicos, considerando desenraizamento,
decapagem superficial, limpeza e transporte
dos produtos resultantes a vazadouro
autorizado.

Em area de calgada

Em area de Brita

Modelagéo e regularizag&o do terreno,
considerando escavagdes e aterros, de modo
a serem atingidas as cotas indicadas no
projecto, incluindo carga e transporte de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, bem como todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes.

Escavacéo de terreno com meios mecanicos
em solos de terra dura, a cota de implantagao
do fundo de caixa de pavimentos, nas
condigdes da area de intervengéo,
considerando regularizaco, rega e
compactac&o de fundo de caixa, bem como
carga, transporte e colocagéo dos produtos a
deposito, bem como todos os trabalhos de

acordo com o caderno de encargos.
Em érea de calgada, com 0,15m de espessura

21,04

3,55

25,77

299,21

47,50

439,50

360,00

7,13
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MAPA DE TRABALHOS

OBRA: PROJETO DE REQUALIFICAGAO E EFICIENCIA HIDRICA DAS ROTUNDAS DOS
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N° art Designagéo das obras Quantidades totais | Precos unitarios | Precos totais
3.2.1.3.2.|Em area de Brita, com 0,15m de espessura
2
65,93|m3
3.2.2 Materiais britados
3.2.2.1 |[Fornecimento e aplicagdo de tout-venant de
18, isento de argila, em sub-base de caixas de
pavimentos, incluindo compactacéo, bem
como todos os trabalhos inerentes.
3.2.2.1.1 |[Em érea de calgada, com 0,08m de espessura
3,80|m3
3.2.2.1.2 |[Em area de Brita, com 0,10m de espessura
43,95|m3
3.23 Telas
3.2.3.2.1 |[Fornecimento e aplicacdo de tela anti
infestantes, em sub-base de caixas de
pavimentos, incluindo todos os trabalhos
inerentes.
3.2.3.2.1.|Em érea de Brita
1
481,52|m2
4 CAPITULO IV : PAVIMENTAGAO
4.1 Rotunda n°3
411 Guias de pavimento
41.1.1 [Fornecimento e assentamento de
Guia/separador em PVC com 150mm de
altura, perfil de acordo com pormenor, assente
de acordo com desenho de pormenor,
considerando todos os acessorios, materiais e
trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.
166,17|ml
41.1.2 |Execugéo de guia em cubos de calcério
branco, 0.12x0.12x0.12m, assente sobre
camada de betéo simples com 0.10m de
espessura, juntas reduzidas ao minimo,
rejuntado e com estereotomia de acordo com
desenhos, incluindo aquisigéo, fornecimento e
aplicagdo compreendendo todos os materiais
e trahalhos inerentes
24,25|ml
41.2 Pavimentos
41.21 |Execucéo de Calgada miuda de calcério
branco, 0.05x0.05x0.05m, assente em camada
de argamassa seca de cimento e p6 de pedra,
ao trago 1:6, juntas reduzidas ao minimo,
rejuntado em pé de pedra com trago de
cimento a razdo de 1:8, com estereotomia de
acordo com desenhos, incluindo aquisi¢éo,
fornecimento e aplicagdo compreendendo
todos os materiais e trabalhos inerentes
263,00{m2
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MAPA DE TRABALHOS

OBRA: PROJETO DE REQUALIFICAGAO E EFICIENCIA HIDRICA DAS ROTUNDAS DOS
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N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

4.1.2.2

41.23

413

4.1.31

4.1.3.1.1

4.1.3.1.2

41.3.2

4.2
4.21
4211

4.2.2

Execucéo de Calgada grada de basalto preto,
0.12x0.12x0.12m assente sobre camada de
betéo simples, juntas reduzidas ao minimo,
rejuntado em pd de pedra com trago de
cimento a razdo de 1:8, incluindo aquisicao,
fornecimento e aplicagdo compreendendo
todos os materiais e trabalhos inerentes

Execugéo de pavimento em brita calcaria da
regido, n°3, camada com 0,05m de espessura,
incluindo aquisigao, fornecimento e aplicagdo
compreendendo todos os materiais e trabalhos
inerentes

Outros
Fornecimento e assentamento de lajes de
basalto, 0.20x1,50x0.20m assente sobre
camada de betéo simples, considerando todos
0s acessorios, materiais e trabalhos inerentes

a um perfeito acabamento.
Com inscricdo "FARO" em ago inox de acordo

com o projecto

Com inscrigdo "CHAVES" em aco inox de
acordo com o projecto

Fornecimento e assentamento de Laje de
calcario da regido, 1.00m de didmetro, altura
0.25m, assente sobre camada de betéo
simples , considerando todos os acessorios,
materiais e trabalhos inerentes a um perfeito

acabamento.
Com inscrigdo "EN2 - KM723" em acgo inox de

acordo com o projecto

Rotunda n°4
Guias de pavimento
Fornecimento e assentamento de

Guia/separador em PVC com 150mm de
altura, perfil de acordo com pormenor, assente
de acordo com desenho de pormenor,
considerando todos os acessérios, materiais e
trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

Pavimentos

35,50

257,70

1,00

1,00

1,00

154,40
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MAPA DE TRABALHOS
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N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

4.2.21

4222

42221

42222

5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

6.1
6.1.1

Execucéo de Calgada mitda de calcario
branco, 0.05x0.05x0.05m mesclada com
cubos de basalto preto, de acordo com pegas
desenhadas, assente em camada de
argamassa seca de cimento e p6 de pedra, ao
trago 1:6, juntas reduzidas ao minimo,
rejuntado em pd de pedra com trago de
cimento a razdo de 1:8, com estereotomia de
acordo com desenhos, incluindo aquisi¢éo,

fornecimento e aplicagdo compreendendo
tndne ne mateariaic e trahalhne inerantac

Execugao de pavimento em brita calcaria da
regido, n°3, camada com 0,05m de espessura,
incluindo aquisicéo, fornecimento e aplicagéo
compreendendo todos os materiais e trabalhos

inerentes
De cor Branca

De cor Cinza

CAPITULO V:PLANTAGOES
Rotunda n°3
Execugdo de caldeira de arvore existente,
assinalada nas pegas do projecto, de acordo
com o projecto, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes a um perfeito acabamento.

Rotunda n%
Execugdo de caldeira de arvore existente,
assinalada nas pegas do projecto, de acordo
com o projecto, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes a um perfeito acabamento.

CAPITULO VI: REDE DE REGA
Rotunda n°3
Substituigdo de tampa existente, por tampa
nova para caixa de rega "Rain Bird modelo
VBA02672C" ou equivalente, considerando
aquisigao e incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios.

47,50[m2

251,90|m2

187,60{m2

13,00|un

14,00{un

1,00]un
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N° art

Designagéo das obras

Quantidades totais

Precos unitarios

Pregos totais

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

Fornecimento e instalagéo de tomada de agua
em plastico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-
33 e P-33DK)" ou equivalente, instalada em
caixa redonda de plastico existente, bem como
todas as ligagdes, acessorios e tubagem de
ligagéo a tomada de &gua existente, Tudo
devidamente executado por empresa €
pessoal especializado.

Rotunda n®4
Substituigdo de tampa existente, por tampa
nova para caixa de rega "Rain Bird modelo
VBA02672C" ou equivalente, considerando
aquisigao e incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios.

Fornecimento e instalagéo de tomada de &gua
em plastico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-
33 e P-33DK)" ou equivalente, instalada em
caixa redonda de plastico existente, bem como
todas as ligacbes, acessérios e tubagem de
ligagdo a tomada de agua existente, Tudo
devidamente executado por empresa e
pessoal especializado.

CAPITULO VII: DIVERSOS
Limpeza geral da obra.(valor global)

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un

Pagina9de9




