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NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as

operações, meios auxiliares e equipamentos,

materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga,

armazenamento e acondicionamento, proteção,

apresentação de amostras, execução remoção e

eventual demolição de protótipos;
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo

com o Projeto Geral (peças escritas e desenhas),

constituindo um todo inseparável, não dispensando

sempre a aplicação das boas normas de execução;

Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem

respeitar a organização, forma e detalhe dos agora

apresentados e ser integrados no valor da Proposta

no Ato do Concurso;
O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do 

seu valor nos restantes preços, em cumprimento do 

artº 350º, do CCP.

1 CAPÍTULO I: TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1.1 Fornecimento e aplicação dos painéis informativos e 

de publicitação da obra, com referencia à obra, ao 

dono da obra, aos projetistas, fiscalização, fontes de 

financiamento e empreiteiro, conforme indicações a 

fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os 

materiais, trabalhos e encargos inerentes
1.1.1 Com 150cmx100cm em PVC alveolar e Informação 

impressa a 4 cores, incluindo fixação em tubo 

galvanizado e fundação em betão, em incluindo todos 

os materiais, trabalhos e encargos inerentes 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

1.1.2 Com 40cmx30cm em acrílico e Informação impressa 

a 4 cores, incluindo fixação a 4 parafusos, em 

incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos 

inerentes 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

1.2 Implementação do plano de segurança e saúde,

atualização, retificação e adaptação no decorrer da

obra, considerando todos os trabalhos e encargos

inerentes. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un
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1.3 Fornecimento, execução e implementação de plano

de gestão de resíduos, sua classificação (LER),

triagem e separação nas suas componentes

recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte

para zonas de reciclagem e para vazadouros

autorizados e licenciados, obedecendo a legislação

em vigor. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

1.4 Implantação e demarcação da obra, incluindo todos 

os trabalhos topográficos, marcações planimétricas e 

altimétricas definidas em projeto através de 

alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de 

estacas e outras marcas, conforme caderno de 

encargos, incluindo levantamento atualizado da área 

de implantação da obra (situação existente). (valor 

global) 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

2 CAPÍTULO II: DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 Rotunda nº3

2.1.1 Remoção de sinalização vertical existente, para uma

boa execução dos trabalhos, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
2.1.1.1 Sinais de transito vários, considerando postes. 8 1,00 1,00 8,00

8,00 un

2.1.2 Transplante de arvores existentes, assinalada nas

peças do projecto, considerando transplante

provisório e definitivo a definir pelo dono de obra,

movimentos de terras, fertilização, bem como

remoção de produtos sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado. 2 1,00 1,00 2,00

2,00 un

2.1.3 Remoção de arbustos existentes, assinalada nas

peças do projecto, considerando remoção de produtos

sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
55 1,00 1,00 55,00

55,00 un

2.1.4 Remoção de negativos para instalação de placas

informativas, considerando carga, transporte e

descarga a estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e dos

materiais sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg
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2.1.5 Remoção de sistema de rega de acordo com

indicações do projectista (pulverizadores e tubagem),

manter caixa de electroválvulas, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

2.2 Rotunda nº4

2.2.1 Remoção de sinalização vertical existente, para uma

boa execução dos trabalhos, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
2.2.1.1 Sinais de transito vários, considerando postes. 8 1,00 1,00 8,00

8,00 un

2.2.2 Transplante de arvores existentes, assinalada nas

peças do projecto, considerando transplante

provisório e definitivo a definir pelo dono de obra,

movimentos de terras, fertilização, bem como

remoção de produtos sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado.
2.2.2.2.1

1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

2.2.3 Remoção de arbustos existentes, assinalada nas

peças do projecto, considerando remoção de produtos

sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado.
84 1,00 1,00 84,00

84,00 un

2.2.4 Remoção de negativos para instalação de placas

informativas, considerando carga, transporte e

descarga a estaleiro da C.M dos equipamentos

reaproveitáveis para posterior recolocação, e dos

materiais sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg

2.2.5 Remoção de sistema de rega de acordo com

indicações do projectista (pulverizadores e tubagem),

manter caixa de electroválvulas, considerando carga,

transporte e descarga a estaleiro da C.M dos

equipamentos reaproveitáveis para posterior

recolocação, e dos materiais sobrantes a vazadouro

autorizado e licenciado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg
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3  CAPÍTULO III :MOVIMENTOS DE TERRAS 

3.1 Rotunda nº3

3.1.1 Movimentos de terras

3.1.1.1 Execução de desmatação do terreno, incluindo 

corte e remoção de arbustos, herbáceas e 

outras espécies vegetais com recurso a 

meios mecânicos, considerando 

desenraizamento, decapagem superficial, 

limpeza e transporte dos produtos 

resultantes a vazadouro autorizado. 

3.1.1.1.1 Em área de calçada de calcário Branco

1 128,00 128,00 128,00

1 135,00 135,00 135,00

263,00 m2

3.1.1.1.2 Em área de calçada de basalto

1 35,50 35,50 35,50

35,50 m2

3.1.1.1.3 Em área de Brita

1 128,50 128,50 128,50

triângulos 1 56,00 56,00 56,00

1 57,00 57,00 57,00

1 8,50 8,50 8,50

1 7,70 7,70 7,70

257,70 m2

3.1.1.2 Modelação e regularização do terreno, considerando 

escavações e aterros, de modo a serem atingidas as 

cotas indicadas no projecto, incluindo carga e 

transporte de produtos sobrantes a vazadouro 

autorizado e licenciado, bem como todos os  

trabalhos, materiais e acessórios inerentes.
1 431,00 431,00 431,00

431,00 m2

3.1.1.3 Escavação de terreno com meios mecânicos em 

solos de terra dura, à cota de implantação do fundo de 

caixa de pavimentos, nas condições da área de 

intervenção, considerando regularização, rega e 

compactação de fundo de caixa, bem como carga, 

transporte e colocação dos produtos a deposito, bem 

como todos os trabalhos de acordo com o caderno de 

encargos.
3.1.1.3.1.

1

Em área de calçada de calcário Branco, com 0,15m 

de espessura 1 128,00 0,15 19,20 19,20

1 135,00 0,15 20,25 20,25

39,45 m3
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3.1.1.3.1.

2

Em área de calçada de basalto, com 0,30m de 

espessura 1 35,50 0,30 10,65 10,65

10,65 m3

3.1.1.3.1.

3

Em área de Brita, com 0,15m de espessura

1 128,50 0,15 19,28 19,28

triângulos 1 56,00 0,15 8,40 8,40

1 57,00 0,15 8,55 8,55

1 8,50 0,15 1,28 1,28

1 7,70 0,15 1,16 1,16

38,66 m3

3.1.2 Materiais britados

3.1.2.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª, isento 

de argila, em sub-base de caixas de pavimentos, 

incluindo compactação, bem como todos os trabalhos 

inerentes.
3.1.2.1.1 Em área de calçada de calcário Branco, com 0,08m 

de espessura 1 128,00 0,08 10,24 10,24

1 135,00 0,08 10,80 10,80

21,04 m3

3.1.2.1.2 Em área de calçada de basalto, com 0,10m de 

espessura 1 35,50 0,10 3,55 3,55

3,55 m3

3.1.2.1.3 Em área de Brita, com 0,10m de espessura

1 128,50 0,10 12,85 12,85

triângulos 1 56,00 0,10 5,60 5,60

1 57,00 0,10 5,70 5,70

1 8,50 0,10 0,85 0,85

1 7,70 0,10 0,77 0,77

25,77 m3

3.1.3 Telas

3.1.3.1.1 Fornecimento e aplicação de tela anti infestantes, em 

sub-base de caixas de pavimentos, incluindo todos os 

trabalhos inerentes.
3.1.3.1.1.

1

Em área de Brita

1 128,50 128,50 128,50

1 73,60 0,15 11,04 11,04

1 67,15 0,15 10,07 10,07

triângulos 1 56,00 56,00 56,00

1 55,35 0,15 8,30 8,30

1 57,00 57,00 57,00

1 55,40 0,15 8,31 8,31

1 8,50 8,50 8,50

1 14,50 0,15 2,18 2,18

1 7,70 7,70 7,70

1 10,70 0,15 1,61 1,61

299,21 m2
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3.2 Rotunda nº4

3.2.1 Movimentos de terras

3.2.1.1 Execução de desmatação do terreno, incluindo corte e

remoção de arbustos, herbáceas e outras espécies

vegetais com recurso a meios mecânicos,

considerando desenraizamento, decapagem

superficial, limpeza e transporte dos produtos

resultantes a vazadouro autorizado. 

3.2.1.1.1 Em área de calçada

1 47,50 47,50 47,50

47,50 m2

3.2.1.1.2 Em área de Brita

1 187,60 187,60 187,60

1 121,90 121,90 121,90

triângulos 1 56,00 56,00 56,00

1 54,00 54,00 54,00

1 8,00 8,00 8,00

1 12,00 12,00 12,00

439,50 m2

3.2.1.2 Modelação e regularização do terreno, considerando 

escavações e aterros, de modo a serem atingidas as 

cotas indicadas no projecto, incluindo carga e 

transporte de produtos sobrantes a vazadouro 

autorizado e licenciado, bem como todos os  

trabalhos, materiais e acessórios inerentes.
1 360,00 360,00 360,00

360,00 m2

3.2.1.3 Escavação de terreno com meios mecânicos em 

solos de terra dura, à cota de implantação do fundo de 

caixa de pavimentos, nas condições da área de 

intervenção, considerando regularização, rega e 

compactação de fundo de caixa, bem como carga, 

transporte e colocação dos produtos a deposito, bem 

como todos os trabalhos de acordo com o caderno de 

encargos.
3.2.1.3.2.

1

Em área de calçada, com 0,15m de espessura

1 47,50 0,15 7,13 7,13

7,13 m3

3.2.1.3.2.

2

Em área de Brita, com 0,15m de espessura

1 187,60 0,15 28,14 28,14

1 121,90 0,15 18,29 18,29

triângulos 1 56,00 0,15 8,40 8,40

1 54,00 0,15 8,10 8,10

1 8,00 0,15 1,20 1,20

1 12,00 0,15 1,80 1,80
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65,93 m3

3.2.2 Materiais britados

3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª, isento 

de argila, em sub-base de caixas de pavimentos, 

incluindo compactação, bem como todos os trabalhos 

inerentes.
3.2.2.1.1 Em área de calçada, com 0,08m de espessura

1 47,50 0,08 3,80 3,80

3,80 m3

3.2.2.1.2 Em área de Brita, com 0,10m de espessura

1 187,60 0,10 18,76 18,76

1 121,90 0,10 12,19 12,19

triângulos 1 56,00 0,10 5,60 5,60

1 54,00 0,10 5,40 5,40

1 8,00 0,10 0,80 0,80

1 12,00 0,10 1,20 1,20

43,95 m3

3.2.3 Telas

3.2.3.2.1 Fornecimento e aplicação de tela anti infestantes, em 

sub-base de caixas de pavimentos, incluindo todos os 

trabalhos inerentes.
3.2.3.2.1.

1

Em área de Brita

1 187,60 187,60 187,60

1 67,25 0,15 10,09 10,09

1 54,70 0,15 8,21 8,21

1 121,90 121,90 121,90

1 25,40 0,15 3,81 3,81

triângulos 1 56,00 56,00 56,00

1 55,30 0,15 8,30 8,30

1 57,00 57,00 57,00

1 54,00 0,15 8,10 8,10

1 8,50 8,50 8,50

1 16,20 0,15 2,43 2,43

1 7,70 7,70 7,70

1 12,60 0,15 1,89 1,89

481,52 m2

4  CAPÍTULO IV : PAVIMENTAÇÃO 

4.1 Rotunda nº3

4.1.1  Guias de pavimento 

4.1.1.1 Fornecimento e assentamento de Guia/separador em 

PVC  com 150mm de altura, perfil de acordo com 

pormenor, assente de acordo com desenho de 

pormenor, considerando todos os acessórios, 

materiais e trabalhos inerentes a um perfeito 

acabamento. 1 31,30 31,30 31,30

1 26,60 26,60 26,60
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13 4,85 4,85 63,05

14 3,23 3,23 45,22

166,17 ml

4.1.1.2 Execução de guia em cubos de calcário branco, 

0.12x0.12x0.12m, assente sobre camada de betão 

simples com 0.10m de espessura, juntas reduzidas ao 

mínimo, rejuntado e com estereotomia de acordo com 

desenhos, incluindo aquisição, fornecimento e 

aplicação compreendendo todos os materiais e 

trabalhos inerentes 1 24,25 24,25 24,25

24,25 ml

4.1.2  Pavimentos 

4.1.2.1 Execução de Calçada miúda de calcário branco, 

0.05x0.05x0.05m, assente em camada de argamassa 

seca de cimento e pó de pedra, ao traço 1:6, juntas 

reduzidas ao mínimo, rejuntado em pó de pedra com 

traço de cimento à razão de 1:8, com estereotomia de 

acordo com desenhos, incluindo aquisição, 

fornecimento e aplicação compreendendo todos os 

materiais e trabalhos inerentes 1 128,00 128,00 128,00

1 135,00 135,00 135,00

263,00 m2

4.1.2.2 Execução de Calçada grada de basalto preto, 

0.12x0.12x0.12m assente sobre camada de betão 

simples, juntas reduzidas ao mínimo, rejuntado em pó 

de pedra com traço de cimento à razão de 1:8, 

incluindo aquisição, fornecimento e aplicação 

compreendendo todos os materiais e trabalhos 

inerentes 1 35,50 35,50 35,50

35,50 m2

4.1.2.3 Execução de pavimento em brita calcária da região, 

nº3, camada com 0,05m de espessura, incluindo 

aquisição, fornecimento e aplicação compreendendo 

todos os materiais e trabalhos inerentes 1 128,50 128,50 128,50

1 56,00 56,00 56,00

1 57,00 57,00 57,00

1 8,50 8,50 8,50

1 7,70 7,70 7,70

257,70 m2

4.1.3  Outros 
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4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de lajes de basalto, 

0.20x1,50x0.20m assente sobre camada de betão 

simples, considerando todos os acessórios, materiais 

e trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

4.1.3.1.1 Com inscrição "FARO" em aço inox de acordo com o 

projecto 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

4.1.3.1.2 Com inscrição "CHAVES" em aço inox de acordo com 

o projecto 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

4.1.3.2 Fornecimento e assentamento de Laje de calcário da 

região, 1.00m de diâmetro, altura 0.25m, assente 

sobre camada de betão simples , considerando todos 

os acessórios, materiais e trabalhos inerentes a um 

perfeito acabamento.
Com inscrição "EN2 - KM723" em aço inox de acordo 

com o projecto 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

4.2 Rotunda nº4

4.2.1  Guias de pavimento 

4.2.1.1 Fornecimento e assentamento de Guia/separador em 

PVC  com 150mm de altura, perfil de acordo com 

pormenor, assente de acordo com desenho de 

pormenor, considerando todos os acessórios, 

materiais e trabalhos inerentes a um perfeito 

acabamento. 1 54,70 54,70 54,70

1 25,40 25,40 25,40

1 6,40 6,40 6,40

14 4,85 4,85 67,90

154,40 ml

4.2.2  Pavimentos 

4.2.2.1 Execução de Calçada miúda de calcário branco, 

0.05x0.05x0.05m mesclada com cubos de basalto 

preto, de acordo com peças desenhadas, assente em 

camada de argamassa seca de cimento e pó de 

pedra, ao traço 1:6, juntas reduzidas ao mínimo, 

rejuntado em pó de pedra com traço de cimento à 

razão de 1:8, com estereotomia de acordo com 

desenhos, incluindo aquisição, fornecimento e 

aplicação compreendendo todos os materiais e 

trabalhos inerentes 1 47,50 47,50 47,50

47,50 m2
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4.2.2.2 Execução de pavimento em brita calcária da região, 

nº3, camada com 0,05m de espessura, incluindo 

aquisição, fornecimento e aplicação compreendendo 

todos os materiais e trabalhos inerentes

4.2.2.2.1 De cor Branca

1 121,90 121,90 121,90

1 56,00 56,00 56,00

1 54,00 54,00 54,00

1 8,00 8,00 8,00

1 12,00 12,00 12,00

251,90 m2

4.2.2.2.2 De cor Cinza

1 187,60 187,60 187,60

187,60 m2

5 CAPÍTULO V:PLANTAÇÕES

5.1 Rotunda nº3

5.1.1 Execução de caldeira de arvore existente, assinalada

nas peças do projecto, de acordo com o projecto,

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a

um perfeito acabamento. 1 13,00 13,00 13,00

13,00 un

5.2 Rotunda nº4

5.2.1 Execução de caldeira de arvore existente, assinalada

nas peças do projecto, de acordo com o projecto,

incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a

um perfeito acabamento. 14 1,00 1,00 14,00

14,00 un

6  CAPÍTULO VI: REDE DE REGA 

6.1 Rotunda nº3

6.1.1 Substituição de tampa existente, por tampa nova para 

caixa de rega "Rain Bird modelo VBA02672C" ou 

equivalente, considerando aquisição e incluindo todos 

os trabalhos e materiais necessários.
1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

6.1.2 Fornecimento e instalação de tomada de água em 

plástico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-33 e P-

33DK)" ou equivalente, instalada em caixa redonda de 

plástico existente, bem como todas as ligações, 

acessórios e tubagem de ligação à tomada de água 

existente, Tudo devidamente executado por empresa 

e pessoal especializado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

6.2 Rotunda nº4
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6.2.1 Substituição de tampa existente, por tampa nova para 

caixa de rega "Rain Bird modelo VBA02672C" ou 

equivalente, considerando aquisição e incluindo todos 

os trabalhos e materiais necessários.
1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

6.2.2 Fornecimento e instalação de tomada de água em 

plástico e chave "Rain Bird, série P-33 (P-33 e P-

33DK)" ou equivalente, instalada em caixa redonda de 

plástico existente, bem como todas as ligações, 

acessórios e tubagem de ligação à tomada de água 

existente, Tudo devidamente executado por empresa 

e pessoal especializado. 1 1,00 1,00 1,00

1,00 un

7  CAPÍTULO VII: DIVERSOS 

7.1 Limpeza geral da obra.(valor global) 1 1,00 1,00 1,00

1,00 vg
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