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1.

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULOI
DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual, Consulta Prévia, a adotar ao abrigo do disposto na alinea ¢) do n.° 1 do artigo 20.° do
Codigo dos Contratos Publicos (CCP), para a elaboragdo dos projetos necessarios & “REQUALIFICAGCAO E

MODERNIZAGAO DAS INSTALAGOES DA EB23 DE AMARANTE (2¢ Fase)”.

CLAUSULA 2.2
Contrato
O Contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
O Contrato a celebrar integra, ainda, os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo interessado, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo competente para a deciséo
de contratar,;

b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero anterior, a respectiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai séo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e seus anexos, prevalecem
0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.
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CLAUSULA 3.
Prazo de vigéncia

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos, em conformidade com os respectivos termos e condigdes, e

o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagbes acessérias que devam perdurar para além da cessagéo deste.

CLAUSULA 4.
Preco base e prego contratual

1. O prego base é o prego maximo que a Entidade Adjudicante se dispde a pagar pela execugéo de todas as prestagdes

que constituem o objecto do Contrato a celebrar.

2. Ovalor do prego base é de 74.935,00 euros, IVA nao incluido.
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CAPITULO I
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAO|
OBRIGA(;OES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO |
DISPOSIGOES GERAIS
CLAUSULA 5.2
Constituicio da equipa prestadora de servigos

1. A elaboragdo dos Projectos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a cargo de uma equipa projectista,

cuja coordenagao é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos projectos.

2. Aequipa projectista sera constituida pelo Coordenador de Projecto, e pelos autores do projecto ordenador e dos demais
projectos, de acordo com o definido na Clausula 33.2 do presente Caderno de Encargos.

3. Aequipa projectista, referida no nimero anterior, sé podera ser alterada mediante prévio e expresso consentimento da
Entidade Adjudicante.

4, A identificagdo dos vérios técnicos que integram a equipa projectista, com identificagédo do Coordenador de Projecto,
ficara descriminada em documento anexo a proposta.

5. O Coordenador de Projeto deverd assumir as suas fungdes e responsabilidades, de acordo com o disposto no artigo 9.°
da Lein.° 40/2015, de 1 de Junho.

CLAUSULA 6.2
Prestacéao do servigo

1. Os servigos, objecto do contrato, compreendem a elaboragdo e coordenagéo dos projectos descriminados no n.° 2 da
Clausula 33.2 da Parte Il ao presente Caderno de Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as

disposi¢des constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.
2. Os servigos, objecto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Elaboracéo do Estudo Prévio;
b) Elaboragdo do Anteprojeto;

c) Elaboragao do Projeto de Execugao.
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CLAUSULA 72
Obrigagdes principais do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas

contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Prestador de Servigos as seguintes obrigacoes:
a) Elaboragéo do Estudo Prévio;
b) Elaboragdo do Anteprojeto;
c) Elaboragéo de Projecto de Execugao;
d) Coordenagao dos diversos projectos, atestando a compatibilidade entre 0s mesmos.

2. Atitulo acessério, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos e materiais que
sejam necessarios e adequados a prestag@o do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagédo
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

3. O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projectos a desenvolver no ambito das suas obrigacdes contratuais
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de
gestdo territorial, do regime juridico de protec¢do do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a gestdo de

residuos de construgdo e demoligdo e das normas técnicas de construgao, garantido a conformidade com as exigéncias

das Entidades Externas, bem como a aprovagao e certificagdo dos projectos que delas carecam.

CLAUSULA 8.2
Forma de prestagao do servigo

1. Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servicos fica obrigado a manter, com uma
periodicidade mensal ou outra que se considere adequada, reunides de coordenagdo com os representantes da

Entidade Adjudicante, das quais deve ser lavrada acta a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

2. As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocatéria escrita por parte do Prestador de

Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da reunido.

3. O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, sempre que solicitado, a evolugéo
de todas as operagfes objecto dos servigos respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do
Contrato e qualquer documento que a Entidade Adjudicante considere necessario no a&mbito do normal

acompanhamento dos trabalhos.

4, Todos os relatérios, registos, comunicacdes, actas e demais documentos elaborados pelo Prestador de Servigos devem

ser integralmente redigidos em portugués.
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CLAUSULA 9.2
Prazo de prestagédo do servico
1. Os prazos para elaboracdo e entrega de cada fase de trabalho, no &mbito da prestagdo de servigos, deveréo ser 0s
seguintes:
a) Elaboragéo do Estudo Prévio, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato;
b) Elaboragdo do Anteprojeto, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da comunicagao da aprovagao da
fase anterior;
c) Projeto de Execugdo, a executar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da comunicagdo da
aprovagéo da fase anterior;
2. Os prazos previstos no n.° 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade Adjudicante ou a
requerimento do Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um
motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do

artigo 97.° do CCP.
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CLAUSULA 10.2

Recepgao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugéo do Contrato, a
Entidade Adjudicante procede a respectiva andlise, com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,

bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Nodecurso da andlise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servigos deve prestar a Entidade Adjudicante a

cooperacao e 0s esclarecimentos necessarios.

3. Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.° 1 da presente clausula, se conclua que os elementos
entregues ndo estdo conformes com as exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante

deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, nunca inferior
a 10 (dez) dias, o Prestador de Servigos pode responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as
alteragbes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apos a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de Servigos, no prazo respectivo, a

Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.° 1 da presente Clausula.

6. Caso a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n.° 1 da presente clausula, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detectadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, a declaragdo de

aceitacdo pela Entidade Adjudicante.

7. Antes da aprovagao final do Projecto de Execugdo pela Entidade Adjudicante, pode haver lugar a auditoria ou a reviséo
do projecto, por pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada para a sua elaboragao, distinta do autor do mesmo
e auténoma do Prestador de Servicos.

8. No caso de, na sequéncia da auditoria ou revisao de projecto a que se refere 0 numero anterior, serem detectados erros
ou omissdes de projecto, fica o Prestador de Servigos obrigado a proceder & revisdo dos mesmos, no prazo de 15

(quinze) dias, contados da data da comunicagao da revisdo efectuada.
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CLAUSULA 11.2
Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da Clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse e da

propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 122
Direitos de autor

S&o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador de Servigos dos estudos e

projectos produzidos no ambito da prestagéo de servigos, nos termos da legislagao aplicavel.
SUBSECCAO II
DEVER DE SIGILO
CLAUSULA 132
Objecto do dever de sigilo

1. O Prestador de Servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentagao, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, relativa & Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugédo do
Contrato.

2. Ainformag&o e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, a excepgéo dos
técnicos intervenientes na prestacéo de servigos, nem ser objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao

o destinado directa e exclusivamente a execugao do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto no ndmero anterior a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengdo das mesmas pelo Prestador de Servigos ou o que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante a Entidade Adjudicante pela violagdo do dever de sigilo e pela quebra da

confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1 da presente Clausula.

CLAUSULA 14.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou cessagdo, por
qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente aos deveres legais relativos, designadamente a

protec¢do de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.
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SECCAO I
OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
CLAUSULA 15.2
Gestao do contrato

A Entidade Adjudicante designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes

correntes entre a Entidade Adjudicante e o Prestador de Servigos, no ambito da execugédo do Contrato.

CLAUSULA 16.2
Responsabilidade da entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante deverd assumir todas as responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes
contratuais, de acordo com o estipulado no artigo 18.°, da Lei n® 40/2015, de 1 de Junho.

2. A Entidade Adjudicante devera assumir as suas obrigagdes de acordo com artigo 17.°, do Decreto -Lei n.° 273/2003, de
29 de Outubro, com excecéo da elaboragdo do Plano de Seguranga e Salde em fase de projeto, Plano de Prevengéo e
Gestdo de Residuos da Construgao e Demoli¢o cuja responsabilidade é atribuida ao Prestador de Servigos.

CLAUSULA 17.2

Prego contratual

1. Pela prestagéo dos servigos objecto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagées constantes do
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos

do prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA & taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo e deslocacgéo de
meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, sem prejuizo do disposto no
n.° 3 do artigo 97.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3. As diferentes fases de execucdo do Contrato correspondem, em percentagem, as seguintes parcelas do preco
contratual:

a) Pela entrega da fase de Estudo Prévio, 25% (vinte e cinco por cento);
b) Pela entrega da fase do Anteprojeto, 25% (vinte e cinco por cento);

c) Pelaentrega e aprovagéo da fase de Projeto de Execugéo, 50% (cinquenta por cento).
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4. O Contrato néo estara sujeito a revis&o de pregos.

CLAUSULA 18.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula anterior, serdo pagas no prazo de 30 (trinta)
dias ap6s a recepgao das respectivas facturas, as quais so serdo emitidas apds o vencimento da obrigagao respectiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissdo da declaragao de aceitagdo pela
Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula 10.2.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas facturas, esta comunicara
ao Prestador de Servigos, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o Prestador de Servigos obrigado a prestar
0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova factura corrigida, podendo haver recurso a Comisséo

Arbitral, no caso em que nao seja possivel chegar a acordo.

4. O Adjudicatario ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagdo aplicavel, no que se refere a todos os pagamentos
efectuados.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

CLAUSULA 19.2

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do Prestador de
Servicos 0 pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento, nos

seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato,

calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto e até ao nonagésimo dia.

b)  Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, o quantitativo da indemnizagao nao
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excedera o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizag&o néo excedera o quantitativo correspondente a 15% (quinze
por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duragéo da
infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

3. Nas situagdes enquadraveis no niimero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 308.° do CCP, e atento o
preceituado na alinea c¢) do n.° 2 do artigo 307.° do CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de
audiéncia prévia, tal como regulado no Cdédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intengéo de aplicagdo
da sangao.

4. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas pecuniarias
devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo
pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de Servigos, terd este direito,
cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo executado na fase em
curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorérios vincendos, salvo se este quantitativo for
inferior a0 montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que serd esta a quantia
indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido segundo o valor
orgamentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagéo oficial

do projecto.

CLAUSULA 202
Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagéo
pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respectiva realizagéo, alheias a vontade da parte afectada, que ela néo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do Contrato e cujos efeitos ndo Ilhe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de terra,
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inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Né&o constituem forga maior, designadamente;

a) Circunsténcias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do Prestador de Servigos, na parte
em que intervenham;

b)  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma

resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Prestador de Servigos cuja causa, propagagao ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente comunicada a

outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afectadas pelo periodo

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

CLAUSULA 21.2

Resolugdo por parte da entidade adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o Contrato, a
titulo sancionatério, no caso de o Prestador de Servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que

lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do Contrato
superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou perante declaragdo escrita do Prestador de Servicos de que o

atraso respectivo excedera esse prazo;
b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissées, imputaveis ao Prestador de Servigos.

2. O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declarag&o enviada ao Prestador de Servigos e

néo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas.
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CLAUSULA 22.2

Resolugao por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de Servigos pode resolver o Contrato

quando:

a)

Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses, ou 0 montante em

divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do prego contratual, excluindo juros;

Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas contratuais por parte da
Entidade Adjudicante de que possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas

expectativas;

Pelo decurso de 3 (trés) anos sobre a data de aprovagdo do Projecto de Execugdo, sem que as obras

correspondentes hajam sido iniciadas;

Se se verificar a suspensao da eficacia do Contrato por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias, por

causa ndo imputavel ao Prestador de Servigos;

Se por facto que lhe ndo seja imputavel ndo se verificar a aprovagdo de qualquer fase contratada dos
projectos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a verificagdo daquele acto, ou de 180 (cento e

oitenta) dias se aquele for inferior a este lapso de tempo.

2. Odireito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante declara¢do & Entidade

Adjudicante, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recepgéo dessa declaragdo, salvo se a Entidade Adjudicante

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolugdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeti¢do das prestagdes ja realizadas

pelo Prestador de Servigos, cessando todas as obrigagdes deste ao abrigo do Contrato.
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CAPITULO IV
CAUGAO E SEGUROS

CLAUSULA 23.2

Execugao da caucao

1. Né&o hé prestagéo de caugao, nos termos do n°2 do artigo 882 do CCP.

CLAUSULA 24.2
Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros de responsabilidade civil,
dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de actos, omissdes ou

negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade.

2. O Prestador de Servigos devera acautelar a celebragao de contrato de seguro de responsabilidade civil para os técnicos
abrangidos pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho, de acordo com o disposto no seu artigo 24.° e na demais legislagédo em

vigor & data da celebrag&o do Contrato.

3. A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragcdo dos contratos

de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
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CAPITULOV
RESOLUGAO DE LITIGIOS

CLAUSULA 25.2
Foro competente

As questdes emergentes da execugdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da matéria, para

area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 26.
Subcontratagao e cessédo da posig¢ao contratual

A subcontratagdo pelo Prestador de Servigos, e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, depende da

autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 27.2
Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificages e comunicagbes entre as partes do
Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no Contrato.
2. Toda e qualquer informagéo a transmitir ao co-contratante devera ser enderegada por escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve 0 mesmo ser ratificado por

escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis.

4. Qualquer alteragdo dos contactos constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte, no prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis.
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CLAUSULA 28.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 292
Alteragao ao contrato

Qualquer alteragéo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugdo ou da prorrogagdo do mesmo sera objecto de

acordo prévio entre as partes.

CLAUSULA 30.

Legislagdo aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE Il

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CLAUSULA 31.2
Area de intervengdo

A area de intervengdo da presente prestacdo de servigos corresponde & assinalada nas Plantas Anexas ao Programa

Preliminar.

CLAUSULA 322

Elementos fornecidos pela entidade adjudicante

1. A Entidade Adjudicante, para além dos elementos constantes do Programa Preliminar, fornecera ainda outras

informacdes que sejam relevantes para apoio ao projeto.

2. Caso se verifique a necessidade de execugéo de sondagens e/ou estudos geotécnicos, deverdo ser fornecidos pelo

prestador de servigos, os elementos necesséarios a C.M.A. para que possa promover a sua elaborago.

3. AEntidade Adjudicante proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servigos, promovendo as diligéncias
que lhe sejam solicitadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com

as entidades envolvidas no processo de aprovagéo do Projeto.

CLAUSULA 332

Ambito da prestago de servigos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboragdo de todos os estudos constituintes do Projecto,

conforme descriminado nas Clausulas seguintes.

2. Os Projectos a desenvolver e 0s servigos a prestar compreenderdo, no minimo e sem prejuizo de outros que se venham

a revelar necessarios em fungéo da solugéo desenvolvida, os seguintes:
a) Projeto de arquitetura — de acordo com o definido no Programa Preliminar anexo;
b) Projeto de Arranjos Exteriores;
c) Projeto de Estabilidade:

d) Projeto de Comportamento Térmico, com elaboragéo do Pré-Certificado energético;
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e) Projeto de Condicionamento Acustico;

f)  Projeto de abastecimento de agua (prediais e exteriores);

g) Projeto de drenagem de &guas residuais domésticas (prediais e exteriores);

h) Projeto de drenagem de aguas residuais pluviais (prediais e exteriores);

i) Projeto de instalagdes de rede de gas;

i) Projeto de AVAC;

k) Projeto de ITED e ITUR;

[)  Projeto de Eletricidade (alimentagao e distribui¢ao de energia elétrica e iluminagao exterior);
m) Projeto de SCIE (Seguranga Contra Incéndios em Edificios);

n) Plano de seguranga e salde em fase de projecto;

o) Plano de prevenc&o e gestéo de residuos da construgéo e demolig&o.

3. Constitui obrigagéo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as normas e disposi¢des legais aplicaveis
aos estudos/projectos a fornecer, assim como a obteng&o, junto das entidades competentes, de todas as informagdes

consideradas necessarias para a elaboragéo dos fornecimentos definidos no objecto deste procedimento.

4. E dainteira responsabilidade do Prestador de Servios a instrugdo dos processos para obtencéo de todos os pareceres

ou autorizagdes de entidades externas ao Municipio.

CLAUSULA 34.2

Estudo Prévio

1. Dos projetos a realizar, deveré@o constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servicos, ou constantes de regulamentagdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 5.°, 17.°, 24.°,
30.9,36.%,42.°,48.°,60.°, 72.° ¢ 159.%, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no nimero anterior, serdo entregues em 2 (dois) conjuntos completos
em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em formato

digital pdf, doc e xls, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.
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CLAUSULA 35.2

Anteprojeto

1. Dos projetos a realizar, dever&o constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servicos, ou constantes de regulamentagio especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 6.°, 18.°, 25.°,
31.°,37.°,43.°,49.°,61.°,73.° ¢ 160.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no numero anterior, serdo entregues em 2 (dois) conjuntos completos
em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em formato digital

pdf, doc e xls, para as pegas escritas, e dwg, para as pecas desenhadas.

CLAUSULA 36.2
Projecto de execugéo

1. A elaboragéo do Projeto de Execugéo serd conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
Julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos projectos referidos no ponto n.° 2, da Clausula 332, da Parte II.

2. Dos projectos a realizar, deverao constar, sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo Prestador de
Servigos, ou constantes de regulamentagdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos nos artigos 7°, 19.°, 26.°,
32.%,38.2,44.°,50.°,62.° 74.° ¢ 161.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

3. Todos os projectos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medigdes Detalhadas e Orgamentos,
Cadernos de Encargos e respetivas especificagdes técnicas. Deverd, ainda, ser apresentado um Mapa de Medicbes e

um Orcamento Global da Obra.

4. O Prestador de Servigos deverd assumir a responsabilidade pelas varias medi¢bes dos projectos, em todas

especialidades.

5. Os elementos referentes ao “Projecto de Execug&o” deveréo contemplar os elementos de solugéo de obra a integrar o
Caderno de Encargos do procedimento de formagéo de contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o
estabelecido no artigo 43.° Cadigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na elaboragao

das vérias pegas, 0 descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas no artigo 49.° do mesmo diploma legal.

6. Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.% 1, 2 e 3, deverdo ser entregues em 2 (dois) conjuntos
completos em suporte papel, dobrados em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em

formato digital pdf, doc e xls, para as pegas escritas, e dwg, para as pegas desenhadas.
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CLAUSULA 37.2

Programacao e coordenacao do projecto

1. Os servigos, objecto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projectos relativos ao Projecto de

Execugéo, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho.

2. A Coordenagdo de Projecto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a equipa de projecto, tal como
definido na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

3. A coordenagdo das actividades dos intervenientes no Projecto tem como objectivo a integragdo das suas diferentes
partes num conjunto harménico, de facil interpretagdo e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugao
da obra, garantindo a adequada articulagio da equipa de projecto em fung&o das caracteristicas da obra e assegurando
a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projectos necessarios e o cumprimento das
disposices legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagdo com a Entidade Adjudicante

OU 0 seu representante.

4, A programagao do projecto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das actividades de cada interveniente, de

modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

5. O Coordenador do Projecto deve compatibilizar a sua acgéo com a do Coordenador de Seguranga e Salde em fase de

projecto, quando este existir.
CLAUSULA 382

Assisténcia Técnica

1.  Esta responsabilidade nao faz parte do presente caderno de encargos, sendo contratada posteriormente.

2. A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo do contrato, e até a adjudicagio

da obra, quer durante a execugéo da obra.

3. As actividades relativas a Assisténcia Técnica s&o definidas pelo artigo 9.°, do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de Julho.

CLAUSULA 39.2

Assisténcia Técnica Especial

1. O Prestador de Servigos encontra-se sempre disponivel para contratar os servigos de Assisténcia técnica especial.

2. As actividades relativas a Assisténcia técnica especial sdo definidas pelos artigos 10.°, 20.°, 27.°, 33.2, 39.°, 45.°, 51.°,
63.°, 75.° € 162.° do anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julk@inado com Assinatura Digital Qualificada

por:
JOSE LUIS GASPAR JORGE

Presidente da Camara Municipal

Municipio de Amarante

De acordo e para efeitos do disposto no Art.
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