s

Camara Municipal

lisboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 45/CP/DGES/ND/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.00

NOTA 0: Todas as marcas presentes neste documento sdo somente uma referéncia de projecto, outras poderao ser apresentadas

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execugao de serventia de construcao civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicagdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucédo, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omisséo sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovacédo da fiscalizacao da obra apés apresentacdo de uma amostra representativa e/ou execug¢ao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagcdes, ensaios, compilagdo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalacGes técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execugéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de
Construcdo e Demoligdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢éo de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestao licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestdo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pecas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagdes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacao da proposta.

0.10

NOTA 10: A implantagédo de toda a obra é feita de harmonia com as indicagdes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacédo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em aten¢édo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.11

NOTA 11: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
quaisquer actividades necessarias a boa execucdao, perfeito acabamento e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivagdes, cofragens, ou outras estruturas provisorias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcdo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.
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0.12 NOTA 12: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu pregco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucdo e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apélices de Seguros, elaboracgéo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboracédo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacao dos elementos do projecto de execucdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO seré entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcao Provisoria da obra.

0.13 NOTA 13: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucéo de todos os trabalhos preparatérios ou acessoérios nomeadamente a execugéo de
montagem, construgdo, manutengcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagcao da obra, mobilizacdo de equipamento para execucédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencédo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricéo dos trabalhos preparatorio ou acessorios \"anexo ao Projecto de Execucéo.

1 Demoligdes

1 1.1 Desmonte e acondicionamento cuidado, para voltar a colocar, de ultima fiada de paineis de fachada ventilada, em chapa lacada, incluindo desmonte de perfl de fixag&o | ml 106
e demais trabalhos necessarios ao desmonte e acondicionamento adequado.

2 1.2 Desmonte e capeamento de rufos em zinco, com cerca de 0,40 m de desenvolvimento, incluindo todos os trabalhos e encaminhamento de residuos a operador | ml 106
licenciado.

3 1.3 Desmonte de \"cobertura\" de coretes , em chapa zincada, incluindo encaminhamento de materiais para operador certificado. UN 2

4 14 Desmontes de coretes em chapa metalica de protecgdo dos tubos de queda, incluindo encaminhamento de residuos a operador licenciado UN 6

5 1.5 Demonte de pavimento existente na cobertura, em mosaico e base em agamassa de cimento , incluindo encaminhamento de residuos a local adequado e licenciado. m2 700

6 1.6 Desmonte de pavimento do terrago do piso 1, em pedra natural de 0,03m de espessura, em lagetas de 0,4x0,4m, e base em agamassa de cimento , incluido|m2 229,2
encaminhamento de residuos a operador licenciado.

7 1.7 Desmonte de solu¢éo de impermeabilizacdo em telas asfalticas e sub-base/pendentes em argamassa de cimento, com espessura variavel, em cobertura e caleiras , | m2 799,7
incluindo todos os trabalhos e encaminhamento de resisuos a operador licenciado.

8 1.8 Verificagdo , desentupimento e substituicao de acessorios, se necessario, de todos os tubos de queda existentes , incluindo colocacao de ralos de pinha e ago inoxidavel | UN 4
e todos os trabalhos necesséarios.

9 1.9 Corte de perfis de suporte das palas de sombreamento em perfil tubular de ,06x,06m, junto a viga de betdo executada, incluindo transporte de materiais sobrantes a | UN 88
operador certificado. ( a executar depois da viga 2.2)

10 (1.10 Desmonte de macigcos em bet&o, de apoio da estrutura de suporte das palas de sombreamento, incluindo transporte de materiais sobrantes a operador certificado. UN 88

11 (1.11 Desmonte de pedras de pavimento em grelhagem , sobre a caleira do terrago, incluindo transporte de materiais a operador certificado ml 28

12 (1.12 Desmonte de fachada ventilada e estrutura, com aproveitamento e acondicionamento de elementos em bom estado, para recolocagéo posterior, Inclusive tira-fundos e | m2 67,44
ancoragens mecanicas de expansao de ago inoxidavel .

13 |1.13 Desmonte de caixilharia envidracada, lacada, situada em fachada, com meios manuais, sem deteriorar os elementos, incluindo todos os trabalhos e meios auxiliares | m2 53,28
necessarios a um desmonte muito cuidado, substituicdo de elementos danificados, para voltar a recolocar no mesmo local.

14 |1.14 Desmonte de todos os apliques existentes na fachada, nomeadaente: projectores intercomunicadores alarmes e outros, incluindo todos os trabalhos necessarios para | UN 15
um perfeito funcionamento.

15 (1.15 Picagem de reboco de cimento em paredes exteriores até ao suporte e até 1m de altura 1 m, incluindo remogao e transporte de entulhos a operador licenciado. m2 8,4

16 (1.16 Picagem de estuque em pilares, incluindo transporte de residuos a operador licenciado. m2 2,81

17 (1.17 Desmonte cuidado de gradeamento existente no terrago do piso 1, com cerca de 1 m de altura, para voltar a colocar, incluindo cortes, transporte, acondicionamento e | ml 45
todos os trabalhos necessarios .

2 Execucgéo Cobertura

18 |21 Picagem de coroamento das paredes de betdo, limpeza e preparacéo para ligacdo de viga em betdo. Incluido encaminhamento de materiais sobrasntes a operador [ ml 106

lincenciado e demais trabalhos necessarios a uma perfeita ligagdo com a nova viga.
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19 (2.2 Execucéo de ferrolhos com vardo de 12mm, embutidos em betéo e selados com bucha quimica Sika Archorfix-1 ou equivalente, a 0,15m de profuncidade, dobrados na | UN 384
outra extremidade para aderencia ao Betdo fresco, incluido limpeza dos furos com ar comprimido e demais trabalhos e materiais necessarios.

20 |23 Betdo armado da classe C20/25, e armaduras de ago A 400 NR, em vigas, de acordo com especificagdes técnicas , armada com 4 varées de 10mm de diamentro a todo | m3 8,78
o comprimento e estribos de 8mm afastados de 0,20m, incluindo cofragem, com bordos superiores arredondados, para receber tela asfaltica e demais trabalhos e
materiais necessarios .

21 |24 Fornecimento e colocagéo de bueiros /descarregadores, em viga de bordo, a quando da betonagem da mesma, em aco inoxidavel com cerca de 55 cm de comprimento, | UN 8
com o bordo de descarga cortado a 45°, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.

22 |25 Execucéo de paredes em alvenaria de tijolo com 30x20x15, para execucdo de coretes na cobertura, inclindo salpisco e reboco das duas faces e todos os trabalhos e | m2 8,96
materiais necessarios.

23 |2.6 Execucédo de lagenta em betdo armado da classe c20/ 25, com 7 cm de espessura, com uma armadura em malha de 0,20m em varfes de 0,010 m, incluindo cofragem | m2 2,94
e todos os trabalhos e materiais necsessarios

24 |27 Fornecimento e colocacdo de XPS de 0,08 m sobre a lajetas das coretes, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 2,94

25 |28 Fornecimento e colocagdo de cobertura das coretes, em zinco de 0,001m de espessura, com dobras verticais de 0,15m com dobra de rebordo e fixagdes laterais com | m2 4,94
buchas de plastico, incluindo todos os trabalhos necessarios.

26 |29 Base de pavimento para formagdo de pendentes, com cerca de 12cm de espessura média , de argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-10, com aplicagdo de | m2 799,7
mestras e afagada. Inclusive banda de painel rigido de poliestireno expandido para a preparacédo das juntas de dilatgdo e remates perimetrais, e seis centrais
(longitudinal e tranversal a todo o comprimento), incluindo todos os trabalhos necessarios

27 ]2.10 Execucdo de caleiras em toda a sua extensdo com argamassa de cimento, com criacdo de pendentes, incluindo preparacdo de apois para receber grelhagem em | mi 121,5
pedra, onde necesssario, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

28 211 Fornecimento e aplicacéo de sistema impermeabilizante para cobertura, caleiras, macicos de apoio dos equipamentos de ar condicionado e outros , Imperalum ou [ m2 1298,1
equivalente, composto por primario de aderéncia sobre betonilha de regularizacdo e formacdo de pendentes, Imperalum Imperkote F , membranas de
impermeabilizacdo, imperalium Polyplas 40", tela com armadura em Poliester de betuminoso polimero com aditivo anti-raizes, tipo \"Polyster 40 Garden\", incluindo todos
os trabalhos e materiais necessaris.

29 |2.12 Pavimento de mosaicos de marmore igual ao existente , para exteriores, 30x30x2 cm, acabamento polido, assentes com argamassa de cimento M-5 e enchimento das | m2 213,2
juntas com argamassa de juntas cimentosa, CG1, para junta minima (entre 1,5 e 3 mm), com a mesma tonalidade das pecas, incluindo fornecimento e assentamento e
demais trabalhos e materiais necessarios.

30 [2.13 Calha pré-fabricada de polipropileno, em tramos de 1000 mm de comprimento, 130 mm de largura e 52 mm de altura, com grelha passadico de aco galvanizado classe | ml 28
A-15 segundo NP EN 124 e EN 1433, para a recolha da agua filtrada nos muros parcialmente estanques.

31 |2.14 Fornecimento e montagem de caixa de visita, de dimensdes interiores 30x30x30, pré-fabricada de polipropileno, com tampa pré-fabricada de PVC, sobre o revestimento | UN 8
da lage e no alinhamento dos tubos de queda, para ligagdo de geodrenos, incluindo acompanhamento exterior com algamassa de cimento, se necessario, e demais
trabalhos e materiais necessarios.

32 |2.15 Fornecimento e colocacédo de geodreno de 0,16 m incluino ligag6es as caixas de visita , em caleiras, incluindo todos o trabalhos e fornecimentos necessarios . m2 132,5

33 |2.16 Isolamento térmico de pavimentos , formado por painel rigido de poliestireno extrudido, de superficie lisa e bordo lateral recto, de 80 mm de espessura, resisténcia a | m2 799,7
compressdo >= 300 kPa, resisténcia térmica 1,2 m2°C/W, condutibilidade térmica 0,034 W/(m°C), colocado topo a topo, simplesmente apoiado, coberto com filme de
polietileno de 0,2 mm de espessura e dessolidarizagdo perimetral executada com o mesmo material isolante, preparado para receber uma base de pavimento de
argamassa ou betéo. Inclusive fita autocolante para vedagéo de juntas.

34 217 Fornecimento e colocacé@o de lamina nodular em polietileno de alta densidade, tipo \"Isolplanton de 25\", ou equivalente, incluindo todos ao trabalhos e fornecimentos | m2 799,7
Nnecessarios.

35 |2.18 Fornecimento e colocacéo de manta geotextil, tipo Impersep 200, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. m2 799,7

36 [2.19 Fornecimento de terra vegetal crivada, fornecida em sacos e espalhada pela cobertura com meios manuais, atraves de pa, enxada e ancinho, em camadas de espessura | m2 346
uniforme de 15 cm de acordo com a planta da cobertura e sem produzir danos aos materiais de base, incluindo todos o fornecimentos e materiais necessarios.

37 12.20 Fornecimento e colocacdo na cobertura, conforme desenho constante no projecto de execugéo, de Substrato Zincoterra Floral \"ZINCO\", ou equivalente, composto de | m2 346
ceramica seleccionada triturada e outros componentes minerais misturados com composto vegetal e turfa, fornecido a granel, incluindo todos os trabalhos necessarios.
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38

2.21

Fornecimento e colocacgdo na cobertura, conforme desenho constante no projecto de execugao, de plantas com torrdo plano, Zinco Sedum Mix \"ZINCO\", ou equivalente,
fornecidas em tabuleiros de 60 unidades com 4 ou mais espécies distintas de sedum, Incluindo todos os trabalhos necessarios.

m2

346

39

2.22

Cobrimento decorativo em seixo rolado com granulometria 2 a 4 cm, numa camada de 10Cm, colocadas sobre uma superficie de areia de 0,5cm , de granulometria
compreendida entre 1 e 4 mm, espalhada com meios manuais sobre a manta geotextil, em coberturas e de acordo com a planta da cobertura, incluindo fornecimento e
demais trabalhos e meiuos necessarios.

m2

340

40

2.23

Capeamento de chapa de zincotitanio \"RHEINZINK\" Peto Protect System 190, de 35+ 5+5 cm de largura e 0,8 mm de espessura, ou equivalente, para cobrir
coroamento de paredes das fachadas , fixado através de grampos de fixagdo com sistema de clipes, com juntas de dilatacdo e soldaduras de acordo com a sua
extensdo . Inclusive acessorios de montagem, elementos préprios do sistema e demais trabalhos necessarios.

ml

98

41

2.24

Reassentamento e limpeza da Gtima fiada de paineis de fachada ventilada e perfl de fixagdo , desmontados anteriormente, incluindo fornecimento de novos parafusos em
aco inox e demais materiais e trabalhos necesséarios a uma montagem adequado.

nll

106

42

2.25

Revestimento exterior de fachada ventilada, de pranchas de aco inox de 2,0 mm de espessura, igual ao existente; colocagdo com parafusos de aco inoxidavel A2,
incluindo subestrutura suporte igual & existente, tira-fundos e ancoragens mecanicas de expanséo de aco inoxidavel A2, para a fixacao da subestrutura suporte.

m2

159,34

43

2.26

Recolocagdo de todos os acessorios existentes na fachada, projectores intercomunicadores, interruptores e outros, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios.

UN

10

44

2.27

Impermeabilizacéo de Socos de parede , até 1 m de altura, com sobreposigdo sobre as telas de pavimentos, através de revestimento elastico, cor branco, armado com
malha de fibra de vidro, e aplicacdo de uma camada de primario tipo Sikagard 551S e trés camadas de Sikagard 570W, ou equivalente, incluindo uma camada
suplementar nas zonas de sobreposicoes e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

m2

8,35

45

2.28

Limpeza de paredes a jacto de agua e aplicacdo de pintura manual de duas demdos de tinta plastica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira deméo
diluida com 15 a 20% de &gua e a seguinte diluida com 5 a 10% de agua ou néo diluida, (rendimento: 0,1 I/m2? cada demé&o); aplicag&o prévia de uma deméo de primario
acrilico regulador da absorcéo, sobre paramento exterior. O preco inclui a protec¢éo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a
resolugdo de pontos singulares.

m2

27,6

46

2.29

Execucdo de reboco liso de espessura minima 10 mm, mediante a aplicagdo manual sobre um paramento exterior, embogo previamente executado , de duas camadas
de argamassa de cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada, Incluindo
preparacéo da superficie suporte, colocacdo da malha de fibra de vidro anti-alcalis para reforco de encontros entre materiais diferentes , formagdo de juntas, cantos,
mestras, arestas, reentrancias ou outros elementos assentes na sua superficie, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessariuos.

m2

8.4

47

2.30

Aplicagdo manual de duas dem&os de tinta plastica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira deméo diluida com 15 a 20% de agua e a seguinte diluida com
5 a 10% de agua ou ndo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada dema&o); aplicacdo prévia de uma demao de primario acrilico regulador da absorcéo, sobre paramento
exterior de argamassa. O preco inclui a protec¢éo dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolu¢éo de pontos singulares.

m2

32,76

48

231

Montagem de caixilharia de aluminio lacado, removida anteriormente, em paredes de fachada, formada por folhas fixas e de abrir, incluindo substituicdo de juntas de
envidragado , parafusos de aco inoxidavel, elementos de estanquidade, e demais acessorios, ferramentas de mecanizagdo homologadas e elaboragdo em oficina e
demaios materiais e afinagées necessarias a um perfeito assentamento e funcionamento Incluindo substituicdo de perfis ou vidros que possam ter sido danificados no
processo de desmontagem ou montagem.

m2

53,28

49

2.32

Revestimento interior de pilares e tubos de queda , realizada com placa de gesso laminado hidr6fogo de 15 mm , ancorada ao pilares e as lajes, incluido reforgo/protecéo
de canto e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

4,1

50

2.33

Adaptacdo de apoios para os equipamentos mecanicos em perfiz de ago , com aproveitamento dos existentes, incluindo fornecimento de novos perfiz , decapagem,
tratamento anti-corrosivo,pintura a duas demaos de tinta de esmalte de cor cinza, e demais trabalhos e materis necessarios.

UN

51

2.34

Recolocacéo de gradeamento existente, incluindo reparagdes, soldaduras necessarias, novos parafusos e buchas de fixacéo, lixagem e pintura a tinta de esmalte nas
demados necessarias , transporte e demais trabalhos e materiais necessarios. (medigéo art. 1.17)

nll

45

Trabalhos nas Instalag6es Mecéanicas

52

Desmontagem dos equipamentos existentes, nomeadamente o CHILLER e UTAN, redes de tubagens, estruturas, etc,remocéo, incluindo transporte e encaminhamento a
destino final adequado de acordo com o PPGRCD. Inclui-se ainda a reciclagem do fluido frigorigeneo de acordo com legislagdo em vigor.

CcJ
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53 |[3.2 Fornecimento e montagem de unidade de producéo de energia térmica, Chiller bomba de calor, tecnologia inverter, equipado com grupo hidraulico, controle de [ UN 1
condensacao, protecdo anti gelo do permutador de agua e tratamento epoxy nas baterias de condensagdo, com 36,5 KW de poténcia arrefecimento, EER 3,29 COP 3,50
de acordo com Condi¢des Técnicas Especiais
54 3.3 Novos circuitos hidraulicos, em tubo de ferro preto, isolado térmicamente e com forra mecéanica nos trogos exteriores, incluindo valvulas de macho esférico de acordo | CJ 1
com as Condig6es Técnicas Especiais
55 |34 Fornecimento e montagem de Separador de Ar de acordo com Condig6es Técnicas Especiais UN 1
56 |35 Fornecimento e montagem de unidade de tratamento de ar novo UTAN, de acordo com requisitos Ecodesign, construgdo modular, painéis duplos com 45 mm de [ UN 1
poliuretano injectado, dotada de registo de laminas opostas com actuador on/off, na admisséo de ar; seccdo de filtragem M5+F7 com monitoriza¢cdo da colmatagem por
pressostatos diferenciais; bateria de permuta para arrefecimento/aquecimento, ventilador \"plug fan\" com impulsor radial, transmisséo directa, motor eléctrico classe 1E4,
tecnologia \"inverter\" de comutagéo digital tipo EC, equipado com transdutor para funcionamento a caudal constante; quadro eléctrico de poténcia e de comando,
interruptor de corte geral, e controlador com display integrado que permita o controlo da temperatura de insuflaccao (inclui médulo Bacnet para interligacdo com o
sistema de GTC), dotada de envolvente de protecéo para instalagdo no exterior, com as seguintes caracteristicas funcionais principais, e de acordo com as Condigdes
Técnicas Especiais:
Caudal de ar insuflado 1500 m3/h; pressédo externa 200 Pa;
57 |3.6 Fornecimento e montagem de controlador da UTAN, sondas de temperatura, pressostatos diferenciais, valvula de 3 vias e respetivo atuador motorizado de acordo com | CJ 1
as CondigOes Técnicas Especiais
58 |3.7 Fornecimento de conjunto de elementos filtrantes de reserva & UTAN instalada UN 1
59 |3.8 Condutas Rectangulares isoladas térmicamente pelo lado exterior com manta de 1& mineral 25 mm, e forra mecanica, para ligacdo da UTAN a rede aerdlica existente m2 80
60 |3.9 Instalag6es eletricas e equipamentos de protecéo e controlo a instalar em Quadro eléctrico existente, de alimentacéo e protecéo das unidades Chiller e UTAN CJ 1
3.10.0 NOTA: Beneficiagdo do circuito hidraulico existente
61 |3.10 Fornecimento e montagem de vazo de expanséo 50 Its UN 1
62 |3.11 Fornecimento e montagem de véalvula de seguranca do circuito hidraulico, manometros a montante de juzante de grupo de bombagem, termometros no circuito de ida e | CJ 1
retorno, substituicdo de todos os purgadores automaticos existentes na instalagao
63 |3.12 Reativacéo do sistema de tratamento de agua do circuito primario, substituicdo do contador de impulsos, enchimento da tina com liquido antcorrosivo especifico para | CJ 1
enchimento circuitos primarios
3.13.0 NOTA: Trabalhos nas Instalagdes existentes na Cobertura
64 |3.13 Remocéo de dois sistemas solares térmicos do tipo termosiféo, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD. CJ 1
65 |[3.14 Remocéo e posterior instalacdo de toda a cablagem existente no local pertencente ao circuito interno de CCTV do Complexo Municipal e demais instalagdes eletricas | CJ 1
existentes no local
66 |3.15 Remocéo e posterior instalagdo da rede aerolica e respetivos ventiladores pertencentes ao sistema de exaustdo das IS s do edificio, incluindo a substituicdo das telas | CJ 1
antivbraticas de interligacdo entre a rede aerolica e os ventiladores
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