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Concurso Publico n.2 18/IPV/2021 — Elaboragdo do projeto para o edificio administrativo
e pedagodgico da Escola Superior Agraria do Instituto Politécnico de Viseu - Bright
Learning Farm - PRR IPV Regidao Impulsiona e Inclui

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no presente
contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto
principal a elaboracdo do projeto para o edificio administrativo e pedagdgico da Escola
Superior Agrdria do Instituto Politécnico de Viseu - Bright Learning Farm - PRR IPV Regido
Impulsiona e Inclui, de acordo com a meméria descritiva em anexo e a legislacdo vigente.
2 — Serd exigida a qualificacdo profissional aos técnicos responsaveis pela elaboracdo e
subscricdo de projetos, que ndo esteja sujeita a legislacdo especial, e os respetivos
deveres que lhes sdo aplicaveis, respeitando a disciplina da Lei n.231/2009 de 3 de julho,
na sua versdo mais recente, Lei n.2 40/2015 de 1 de junho.
3 — Salvo condicBes especiais estabelecidas nas pecas do procedimento, os estudos a
apresentar respeitantes ao projeto em causa serdao elaborados de acordo com os
procedimentos e normas a adotar na elaboracdo e faseamento de projetos de obras
publicas, nos termos do estabelecido da Portaria n? 701-H/2008 de 29 de julho, publicada
no Diario de Republica, | série, n2 145.
4 — Os estudos referidos no niumero anterior abrangerdo os projetos de:
. Arquitetura

o Escavacgdes

. Fundagdes e estruturas

J Instalagdes e equipamentos elétricos

o InstalagBes e equipamentos mecanicos

J InstalagGes e equipamentos para abastecimento de aguas, de aguas residuais
domeésticas e pluviais

J Rede de telecomunicagdes

. Rede informatica

. Seguranga integrada

J Seguranca contra incéndios em edificios (SCIE)

o Sinalética

o Pré-certificado energético

. Plano de higiene e seguranca de projeto

. Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD)

. Mapa de quantidades

. Estimativa de custos

5 —Serd fornecido levantamento topografico e estudo geoldgico-geotécnico do local.

6 - O projeto final deve ser apresentado em suporte informatico editavel

(word/excel/dwg) e duas cdpias em papel.

7 — O projeto devera ter em conta as indicagdes contidas no plano preliminar em anexo.
8 — Os estudos obedecerdo as seguintes fases:

a) Estudo prévio / ante-projeto;

b) Projeto de execucgdo;
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c) Assisténcia técnica a obra desde o lancamento do processo da realizacdo da
empreitada até conclusdo da empreitada e fases subsequentes de vistoria.

9 — As diversas fases do projeto serao acompanhadas por uma equipa revisora de projeto
de acordo com a legislagdo existente, que emitira relatdrios passiveis de introdugao de
alteragdes ao projeto.

Clausula 2.2
Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos:
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma
legal.

Clausula 3.2

Alteragdes ao contrato
1 - Qualquer alteragdo contratual devera constar de documento escrito assinado por
ambas as partes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2 - A parte interessada na alteracdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa
intencdo, com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relacdo a data em que
pretende ver introduzida a alteracao;
3 - O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;
b) Decisdo judicial ou arbitral;
c) Razdes de interesse publico.
4 - A alteracdo do contrato ndo pode conduzir a modificacdo de aspetos essenciais do
mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 4.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor a partir da data da sua celebracdo até a data da
aprovagao do projeto de execugdo, em conformidade com os respetivos termos e
condicGes e o disposto na lei, sem prejuizo da fase de assisténcia técnica a obra durante
todo o prazo de execucdo da empreitada e demais obrigacGes acessdrias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato.
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2 — O prazo maximo de execugdo das fases do projeto é de 120 dias seguidos contados a
partir da data de outorga do titulo contratual, sendo o prazo maximo de cada fase do
projeto o seguinte:

a) Estudo prévio / ante - projeto, 30 (trinta) dias seguidos, contados a partir da
outorga do contrato;

b) Projeto de execucdo, 90 (noventa) dias seguidos contados a partir da aceitacdo do
estudo prévio / ante — projeto pelo revisor do projeto;

c) Assisténcia técnica a obra desde o lancamento do/s processo/s da realizagdo da/s
empreitada/s até conclusdo da/s empreitada/s e fases subsequentes de vistoria/s.

Clausula 5.2
Obrigag0es principais do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador de servicos as obrigacées definidas nas pecas do procedimento.

2 —A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2
Local da prestacao do servigo
No atelier do adjudicatario.

Cldusula 7.2
Forma de prestacdo do servigo
De acordo com as condi¢cdes da especificacdo técnica deste caderno de encargos e a
legislacdo vigente.

Clausula 8.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito as exigéncias legais, obrigagdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens modveis, nos termos do
Cadigo do Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 9.2
Objeto do dever de sigilo

1 - O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra relativa ao Instituto Politécnico de Viseu, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2 - A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
gue ndo o destinado direta e exclusivamente a execuc¢do do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
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judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 10.2
Preco base
1 - O preco maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela execugdo de todas
as prestacdes objeto do contrato a celebrar é de 75 000,00 € (setenta e cinco mil euros),
acrescido do iva a taxa legal em vigor.
2 — Os valores a pagar ao projetista apds a aprovacdo das diversas fases sdo os seguintes:

a) Estudo prévio / Ante—projeto -30%
b) Projeto de execucdo -55%
c) Assisténcia técnica a obra desde o lancamento do processo da realizacdo da
empreitada até conclusdo da empreitada e fases subsequentes de vistoria -15%

(Nota: Caso a empreitada ndo seja executada ndo serd pago o referido na alinea c), nem
havera lugar a qualquer indemnizacgdo.)

3 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
nomeadamente os relativos a transportes, alojamentos, refeicGes, instalacoes,
deslocacdo de meios humanos, equipamentos e materiais necessarios para uma
adequada prestacdo, armazenamento, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4 - As importancias que o prestador de servico tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse
pagamento que serd libertado no prazo de 30 dias apds a recegdo proviséria da
empreitada a executar.

5 — Caso nao seja iniciada a empreitada relativa ao projeto em causa no prazo de 2 anos,
as verbas retidas no n? anterior serdo libertadas pelo IPV no prazo de 30 dias apods
solicitacdo do adjudicatario.

6 — O valor base fixado foi estabelecido de acordo com o conhecimento de servigos
similares.

Clausula 11.2

CondigOes de pagamento
1 - As quantias devidas ao adjudicatario, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas no prazo de 60 dias apds a rececao pelo Instituto Politécnico de Viseu da respetiva
fatura.
2 - Para os efeitos do niUmero anterior, a obrigacdo considera-se vencida apés o fim do
prazo mencionado no numero anterior e aceitacao pelo Instituto Politécnico de Viseu.
3 - Em caso de discordancia por parte do Instituto Politécnico de Viseu, quanto aos
valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria, ou outro meio que se achar conveniente.
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5 - O Instituto Politécnico de Viseu, estd obrigado ao pagamento de juros moratoérios pelo
atraso nos pagamentos das faturas aceites, no periodo correspondente a mora, nos
termos do disposto no art.2 806.2 do Cadigo Civil.

6 — Se existir a aplicagdao de penalidades por incumprimento contratual do adjudicatario,
o valor apurado sera descontado na fatura relativa ao periodo em que se deu o fato que
originou a sua aplicacdo e/ou nas faturas subsequentes.

Clausula 12.2

Penalidades contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Instituto Politécnico de
Viseu pode exigir do adjudicatdrio, durante a execucdo dos servicos adjudicados, o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
Mais que 24 horas, apds o término do prazo de cada fase, o adjudicatario terd uma
penalidade de 100,00 €/dia util.
Caso no final da apresentacdo das duas primeiras fases o adjudicatario cumprir o prazo
global de 120 dias seguidos o valor da penalidade sera devolvido.
2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario, o Instituto
Politécnico de Viseu pode exigir-lhe uma pena pecunidria até ao valor do preco contratual
previsto para as duas primeiras fases.
3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior é deduzida a importancia
paga pelo adjudicatario ao abrigo do n.2 1, relativamente ao contrato cujo atraso na
respetiva realizacdo tenha determinado a resolu¢ao do contrato.
4 — Na determinac¢do da gravidade do incumprimento, o Instituto Politécnico de Viseu
tem em conta, nomeadamente, a duragao da infra¢cao, a sua eventual reiteragdo, o grau
de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.
5 - O Instituto Politécnico de Viseu pode compensar o pagamento devido ao abrigo do
contrato com a pena pecunidria devida nos termos da presente clausula.
6 — A pena pecunidria prevista na presente cldusula ndo obsta a que o Instituto
Politécnico de Viseu exija uma indemnizagao pelo dano excedente.
7 - Se existir a aplicagao de penalidades por incumprimento contratual do adjudicatario, o
valor apurado sera descontado na fatura relativa ao periodo em que se deu o fato que
originou a sua aplicacdo e/ou nas faturas subsequentes.

Clausula 13.2

Forga maior
1 - N3o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do niamero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.
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3 - Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
fornecedor, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c¢) Determina¢Oes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor
de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 14.2
Resolugdo por parte do contraente publico

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Instituto
Politécnico de Viseu pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que |Ihe
incumbem.

2 - O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao prestador de servigos.

Clausula 15.2

Resolugdo por parte do prestador de servigos
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de
servigos pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja
em divida ha mais de 90 dias;
2 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;
3 - Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracao enviada ao Instituto Politécnico de Viseu, que produz efeitos 30 dias apds a
recepcdo dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4 - A resolugao do contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas
as obrigacGes deste ao abrigo do contrato.
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Clausula 16.2
Execucdo da caucgao
Ndo aplicavel
Cldusula 17.2
Seguros
Seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho.

Clausula 18.2
Foro competente
Sem prejuizo do disposto no n.2 2 na clausula 15.2, para resolugao de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 19.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual
A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por
gualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo.

Clausula 20.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracao das informac¢des de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 22.2
Legislagao aplicavel
O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Instituto Politécnico de Viseu, de dezembro de 2021

0 Presidente do Instituto Politécnico,
Assinado por: JOSE DOS SANTOS COSTA

Num. de Identificagdo: 03968707
Data: 2021.12.22 19:09:52+00'00'

(Professor Doutor José Santos Costa)
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Programa Preliminar

Edificio Administrativo — Pedagogico da Escola
Superior Agraria do Instituto Politécnico de Viseu

1 - OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO

O presente programa preliminar tem como objetivo a construgado do Edificio Administrativo —
Pedagogico da ESAV (Escola Superior Agréaria de Viseu) com vista a colmatar as deficiéncias
atuais de funcionamento e proporcionar melhores condi¢ces de trabalho e um ambiente de
aprendizagem eficaz com vista & leciona¢do dos cursos previstos no programa de Impulso Jovens
STEAM e Impulso Adultos.

Sao elencadas as seguintes insuficiéncias espaciais que motivam o atual Programa Preliminar:
- A maioria dos gabinetes dos docentes esta dimensionada para no maximo 2 pessoas, tendo
ocupagao de 3 pessoas;

- A biblioteca esta afastada dos locais das aulas, precisa de mais espag¢o para os alunos
trabalharem em grupo, estudarem, fazerem pesquisa, bem como melhorar as condi¢des de
trabalho dos seus funcionarios;

- Os servigos académicos tém uma area insuficiente, quer para o atendimento aos alunos, quer
para as condigdes de trabalho dos seus funcionarios;

- Os espacos da Presidéncia sdo reduzidos, designadamente com falta de gabinetes para
funcionarios e sala de reunides.

- A central telefénica tem uma area reduzida que dificulta a realizagao do trabalho;

- Existe necessidade de um auditério ou anfiteatro, com capacidade para pelo menos 200
pessoas, que permita ter aulas em disciplinas com elevado numero de alunos ou realizar eventos,
como seminarios, congressos, workshops, etc.

- Os laboratorios existentes tém uma elevada taxa de ocupacgao, uma area reduzida que dificulta
a instalagdo de equipamentos. Existe pois necessidade de aumentar em nimero e area esses
laboratérios de forma a permitir as atividades letivas e de investigacao;

- O bar/cantina tem uma capacidade limitada face ao numero de utilizadores.

2 - CARACTERIZAGCAO DA POPULACAO A SERVIR

Os recursos Humanos da ESAV docentes, técnicos de laboratério, administrativos e

operacionais, em 2021, caracterizam-se por:

Recursos Humanos ESAV

DOCENTES

Tempo Integral 33



Contratados 19
52
NAO DOCENTES

Técnicos Superiores de laboratério 2
Técnicos Superiores 4
Administrativos 6
Operacionais 6
18

TOTAL 70

Os discentes inscritos na ESAV em 2021, por curso, caracterizam-se por:

Curso

n2 de alunos

Curso Técnico Superior Profissional em Viticultura e Enologia
Curso Técnico Superior Profissional em Produgdo Animal
Curso Técnico Superior Profissional em Agricultura Bioldgica
Curso Técnico Superior Profissional em Protecdo Civil

Curso Técnico Superior Profissional em Gastronomia, Turismo e Bem-Estar
Qualidade Alimentar e Nutricdo

Enfermagem Veterinaria

Engenharia Agrondmica

Engenharia Zootécnica

Engenharia Alimentar

Escola de Pastores

Escola de queijeiros

Cursos de Verdo

Cursos breves de formages no dominio da Transi¢cdo Climatica previstos no programa

de Impulso Jovens STEAM ou Impulso Adultos

21
17
11
27
26
3
168
78
47
36
20
20
21

Aguarda
entradas

TOTAL

495



3 - LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E CONDICIONANTES URBANISTICAS DO
LOCAL ONDE SERA IMPLANTADO

O edificio a construir ira ficar localizado na Quinta da Alagoa de acordo com a planta anexa e
respetivas condicionantes.

Os espagos da Escola existentes sdo compostos por diversas construgdes que estao espalhadas
pela Quinta da Alagoa que a seguir se descrevem, identificando também as suas areas brutas

aproximadas:

Designacao dos Ab-m2
Espacos

Aquacultura 66 m2
Moradia do caseiro 339 m2
Edificio da Presidéncia 423 m2
Snack-Bar 320 m2
Pavilhdo dos Docentes 202 m2
Associacado dos Estudantes 145 m2
Pavilhdao Pedagdégico/Laboratorial 1.079 m2
Pavilhdo Antigo 459 m2
Moradia dos Docentes 334 m2
Estabulos 1.100 m2
Centro de Veterinaria 164 m2
Hangar de Maquinas 88 m2
TOTAL AREA BRUTA CONSTRUIDA 4.719 m2

4 - CARACTERIZAGAO FiSICA E FUNCIONAL DOS ESPAGCOS A CONSTRUIR

O edificio a projetar destina-se aos fins enunciados tendo, por isso, caracteristicas especificas,
gue sdo em grande parte determinadas pelas exigéncias dos seus utilizadores e o fim a que se
destina.

Sera constituido por um bloco de dois pisos e devem localizar-se na zona indicada na planta
anexa.

Deve ser respeitada a legislagcao sobre acessibilidades.

O edificio devera apresentar-se como um elemento com volumetria e presenga suficiente que
defina uma identidade da escola para quem passa ha avenida anexa.

Da mesma forma, as entradas devem apresentar-se de forma convidativa sem colocar em causa

a seguranca e protecao de pessoas e bens.



Para além do acesso comum para os utentes regulares do edificio (alunos, docentes,
funcionarios e visitantes), deverdo considerar-se também os acessos independentes para caso

de emergéncias.

Deve ainda incluir-se no projeto um dossier de arranjos exteriores respeitante ao tratamento da
envolvente mais proxima do edificio e respetivos acessos, bem como um estudo de

enquadramento e/ou transplante das oliveiras existentes no terreno.

5 - ARTICULAGAO DOS ESPACOS ENTRE SI, EVENTUALMENTE ILUSTRADO COM UM
ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O edificio devera evidenciar uma separagao entre a zona administrativa e a zona pedagogica e
procurar respeitar o organograma funcional em anexo.

A biblioteca deve ser preparada para ser uma biblioteca digital (colocando-se igualmente uma
grande estante para colocagéo dos livros) e um espago amplo preparado para conter espagos
individualizados (transparentes) para reunides de 2/3 pessoas.

As salas de maior dimensao (100 m2) devem ser colocadas no formato de anfiteatro para maior
aproveitamento de espaco e visualizagdo mais eficiente.

A localizagao dos laboratérios e das salas de apoio deve ser previamente estudada. Uma das
salas de apoio aos laboratorios deve ser colocada entre o kitchen Lab e o Laboratério de Analise
Sensorial. Outra deve ser colocada entre o Laboratério de Micropropagacgao, Microbiologia e de

Clinical Skills, para poder ser utilizada por estes 3 espagos.

6 —- RECOMENDAGCOES GERAIS PARA A ELABORAGCAO DO PROJETO DE
ARQUITETURA E RESTANTES ESPECIALIDADES

Deve-se apostar em materiais construtivos e solucdes técnicas que promovam a maxima
eficiéncia energética do edificio, devendo ser respeitadas as boas praticas e legislagao atual
sobre eficiéncia energética apontando para uma classe energética minima de A.

A luminosidade natural deve ser um parametro a considerar na generalidade dos espagos, em
particular em atrios, zonas de convivio, bar, zonas de trabalho, salas de aulas e laboratérios.
Relativamente ao projeto de iluminagao artificial dever-se-a ter em conta, como base de
dimensionamento, o indice de luminosidade previsto regularmente para cada tipologia de
espacos a projetar. Em todos os espagos letivos, salas de aulas, laboratérios devem ser previstas
estruturas que permitam um facil e eficaz escurecimento e evacuagdo em caso de emergéncia.
Pretende-se que, na generalidade dos espacgos, se privilegie os sistemas de ventilagdo natural,
salvo em situagbes pontuais onde se admite o recurso a sistemas mecanicos (ex: Bar,
Laboratorios, Wc’s, etc). Devera também projetar-se um sistema de aquecimento e de
refrigeracdo da grande maioria dos espagos.



Os sistemas de controlo do edificio devem seguir a arquitectura do sistema de monitorizagéo e
gestdo de energia do IPV, designadamente devera ser equipado com um controlador de Alto
Nivel (Automation Server), que ligara & VLAN de nivel superior utilizando protocolos standard
BACnet/IP, Modbus, TCP/IP ou LonWorks IP. Funcionara como uma sub-rede e devera ser
integrado na plataforma global de monitorizagédo e controlo do Politécnico de Viseu.

Os Controladores estardo ligados aos sensores e equipamentos da ESAV de forma direta
(entradas e saidas analégicas e digitais) ou através das portas de comunicacdo de campo (field
bus). Para garantir maior flexibilidade na integracdo com sistemas terceiros existentes ou a
instalar e a sua expansao futura, os controladores devem suportar de forma nativa comunicagao
pelos protocolos Modbus TCP/IP, Modbus RTU (RS485 e RS-232), BACnet MS/TP, BACnet IP,
Profibus e M-Bus.

Admitindo-se o funcionamento noturno do edificio, para alunos e docentes que necessitem de
desenvolver trabalhos para além do tempo comum de funcionamento, o projeto devera dar
atencdo ao facto de as areas exteriores do edificio terem iluminagdo adequada.

O sistema de iluminagéo exterior devera ser integrado na plataforma global de monitorizagéo e
controlo existente e suportado pela sub-rede LoRa WAN da ESAV.

Deve-se prever lumindrias com protocolo de comunica¢édo LoRa WAN.

Deve ainda ficar prevista a instalacdo de alarmes de incéndio e intrusdo, bem como uma
iluminacdo adequada do edificio prevendo tomadas de emergéncia com acumuladores de corrente.
Deve-se procurar maximizar a integracdo de sistemas, equipamentos e dispositivos na

plataforma global de monitorizagéo, controlo e gestao de energia do IPV.

Deve ser prevista a instalagao de uma rede de tubagem e cabos para aimplementacéo das redes
de dados, todos os tipos de aguas, eletricidade, gés, etc.

A alimentacao do edificio sera por gés natural e por intermédio de um posto de transformagao
de energia elétrica existente na Quinta da Alagoa, posto esse de pertenga da Instituicao.

O projeto devera incluir um estudo de sinalética exterior (este Ultimo para a envolvente mais
proxima do edificio), que inclua nomeadamente a identificagcdo dos espacos, sinalizagdo de

emergéncia, localizacao dos extintores e um painel de sistematizacao geral.

7 - QUADROS PARCIAIS DE ESPACOS

Ver em anexo

8 - QUADRO GERAL DE AREAS (QGA) DE ACORDO COM O MODELO DA DGES

Ver em anexo

9 — ESTIMATIVA DO CUSTO DA OBRA CONSIDERANDO O EDIFICIO, INFRA-
ESTRUTURAS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO

- Construcao do edificio



A area util desta construcéo é de 2042 m2

A area bruta desta construcao é de 2470 m2

Prevendo-se um custo no valor de 850 € / m2, o valor total para a construgdo sera,
aproximadamente, 2.099.500 € + IVA.

- Projecto, revisao e fiscalizacao da obra

Estimou-se 2,1 % do valor da empreitada para a sua fiscalizagao, 0,5% para o projeto geotécnico,

3,55 % para o restante projeto e 0,7% para a sua revisdo, perfazendo o valor total de
aproximadamente de 135.000 € + IVA.

- Mobiliario e equipamento

Estimou-se 7% para mobiliario e 5% para equipamento, perfazendo o valor total de
aproximadamente de 254.419 € + IVA.

No quadro seguinte apresenta-se o cronograma financeiro previsto para os custos do

empreendimento:

Ano| 2022 2023 2024
Trimestrel 12 | 22 | 32 [ 42 | 12 | 20 | 32 | ge e | 20 | total

Projecto 56.250 18.750 75.000]
Revisao Projecto 15.000 15.000]
Obra 314.925| 367.413 367.413 367.413 367.413] 314.925 2.099.500
Fiscalizacao 6.750 7.875 7.875 7.875 7.875) 6.750 45.000]
Mobiliario/Equipamento 38.163  38.163] 89.047 89.047]  254.419

Total| 56.250 18.750 15.000324.000| 378.000 378.000 416.163 416.163] 413.047 89.047| 2.488.919

Dezembro 2021
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL - ESAV

1. ENSINO TEORICO

2. ENSINO PRATICO

3. APOIO AO ENSINO

4. ADMINISTRAGAO E DIRECGAO

6. APOIO TECNICO

5. INSTALAQ()ES P/ DOCENTES GERAL 7. APOIO SOCIAL
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1.1. Salas de aula
1.2. Anfiteatro p/ ensino
1.3. Outros Regie
1.3. Outros Foyer
1.3. Outros Arrumos

2.1. Laboratérios de ensino

2.2. Laborat.de ensino/investigacao

2.3. Salas de apoio laboratérios

2.4. Salas de Informatica

3.1. Biblioteca (*)

3.2. Reprografia

3.3. Centro de Informética

3.6. Outros Arquivo

4.1. Secretarias

4.2. Contabilidade

4.3. Arquivos

4.4. Gabinetes

4.5. Outros Expediente

4.5. Outros Recepgéo/Telefonista

4.5. Outros Aprovisionamento

5.1. Gabinetes

5.2. Salas de reunides e convivio

5.3. Laborat. exclusiv. investigagdo

5.4. Outros Arquivo

6.1. Armazéns gerais

6.2. Oficinas de manutengdo

6.3. Outros Arrumo

7.3. Bares / Snacks Auditério

Importante

A considerar

Sem relagdo I:l




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV
Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Reviséo: Referéncia
N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratoério de Microbiologia

N® de espagos do mesmo tipo: |1
Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

|

Bapcaca Sala Preparagdo

Lavagens
Esterilizagcdo |

‘ 2 bancadas centrais de 4mx1,5m com 4 pontos de agua fria e 4 pontos de
gas (bicos de Bunsen) e tomadas eléctricas; bancadas murais a volta com
tomadas eléctricas; quadro e sistema de projecgéo audiovisual

Bancada

epedueg

MR prever, em anexo, uma sala de preparagao de 20 m2 com bancada de
pios, agua quente e fria, tomadas eléctricas monofésica e trifisica para
autoclave

oedaloid oipenp

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 60

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratério de Micropropagacao

N® de espagos do mesmo tipo: |1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Esterilizagao

1. Pontosde luz
2. Pontos de dgua e gas
Bancada sala Preparagdo 3. Zonade lavagem de material de vidro
Lavagens 4. Zonade apoio para preparagao dos meios de cultura
5

Zona de esterilizagdo (para instalagdo de autoclave, com ponto de agua e de esgoto),
(se este laboratdrio ficar ao lado do de microbiologia pode ser a mesma sala)

6. Uma sala de instalagcdo de material in vitro. Esta sala deve ter em atencgdo as seguintes
particularidades:

@
o
2 a) Num angulo (canto) maisafastado a porta de entrada (do lado mais longe
8 ; T ;
8 da porta) fazer uma sala de instalagdo in vitro, é possivel aproveitar duas
das paredes e acrescentar outras duas paredes com porta.
o) . 2 i
§ b) Nesta sala de instalagdo in vitro tem de estar uma camara de fluxo laminar
S que habitualmente tem as seguintes medidas 1330 x 930 x 1110 mm +
Tan‘ mesa de suporte, e duas cadeiras
2
o ¢) Esta salatem de ter pontos de luz
Bancada 7. Bancadas para equipamento
8. Bancadas para as aulas
. Sistema de projegdo audiovisual
5 - 10. Quadro
< 8 &
g3
° &g epesueg
2

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 60

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratério de Analise Sensorial

N® de espagos do mesmo tipo: |1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Para a prova individual deve ter dimensdes suficientes para ter 5 a 6

1 cabines de provas com dimensdes de 90 cm de largura e 60 de
profundidade onde os provadores fagam as provas de forma individual e
cujas amostras sejam fornecidas por postigos com acesso do local de
preparacao. Este local deve ter também ar condicionado.

Local de preparagéo com bancada em 2 dos lados e armarios em cima e
em baixo para guardar material de uso nas provas e varios pontos de
eletricidade para ligar frigorifico, arca, microonda e com acesso a agua e
esgoto (pias para lavar o material)

Gabinete com secretaria e local de reunidbes com mesa redonda.

[isisiaiaay ]

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area util(minima(m2) 60

Vistas/conforto Visual e localizagao de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N¢ de renovagdes do ar interior, Renovacéo de ar:

Pontos de utilizagado de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagédo de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacao eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminacao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigdes de seguranga/emergéncia:

Condigbes de segurancga / intruséo:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

Outras caracteristicas :

Obs. Area ~ 10m x 6m




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratério de Investigagdo em Ciéncias Alimentares

N® de espagos do mesmo tipo: 1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Pia Hotte

epesueg

Bancada

Laboratorio de Investigagdo, com divisoria amovivel a meio. Metade do
espago para colocacéo da hotte, pia e preparacao de reagentes. A outra
metade para colocar equipamento de precisdo. Bancadas laterais a
envolver o espago restante. Necessa'rio gas, electricidade, multiplas
tomadas e pontos de 4gua nas bancadas. Quadro branco e projector.

|2AIAOWY BLIOSIAIQ

epesueg

epesueg

epesueg

oedaloid oipenp

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area util(minima(m2) 70

Vistas/conforto Visual e localizagao de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N¢ de renovagdes do ar interior, Renovacéo de ar:

Pontos de utilizagao de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagédo de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacao eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminacao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigdes de seguranga/emergéncia:

Condigbes de segurancga / intruséo:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

Outras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV
Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Reviséo: Referéncia
N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco

Kitchen-Lab

N® de espagos do mesmo tipo: |1
Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Anfiteatro
il ‘ Mesa de Inox para preparagdo dos produtos alimentares com incluséo de 2
bicos de gas e 2 placas eléctricas laterais. Necessario gas, electricidade,
tomadas mudltiplas e ponto de dgua na bancada de lavagem. Espago em

anfiteatro com 3 filas para cerca de 21 lugares.

d
Xou| esajy

ogdesedal

Xou| el13[33eld
wadeAe] epesueg

Frigorifico, Forno, Maquina loiga

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 70
Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratoério de Clinical Skills

N® de espagos do mesmo tipo: |1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Bancada Sala Preparacdo

Lavagens
Esterilizagdo

2 bancadas centrais de 4mx1,5m com 4 pontos de agua fria e 4 pontos de
gas (bicos de Bunsen) e tomadas eléctricas; bancadas murais a volta com
tomadas eléctricas; quadro e sistema de projecgéo audiovisual

Bancada

epedueg

epesueg

prever, em anexo, uma sala de preparagao de 20 m2 com bancada de
pios, agua quente e fria, tomadas eléctricas monofésica e trifisica para
autoclave

oedaloid oipenp

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 70

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N? de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagao e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratério GENETEC Genética Molecular e Biotecnologia

N® de espagos do mesmo tipo: |1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Este & um laboratdrio cuja vocagdo principal serd lecionar aulas praticas de genética e biotecnologia das
greas vegetal e animal e onde se pozsam desenvolver paralelamente trabalhos de investigacdio nestas

tematicas. Estas areas cientificas requerem requisitos especificos de aszepsia pelo que deverdo ser

Iy
q =
B 4 s : 2
== Bancada garantidas um conjunto de caracteristicas para que os trabalhos experimentais possam decorrer com
R Armarios
a =2 SUCESS0.
o=
o
O espago de bancada devera ter postos de trabalhe individual para 20-30 alunos com os reguisitos de
pontos de luz e dgua que possam ser usados em proximidade para utilizacdo de equipamentos de
laboratoric e de uso pessoal
Bancada
Armarios
Para além dos espacos de bancada para lecionagdo deveriam ser criados alguns espacos devidamente
- isolados. Uma das técnicas principais desta drea envolve o procedimento PCR gue requer um elevado
{5} -l
= e . : 2 zeismes o
i=] nivel de assepsia para evitar contaminagdes biologicas. Deste modo deveremaos ter uma pequena sala
— [} —_—
o isolada para preparacdo de amostras de ADN e ARN e uma outrz para realizagdo de reacfes de
amplificacdo. Especialmente nesta Gltima tera que existir espaco para acomodar uma camara de fluxo
SORTULY laminar. Uma terceira area sera dedicada a lavagens e esterilizacdo com uma zona de exaustio para
EpEILE]
libertagdo dos vapores.
Os espagos isolados deverido ser totalmente envidragados de facil limpeza e desinfegio dando a sensacdo
= " - " it
:5 E de openspoce para que possam cumprir a fungdo de isolamento, mas permitir simultaneamente gue os
(-
8 bt ol el alunos possam observar diretamente do exterior, enquanto outros estiverem a realizar a atividade.
g E' epEdURg

Todas as guestdes relacionadas com a salvaguarda des seguranga em laboratdrio devem ser tidas na

escolha dos materiais e na disposicdo dos espagos

Esta proposta de disposicSo tem em conta a drea de 30 m® que foi atribuida para o laboratério numa

ldgica de 6X5 m.

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 30

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV

Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Revisao: Referéncia

N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Laboratério de Microscopia

N¢ de espagos do mesmo tipo: |1

Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Bancada
com dgua

20 postos individuais com ponto de luz, tomada eléctrica e ponto de gas;
um bancada numa parede com agua fria, agua quente e esgoto; quadro e
sistema de projeccéo audiovisual

FHHHH
2oty

ogdaloid oipend

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:

Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 60

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




REGISTO DE CARACTERIZAGAO DE ESPAGOS POR TIPOLOGIA

Nome do projecto: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO ESAV
Programa preliminar

Data: Autor: Estado/Reviséo: Referéncia
N e tipologia de utilizagéo,
regime de utilizagéo e
relagdes de vizinhanga:

Caracterizacao funcional do espaco
Anfiteatro de Anatomia

N® de espagos do mesmo tipo: |1
Desenho tipo ou Médulo base da unidade funcional:

Anfiteatro

it : Anfiteatro com capaciadade para 25 lugares. Um dos lados ocupados com
prateleiras inox. Lado oposto com pia para lavagem do material. Espago
para colocar 4 mesas inox com rodas. Lado oposto aos lugares sentados
com projector e computador. Pontos de electricidade varios.

Xou| B3
Xou| esa\

Xou| esa\
Xou| ess\

Xou| eifa|a3eld

eld

Principais caracteristicas fisicas e funcionais:
Largura(m): Comprimento(m): Pé direito(m): Area (til(minima(m2) 60

Vistas/conforto Visual e localizacédo de janelas:

Parametros e regime de controlo da humidade interior:

Parametros e regime de controlo da temperatura do ar interior:

N de renovagdes do ar interior, Renovagao de ar:

Pontos de utilizagéo de gases(N2/CA/Vac) e sistema de controlo:

Pontos de utilizagao de agua (natureza, caudal) e sistema de controlo:

Pontos de recolha de aguas residuais (n® e natureza):

Poténcia de alimentacéo eléctrica (V):

Rede de terras:

lluminagao artificial (localizagdo e caracteristicas):

Condigbes de seguranga/emergéncia:

Condigdes de seguranga / intrusao:

Outras caracteristicas (vibragao, radioactividade,etc.):

QOutras caracteristicas :

Obs.




QUADRO GERAL DE AREAS( QGA) - Ensino

|Instituigéo INTITUTO POLITECNICO DE VISEU - ESCOLA SUPERIOR AGRARIA
|Edifici0 EDIFICIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO
Designacéo dos AU (m2) ne ne %
Espacos PE espacos lug AU Observacoes
1. ENSINO TEORICO
1.1. Salas de aula 320,00 5 200 15,22|1x60+2x100+2*30
1.2. Anfiteatro p/ ensino 300,00 2 250 14,27(240m2 + 60m2(anfiteatro de anatomia)
1.3. Outros 95,00 3 4,52|Régie (10)+ Foyer(60)+Arrumo(15)
TOTAL PARCIAL 1 715,00 10 450 34,02
2. ENSINO PRATICO
2.1. Laboratorios de ensino 450,00 5 60 21,41(4x60 + 3x70
2.2. Laborat.de ensino/investigagao 80,00 2 30 3,81|50+30 (Genetec)
2.3. Salas de apoio laboratérios 50,00 3 2,38[1x20+2x15
2.4. Salas de Informatica 40,00 1 20 1,90
2.5. Oficinas p/ ensino 0,00
2.6. Outros 0,00!
TOTAL PARCIAL 2 620,00 11 110 29,50
3. APOIO AO ENSINO
3.1. Biblioteca (*) 192,00 6 71 9,13|Ver Quadro Geral Bibliotecas
3.2. Reprografia 25,00 2 1 1,19|Sala de méquinas e cépia + Atendimento
3.3. Centro de Informética 15,00 1 0,71
3.4. Audiovisuais 0,00
3.5. Salas de estudo 0,00!
3.6. Outros 20,00 1 0,95|Arquivo
TOTAL PARCIAL 3 252,00 10 72 11,99
4. ADMINISTRAGAO E DIRECGAO
4.1. Secretarias 60,00 1 4 2,85
4.2. Contabilidade 15,00 1 2 0,71|Contabilidade + Tesouraria
4.3. Arquivos 50,00 5 2,38|3x10m2 (Administracdo) + 1x20m2 (Secretaria)
4.4. Gabinetes 75,00 6 1 3,57|3x15m2+3x10m2
4.5. Outros 35,00 3 1,67|Expediente (10) + Recepgao/telefonista (10)+ Aprovisionamento (15)
TOTAL PARCIAL 4 235,00 16 12 11,18
5. INSTALAGOES P/ DOCENTES
5.1. Gabinetes 170,00 15 4 8,09|10"12+5*10
5.2. Salas de reunides e convivio 60,00 2 40 2,85|40+20
5.3. Laborat. exclusiv. investigacao 20,00 1 4 0,95|Sala para bolseiros
5.4. Outros 10,00 1 0,48|Arquivo
TOTAL PARCIAL 5 260,00 19 48 12,37
6. APOIO TECNICO GERAL
6.1. Armazéns gerais 0,00
6.2. Oficinas de manutengao 0,00!
6.3. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 6 0,00 0 0 0,00
7. APOIO SOCIAL
7.1. Associagdo de estudantes 0,00
7.2. Convivio 0,00!
7.3. Bares / Snacks 20,00 1 0,95|Apoio ao Auditério
7.4. Cantina / Refeitério (**) 0,00|(**) Preencher QGA Cantinas
7.5. Posto Médico 0,00
7.6. Outros 0,00!
TOTAL PARCIAL 7 20,00 1 0 0,95
8. INSTALAGOES SANITARIAS
8.1. Lavabos, Casas Banho, Balnear. 122,00 12 5,80(6x10+4x8(deficientes)+2x15
TOTAL PARCIAL 8 122,00 12 0 5,80
9. CIRCULAGOES
9.1. Corredores 0,00!
9.2, Atrios 0,00
9.3. Escadas e Elevadores 0,00
TOTAL PARCIAL 9 420,40 0 20,00|20%Au
10. PAREDES
10.1. Paredes 210,20 10,00/10% Au
TOTAL PARCIAL 10 210,20 0 10,00
11. OUTROS ESPAGOS
11.1. Galerias/Centrais Técnicas 0,00!
11.2. Galerias Cobertas, Varandas 0,00
TOTAL PARCIAL 11 0,00 0 0,00
AREA UTIL TOTAL
AU - 1+2+3+4+5+6+7 2.102,00
AREA ADICIONAL
Ad - 8+9+10+11 752,60
AREA BRUTA TOTAL
Ab - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2.854,60
Garagens
Infra-estruturas e Arranj. Exteriores




QUADRO GERAL DE AREAS (QGA) - Bibliotecas

|Instituigéo
[Edificio
Designacao dos AU (m2) ne n? %
Espacos PP espacos lug Au Justificacao / Observagoes
1. RECEPGAO
1.1. Atrio/Exposicées 0,00
1.2. Consulta geral catalogo(inform.) 0,00
1.3. Consulta geral catalogo(manual) 0,00
1.4. Bengaleiro 0,00
1.5. Servigos de café 0,00
1.6. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 1 0,00 0 0 0,00
2. LEITURA E CONSULTA
2.1. Monografias 0,00
2.2. Hemeroteca (periddicos) 0,00
2.3. Mapoteca 0,00
2.4. Videoteca e Multimédia 0,00
2.5. Espolios especiais/reservados 0,00
2.6. Consulta individualizada 100,00 1 60 52,08
2.7. Consulta em grupo 50,00 2 10 26,04
2.8. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 2 150,00 3 70 78,13
3. CENTRO DE DOCUMENTAGAO
3.1. Atendimento e pesquisa 0,00
3.2. Servigo de reprografia 0,00
3.3. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 3 0,00 0 0 0,00
4. SERVICOS PARA INVISUAIS
4.1. Atendimento 0,00
4.2. Consulta informatica 0,00
4.3. Consulta Braile 0,00
4.4. Consulta Audio 0,00
4.5. Centro técnico de recursos 0,00
4.6. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 4| 0,00 0 0 0,00
5. SERV. TECN. ADMINISTRATIVOS
5.1. Direcgdo 0,00
5.2. Sala de Reunides 0,00
5.3. Gabinetes de Bibliotecarios 12,00 1 1 6,25
5.4. Recepgdo, Tratam. Bibliografico 0,00
5.5. Expurgos 0,00
5.6. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 5 12,00 1 1 6,25
6. DEPOSITOS E ARQUIVOS
6.1. Depdsitos gerais classificados 0,00
6.2. Arquivos 30,00 2 15,63[10+20m2
6.3. Depositos legais 0,00
6.4. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 6 30,00 2 15,63
7. AREAS ANEXAS
7.1. Salas de estudo informal 0,00
7.2. Anfiteatro/Visionamento 0,00
7.3. Estudio produgéo de A.V. 0,00
7.4. Outros 0,00
TOTAL PARCIAL 7| 0,00 0 0 0,00
8. INSTALACOES SANITARIAS
8.1. Lavabos, Casas de Banho 0,00
TOTAL PARCIAL 8 0,00 0 0 0,00
9. CIRCULAGOES
9.1. Corredores
9.2. Atrios
9.3. Escadas e Elevadores
TOTAL PARCIAL 9 0,00
10. PAREDES
10.1. Paredes
TOTAL PARCIAL 10 0,00
11. OUTROS ESPACOS
11.1. Galerias/Centrais Técnicas
11.2. Galerias Cobertas
TOTAL PARCIAL 11 0,00 0
AREA UTIL TOTAL
Au - 1+2+3+4+5+6+7 192,00 6 71
AREA ADICIONAL
Ad - 8+9+10+11 0,00 0,00
AREA BRUTA TOTAL
Ab - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 192,00

Infra-estruturas e Arranjos Exteriores




		2021-12-22T19:09:52+0000




