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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 |CAsdigo |Designagéo UN Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
2 11 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagéo dos trabalhos e desvios provisoérios de acordo com indicag6es da fiscalizag&o. UN 1
3 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remogao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestéo de residuos de obras. UN 1
4 13 Adaptagéo e aplicagéo do Plano de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacSes do empregador em termos de S.H.S.T. | UN 1
previstas na Lei.
5 1.4 Adaptacdo e aplicagdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, [ UN 1
trabalhos e transportes necessarios.
6 15 Arranque cuidado e reposicdo/reperfilamento a cota do pavimento do projeto de tampas de todos os elementos superficiais (caixas de inspegao/visita, tampas de caixa, | UN 56
etc) de infra-estruturas de subsolo (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposi¢éo do aro, das suas fixagcdes e da caixa, remates no pavimento circundante, remocéo
dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o0 PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e meios necessarios
a sua perfeita execucao, fornecimento e funcionamemento.Quando estas caixas se encontrarem em pavimento betuminoso, o seu assentamento devera ser realizado
com cimentos especiais, granulados silico-calcéarios e fibras metalicas inoxidaveis. Quando necessario reparar as caixas de visita e ou colocar novas tampas e aros
confome concessionarias, incluindo todos os trabalhos, acess6rios, materiais e fornecimentos necessarios, tendo em vista um perfeito acabamento e funcionamento.
7 1.6 Arranque, corte e remocao de arvores de varias dimensfes e espécies, incluindo a realizagdo das escavagfes e cortes necessarios, qualquer que seja o processo | UN 32
utilizado, a limpeza total do terreno, com remocao integral das raizes no solo e o transporte do produto de abate e encaminhamento a destino final adequado.
8 17 Arranque e levantamento por processo manual ou mecanico de calcada mitda de vidraco branco, de revestimento de pavimentos (passeios), para posterior reposigdo, | m2 1855
incluindo levantamento das camadas de assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocgédo, carga, transporte e encaminhamento a destino final
adequado do material sobrante, e incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento e todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios.
9 1.8 Levantamento por processo manual ou mecéanico de lancis e fundag@es, incluindo remogéo, carga, transporte, descarga e arrumo em depdsito camarario e/ou outro local | ml 976
a indicar pela fiscalizacéo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado.
10 (1.9 Levantamento e reposicéo de sinalizagdo vertical de transito, placas de toponimia, paragem de autocarro, espelhos, incluindo macicos de fundagao, movimentos de | UN 27
terras e todos os trabalhos necessarios. Inclui transporte a vazadouro autorizado de material ndo aplicado em obra.
11 |1.10 Remocédo de pintura termoplastica em sinalizacdo horizontal em passadeiras, barras e linhas através de fresagem, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos | m2 576
necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado.
12 (1.11 Remocéo de pavimento betuminoso, incluindo corte com serra mecénica e fresagem, carga e transporte a vazadouro autorizado, e todos os trabalhos necessarios para a | m2 98
correta remogao.
13 (1.12 Corte longitudinal do pavimento betuminoso existente, para obtengéo junta de remate com o lancil a construir, com recurso a maquina de disco de corte de betuminoso, | ml 108
incluindo levantamento do pavimento betuminoso numa largura média de 0,50m e todos os trabalhos associados. NOTA: Medidas em projecao horizontal.
2. PAVIMENTACAO
21 Lancis
21.1 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo/calcareo a cota prevista de projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, abertura de fundagéo, execucdo de macico de fixagao
em betdo C16/20, cortes, remates, cofragens, escoramentos, descofragens, modelagdo do terreno para cotas de projecto, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, e
todos os trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em proje¢éo horizontal.
14 (2.1.11 Lancil de 12x20cm com fundag¢éo com 0,20x0,20m ml 996
15 |2.1.1.2 Lancil de guia de 8x20cm com fundag¢éo com 0,20x0,20m. ml 162
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2.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
16 (2.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 32
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares a execugao dos trabalhos.
17 (2.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacéo, com as caracteristicas e [ m2 160
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execugéo dos trabalhos.
18 |2.2.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor cinzento , assente em areia isenta | m2 160
de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e
trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em projecéo horizontal.
2.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
19 (231 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 80
todas as sujei¢es e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares a execugéo dos trabalhos.
20 |2.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e | m2 400
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execugédo dos trabalhos.
21 233 Fornecimento e assentamento de lajetas de betéo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor cinzento , assente em areia isenta | m2 400
de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmax.=1,2mm), rega e compacta¢cao mecanica, incluindo a prévia modelacédo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e
trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em projecao horizontal.
2.4 Calcada
22 |24.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 297
todas as sujeicdes e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares a execugéo dos trabalhos.
23 |24.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 1484
especificacbes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares a execucgéo dos trabalhos.
24 1243 Execucéao de calgada miuda de vidrago branco com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de aredo calcareo com cimento ao trago 1:4, [ m2 1484
incluindo todos osmateriais e trabalhos complementares eao correto assentamento.
25 244 Execucéo de calgada miuda de vidraco preto com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de aredo calcareo com cimento ao traco 1:4, | m2 118
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares ao correto assentamento. Inclui material em falta.
3. SINALIZACAO
3.1 Fornecimento e execugao de pintura termoplastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais). NOTA: Medidas em projec&o horizontal.
26 (3.1.1 Passadeiras m2 717
27 |3.1.2 Barras de paragem m2 189
3.2 Sinalizagao vertical
3.21 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacédo vertical de \"cédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, com tubo em aco galvanizado de secc¢édo 1\" 1/4,
espessura da parede 1,5mm, e sapata de betdo com dimensédo 30x30x30 (cm), incluindo implanta¢do, fornecimento, colocagcdo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de
ligacdo e macigos de fundacgéo:
28 |3.2.11 Simples UN 76
29 ([3.2.1.2 Duplo UN 5
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