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Procedimento MUST-442

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 CÃ³digo Designação UN Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização. UN 1
3 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestão de residuos de obras. UN 1
4 1.3 Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T.

previstas na Lei.
UN 1

5 1.4 Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL  nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos,
trabalhos e transportes necessários.

UN 1

6 1.5 Arranque cuidado e reposição/reperfilamento à cota do pavimento do projeto de tampas de todos os elementos superficiais (caixas de inspeção/visita, tampas de caixa,
etc) de infra-estruturas de subsolo (águas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposição do aro, das suas fixações e da caixa,  remates no pavimento circundante, remoção
dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD,  contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais  e meios  necessários 
à sua perfeita execução, fornecimento e funcionamemento.Quando estas caixas se encontrarem em pavimento betuminoso, o seu assentamento deverá ser realizado
com cimentos especiais, granulados silico-calcários e fibras metálicas inoxidaveis. Quando necessário reparar as caixas de visita e ou colocar novas tampas e aros
confome concessionárias, incluindo todos os trabalhos, acessórios, materiais e fornecimentos necessários, tendo em vista um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 56

7 1.6 Arranque, corte e remoção de árvores de várias dimensões e espécies, incluindo a realização das escavações e cortes necessários, qualquer que seja o processo
utilizado, a limpeza total do terreno, com remoção integral das raízes no solo e o transporte do produto de abate e encaminhamento a destino final adequado.

UN 32

8 1.7 Arranque e levantamento por processo manual ou mecânico de calçada miúda de vidraço branco, de revestimento de pavimentos (passeios), para posterior reposição,
incluindo levantamento das camadas de assentamento, base e sub-base se necessário, bem como remoção, carga, transporte e encaminhamento a destino final
adequado do material sobrante, e incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários.

m2 1855

9 1.8 Levantamento por processo manual ou mecânico de lancis e fundações, incluindo remoção, carga, transporte, descarga e arrumo em depósito camarário e/ou outro local
a indicar pela fiscalização, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado.

ml 976

10 1.9 Levantamento e reposição de sinalização vertical de trânsito,  placas de toponimia, paragem de autocarro, espelhos, incluindo maciços de fundação, movimentos de
terras e todos os trabalhos necessários. Inclui transporte a vazadouro autorizado de material não aplicado em obra.

UN 27

11 1.10 Remoção de pintura termoplástica em sinalização horizontal em passadeiras, barras e linhas através de fresagem, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos
necessários, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado.

m2 576

12 1.11 Remoção de pavimento betuminoso, incluindo corte com serra mecãnica e fresagem, carga e transporte a vazadouro autorizado, e todos os trabalhos necessários para a
correta remoção.

m2 98

13 1.12 Corte longitudinal do pavimento betuminoso existente, para obtenção junta de remate com o lancil a construir, com recurso a máquina de disco de corte de betuminoso,
incluindo levantamento do pavimento betuminoso numa largura média de 0,50m e todos os trabalhos associados. NOTA: Medidas em projeção horizontal.

ml 108

 2. PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Lancis
 2.1.1 Fornecimento e assentamento de lancil de betão/calcáreo à cota prevista de projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, abertura de fundação, execução de maciço de fixação

em betão C16/20, cortes, remates, cofragens, escoramentos, descofragens, modelação do terreno para cotas de projecto, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, e
todos os trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em projeção horizontal.

14 2.1.1.1 Lancil de 12x20cm com fundação com 0,20x0,20m ml 996
15 2.1.1.2 Lancil de guia de 8x20cm com fundação com 0,20x0,20m. ml 162
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 2.2 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
16 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo  a  carga, transporte, descarga, espalhamento com

todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.
m3 32

17 2.2.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação, com as características e
especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.

m2 160

18 2.2.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor cinzento , assente em areia isenta
de argila (Dmáx.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmáx.=1,2mm), rega e compactação mecânica, incluindo a prévia modelação do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e
trabalhos complementares ao correto assentamento.  NOTA: Medidas em projeção horizontal.

m2 160

 2.3 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
19 2.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo  a  carga, transporte, descarga, espalhamento com

todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.
m3 80

20 2.3.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação, com as características e
especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.

m2 400

21 2.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betão pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor cinzento , assente em areia isenta
de argila (Dmáx.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dmáx.=1,2mm), rega e compactação mecânica, incluindo a prévia modelação do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo todos os materiais e
trabalhos complementares ao correto assentamento. NOTA: Medidas em projeção horizontal.

m2 400

 2.4 Calçada
22 2.4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo  a  carga, transporte, descarga, espalhamento com

todas as sujeições e de acordo com o previsto em Projecto, e todos ao materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.
m3 297

23 2.4.2 Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura após recalque, seguida de rega e compactação, com as características e
especificações indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado, e todos os materiais e trabalhos complementares à execução dos trabalhos.

m2 1484

24 2.4.3 Execução de calçada miuda de vidraço branco com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de areão calcareo com cimento ao traço 1:4,
incluindo todos osmateriais e trabalhos complementares eao correto assentamento.

m2 1484

25 2.4.4 Execução de calçada miuda de vidraço preto com pedra reaproveitada, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de areão calcareo com cimento ao traço 1:4,
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares ao correto assentamento. Inclui material em falta.

m2 118

 3. SINALIZAÇÃO
 3.1 Fornecimento e execução de pintura termoplástica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais).  NOTA: Medidas em projeção horizontal.

26 3.1.1 Passadeiras m2 717
27 3.1.2 Barras de paragem m2 189
 3.2 Sinalização vertical
 3.2.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de \"código\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, com tubo em aço galvanizado de secção 1\" 1/4,

espessura da parede 1,5mm, e sapata de betão com dimensão 30x30x30 (cm), incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de
ligação e maciços de fundação:

28 3.2.1.1 Simples UN 76
29 3.2.1.2 Duplo UN 5
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