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Municipio de Anadia

Procedimento C Prev 31/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos inerentes e demais materiais e acessorios necessarios & montagem, manutengao e | UN 1
desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislacdo em vigor.
2 12 Limpeza exaustiva da area de intervencéo e das zonas circundantes, apos a concluséo da obra, de modo a poder ter utilizagdo imediata para o fim a que se destina o | UN 1
edificio.
3 1.3 Encargos relativos a residuos resultantes de demolicdes e materiais sobrantes da execucédo da empreitada, incluindo todas as taxas ambientais e outras, transportes a | UN 1
vazadouros autorizados, de acordo com a legislag@o em vigor.
2 SEGURANCA
4 (2.1 Desenvolvimento e especificacdo do Plano de Seguranca e Saide em obra, de acordo com o Art.° 10° e 11° do DL N° 273/2003, de 29 de Outubro e demais legislacéo | UN 1
em vigor.
5 2.2 Implementagdo da gestdo de residuos da construgédo, seu encaminhamento e deposicdo em local autorizado de acordo com o DL N° 178/2006 de 5 de Setembro e [ UN 1
demais legislagéo em vigor.
9 BETAO ARMADO
9.1 MURO M1
6 9.11 Execucéo de escavacao para implantacdo da sapata descrita, inclui carga transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os | m3 48,6
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
7 9.1.2 Fornecimento transporte e colocacédo de betdo C12/15 (ou fabricado em obra), de limpeza sob fundacdes de muros, vigas continuas/fundacédo e de outras pecas|m3 4,86
estruturais com 0,10 m de espessura devidamente regularizado.
8 9.1.3 Fornecimento e aplicagcéo de betdo armado da classe C25/30, 25Mpa, incluindo escavacéo e aterro final de vazios, corte, moldagem e montagem de aco A400 NR, [ m3 56,16
400Mpa, cofragem melhorada para acabamento de 12, numa face.
9.2 MURO M2
9 9.2.1 Execucéo de escavacao para implantacdo da sapata descrita, inclui carga transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os | m3 104,16
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
10 |9.2.2 Fornecimento transporte e colocacédo de betdo C12/15 (ou fabricado em obra), de limpeza sob fundacdes de muros, vigas continuas/fundacédo e de outras pecas|m3 14,88
estruturais com 0,10 m de espessura devidamente regularizado.
11 |9.2.3 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado da classe C25/30, 25Mpa, incluindo escavacéo e aterro final de vazios, corte, moldagem e montagem de ago A400 NR, [ m3 109,12
400Mpa, cofragem melhorada para acabamento de 12, numa face.
12 (9.3 Fornecimento e execucao de laje aligeirada nos espacgos dedicados aos residuos com um cimalha de 20cm em todo o perimetro e betonada com pendentes para o | m2 15
escoamento das aguas pluviais. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento da estrutura.
13 |94 Fornecimento e aplicacdo de tela asfaltica, aplicada em duas camadas cruzadas, por forma a garantir a estanquecidade da laje de cobertura. Inclui todos os trabalhos e [ m2 15
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento e impermeabilizacéo.
14 |95 Fornecimento e execugdo da zona dos residuos no exterior ddo edificio principal. Inclui viga de fundagdo, estrura reticulada de pilares, assentamento de alvenarias, | vg 1
salpisco e reboco com acabamento areado de cor branco em ambas as faces das paredes, execucdo do pavimento em massame de betdo com acabamento liso. Inclui
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
15 (9.6 Execucédo de patamar de escada ao nivel do rés-do-chao. Inclui demoligdo do existente, execugdo de patamar, execugdo de degraus e execucéo de guarda corpos. Inclui | vg 1
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios ao perfeito acabamento dos trabalhos.
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