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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos preparatorios:
1 1.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 224274
deposito.
1.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisoério para posterior utilizagéo,
incluindo escavacéo, carga, transporte, protecgao e eventual indemnizagéo por depdésito. Zona dos taludes com 10 cm de espessura
2 [11.21 Com colocac&o em depdsito provisorio. [m3 | 259,04
1.1.3 Escavacéo nalinha e colocac&o em aterro ou vazadouro:
3 1.1.3.1 Escavac¢d@o com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). m3 7927,620
00000000
2
1.1.4 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
4 1141 Incluindo espalhamento e compactagao. m3 375,53
5 1.14.2 Carga, transporte e colocacgdo a depoésito dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depdsito. m3 5503,828
6 1.1.4.3 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdésito. m3 2048,262
00000000
2
1.1.5 Regularizagcao e reprefilamento de taludes de escavacéo:
7 1151 Em zonas onde a escavacao foi feita mecanicamente. m2 2315,61
8 1.1.6 Fresagem de camada de pavimento existente, remocao e transporte a depoésito a local autorizado dos produtos escavados, até uma distancia maxima de 20 Km, em [ m2 12508
misturas betuminosas com profundidade média de 5cm.
CAP. 2 DRENAGEM
2.1 Escavacdo, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de aguas superficiais, incluindo remocéo, reposicdo e compactacdo, conducéo a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizacGes por depdésito:
21.1 Para abertura de valas destinadas a regularizagéo, rectificacdo ou desvio de linhas de agua, nomeadamente as contiguas as passagens hidraulicas, e valas longitudinais de grande
9 21.11 Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 61,6296
2.2 Execucgdo de passagens hidraulicas de secg¢do circular, em betdo, incluindo todos os trabalhos necesérios a sua implantagcdo, nomeadamente, a escavagdo em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposicdo e compactagado, condugdo a vazadouro dos remocgdao, reposicdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
221 Com tubagens da classe Il. Assentamento do tipo B.
10 2211 Simples com diametro de 0,60 m. m 55,42
11 |2.2.1.2 Simples com diametro de 0,80 m. m 35,58
12 ]2.2.1.3 Simples com diametro de 1,20 m. m 13,13
2.3 Execucdo de bocas em passagens hidraulicas de secg¢éo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacédo, a escavagédo em terreno de
gualquer natureza, a remocao, reposi¢do e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
231 Bocas na base de aterro. Para passagens hidraulicas em betao.
13 |2.3.1.1 Simples para didmetro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m. | UN | 8
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14 [2.3.1.2 Simples para diametro superior a 1,00 m. [UN | 2
2.4 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdésito:
24.1 Valetas e valas:
2411 Valetas de plataforma (laterais):
15 |2.4.1.1.1 |Revestidas com betéo, de seccéo triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m | m | 4394,11
25 Saidas de Agua
16 (2.5.1 Execucdo de saidas de dgua em betédo armado, incluindo todos os acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucédo de acordo | UN 23
com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
2.6 Dreno Longitudinal
17 (2.6.1 Execuc¢édo de dreno longitudinal @160 com geotéxtil, incluindo abertura e fecho de vala, colocagao de brita, remogao dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, | UN 676,76
incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a boa execugéo dos trabalhos, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos (medicdo em
projecgdo horizontal).
2.7 Valeta Revestida a Pedra
18 (2.7.1 Execucdo de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcério, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a | m2 56
sua perfeita execuc¢édo, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos (medigdo em projegéo horizontal).
19 (2.7.2 Execucdo de manutencéo de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcario com berma, incluindo levantamento dos cubos de calcério, limpeza, execugdo de [ m2 115,2
fundacéo e assentamento, incluindo equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execucdo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos
(medicao em projecéo horizontal).
2.8 Caixas de Recepcéo
20 |28.1 Execucéao de caixas com boca de entrada em recepiente, incluindo escavacéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a sua perfeita | UN 11
execucdo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
2.9 Manilhas de Entrada - Acessos
21 |29.1 Execucdo de acessos em manilha, incluindo escavacgéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita execucao, de acordo | m 240,49
com as pecas desenhadas e caderno de encargos (medi¢cdo em projecéo horizontal).
CAP. 3 PAVIMENTAGCAO
3.1 Camadas granulares:
3.11 Camada de sub-base:
3111 Agregado britado de granulometria extensa:
22 [3.1.1.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 17108,79
3.1.2 Camada de base:
3.1.21 Agregado britado de granulometria extensa:
23 [3.1.2.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 17108,79
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.2.1 Camada de desgaste:
3211 AC14 surf 35/50 (BB)
24 [3.2.1.1.1 |Com 0,05m de espessura. [ m2 | 14793,18
3.2.1.1.2 |Regas betuminosas de colagem e cura (C60B3):
25 [3.2.1.1.2. [Com emulséo betuminosa. m2 14793,18
1
3.2.2 Camada de Regularizacao:
3.2.21 AC20 reg ligante 35/50 (MBD)
26 |3.2.2.1.1 |Com 0,05 m de espessura. m2 14793,18
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3.2.2.1.2 |Regas betuminosas de impregnacéao e cura (C60BP3):
27 ]3.2.2.1.2. |Com emulsdo betuminosa. m2 14793,18
1
3.3 Passeios
28 13.3.1 Execucéo de passeios em cubos de betéo pré-fabricado tipo \"Pavé\" de dimensdes 100x200x60, assente em camada de p6 de pedra e cimento, incluindo escavacao, e [ m2 45
aterro com eguipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a sua perfeita execucgao, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos.
29 [3.3.2 Execucdo de passeios em pavimento pitonado e estriado de 0,40mx0,40mx0,06m, assente em camada de p6 de pedra e cimento, incluindo escavacéo, e aterro com [ m2 12
equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pecgas desenhadas e caderno de encargos.
3.4 Lancil
30 |3.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil guia (L15)em betéo, com 1,00x0,25x0,15m, incluindo abertura de fundagdes, fundacao em betdo C20-25, execugédo de juntas, | m 95
cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, coloca¢éo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
31 |3.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil remate (L8) em betdo, com 1,00x0,25x0,08m, incluindo abertura de fundag@es, fundagédo em betdo C20-25, execugdo de juntas, | m 48,6
cortes, desperdicio, incluindo ainda transporte, colocagédo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
CAP. 4 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
4.1 Sinalizagéo vertical:
411 Sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundacéo:
32 [41.1.1 Sinais Circulares (970) - Cl4a UN 10
33 [4.1.1.2 Sinais Circulares (@70) - C13 (30) UN 1
34 |4.1.13 Sinais Circulares (d70) - C13 (50) UN 4
35 |4.1.14 Sinais Circulares (d70) - C13 (70) UN 2
36 |4.1.15 Sinais Circulares (d70) - C20c UN 5
37 |4.1.1.6 Sinais Circulares (970) - D3a UN 2
38 (4.11.7 Sinais Octogonais (L=0,70) - B2 UN 12
39 |4.1.18 Sinais Retangulares (0,70 x 105) - O7a UN 2
40 (4.1.1.9 Sinais Retangulares (0,70 x 105) - H7 UN 4
41 (4.1.1.10 [Sinais Triangulares (L=0,70) - Ald UN 5
42 |4.1.1.11 |Sinais Triangulares (L=0,70) - A24 UN 1
4.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
421 Sinalizagao temporéria:
43 |4.21.1 Sinalizacdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas | UN 1
pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacao.
4.3 Sinalizagao Horizontal:
44 1431 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcagéo, como guia, junto as bermas de guia branca continua branca (M19), com 0,12 m de largura. m 5003,42
45 1432 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca continua branca (M1), com 0,12 m de largura. m 481
46 |4.3.3 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca descontinua branca (M3), com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 4.0/10.0 m. m 238
47 434 Raia, incluindo pré-marcacao de acordo com pegas desenhadas. m2 1,22
48 (4.35 Linha de Paragem, incluindo pré-marcacéo de acordo com pecas desenhadas. m2 59
49 (4.3.6 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, Linha de Entrecruzamento branca (M6), com 0,15 m de largura e relacéo trago/espago 1.5/2.0 m. m 217,5
50 |4.3.7 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca descontinua branca (M4), com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 5.0/2.0 m. m 410
51 |4.3.8 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca descontinua branca (M2), com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 4.0/10.0 m. m 1286
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52 |4.3.9 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca descontinua branca (M2), com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 1.5/2.0 m. m 45
53 ]4.3.10 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, guia branca descontinua branca (M2), com 0,10 m de largura e relacéo trago/espago 1.0/1.0 m. m 6
54 14.3.11 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcacéo, como guia, no eixo de guia branca continua branca (M19), com 0,12 m de largura. m 126
55 14.3.12 Execucdo de passadeira sobrelevadas em calcada granito escuro e linhas de calcéario branco pedra 9x11, conforme pormenor, incluindo marcagdo na sobrelevacéo, | UN 2
inclui também pavimento tactil de ambos os lados da mesma, da cor vermelha, com movimento de terras necessario, lancil, todos os trabalhos e matérias necessarios a
sua boa execugéo, conforme pormenor
4.3.12 Guardas Metdlicas Flexiveis
56 |4.3.12.1 |Aplicagdo de guardas, incluindo carga, descarga, prumos afatados a 4 metros, transporte e implantagdo e colocagdo, todos os trabalhos e equipamentos necessarios a | m 412
boa execuc¢éo dos trabalhos, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos:
57 |4.3.12.2 |Aplicagédo de cauda de carpa, incluindo carga, descarga, transporte e implantagéo e colocacao, todos os trabalhos e equipamentos necessarios a boa execucédo dos | UN 4
trabalhos, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos:
58 |4.3.13 Remocé&o, armazenamento, limpeza e aplicacdo de sinalizag8o existente, incluindo a remocédo de forma ndo destrutiva, armazenamento em estaleiro nas condi¢Ges | UN 7
adequadas, transporte, carga, descarga, aplicagdo no mesmo lugar, incluindo todos os materiais e meios mecanicos e de pessoal, assentamento e base de fundacéao,
prumos e todos os servigos conforme CE.
CAP.5 DIVERSOS
59 |51 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. UN 1
60 |5.2 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de [ UN 1
qualidade, e com area igual ou superior a definida.
61 |5.3 Execucgéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepgéo provisoéria da obra. UN 1
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