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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Montagem, manutencédo e desmontagem de estaleiro para a execugdo de toda a empreitada, conforme normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
fornecimentos necessarios, bem como a sua remogao total e limpeza da area no final da obra, incluindo a execugéo de ensaios necessarios a verificacdo das condigdes
de execucdo dos trabalhos, nomeadamente ensaios de proctor modificado, na execugéo de pavimentos e camadas de base, ensaios de presséo e carga nas redes de
aguas e esgotos e ensaios das redes elétricas, quadros e equipamento de gestdo e comando. Inclui igualmente, a manutencdo e desmontagem de maquinas,
instalagdes provisérias do pessoal e da fiscalizacéo, obtencéo de licengas, vedagbes das obras e estaleiros com tapumes metdlicos (conforme Caderno de Encargos) e
respetiva sinalizacéo provisdria, colocagéo de placa identificadora, iluminacéo provisoria, toda a sinaliza¢8o necesséria e todos os trabalhos preparatdrios necessarios.
2 1.1.2 Reparacéo e/ou reconstrugdo das areas publicas e/ou privadas de acesso/utilizagdo, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra e/ou ao estaleiro, | vg 1
bem como a limpeza da area no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
3 1.1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis de identificagdo da Obra, com as dimensdes 2,00x1,00m, que incluam imagens a cores conforme pormenor a|vg 2
aprovar pelo Dono da Obra.
4 1.14 Todos os encargos e fornecimentos relativos a elaboracédo e apresentacédo de Telas Finais globais do projeto completo de Arquitetura e de todas as especialidades em | vg 1
suporte digital (1CD) e suporte de papel por via de 2 copias.
2 TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
21 TRABALHOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
5 21.1 Fornecimento e instalacéo de rede de sinalizagéo, para protecdo e vedacao do local de intervencéo, de polietileno de alta densidade (200 g/m?), de cor laranja com 1,20 [ m 1516
m de altura, fixada através de abracgadeira de nylon ( 4,8x200 mm) a suportes de vardo nervurado de ago A400 NR de 1,75 m de comprimento e 8 mm de diametro,
cravados no terreno a intervalos regulares de 2,00 m e extremos protegidos com Tampa de PVC de cor vermelha, utilizada como sinalizacdo e delimitagao da obra.
6 212 Desmatacao e limpeza nas ares definidas, incluindo a remocéo e transporte a vazadouro autorizado de todo o tipo de materiais constituintes, no cumprimento da | m2 23325
metodologia estipulada pelo PPGRCD e incluindo o pagamento de todas as taxas necessarias.
7 213 Remocédo/ Transplantagcdo de arvores existentes, assinaladas na respetiva peca desenhada, abate s6 com aprovacdo do Dono de Obra e consoante condigdo | UN 54
fitossanitaria do exemplar, incluindo todos os materiais e trabalhos incluidos.
8 2.1.4 Decapagem do terreno em todas as areas de instalagdo de sementeiras e plantacdo de arbustos, até uma profundidade de 25cm, com meios mecanicos, remogao dos | m2 14861
materiais escavados e carregamento em camido, incluindo transporte a aterro autorizado.
9 2.15 Trabalhos de corte de arvoredo disperso, corte de conversdo, corte fitossanitario, desbaste, desrama e outros, na area intervencionada e de acordo com a fiscalizacéo. vg 1
2.1.6 Corte, levantamento e remocao de pavimento existente, incluindo fornecimento e aplicacdo de um novo pavimento e sub-bases de acordo como o acesso de carga e descargas.
Este procedimento inclui carga, transporte e colocacdo em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indeminizacdo por deposito, e execucdo de todos os trabalhos
necessarios
10 (2.1.6.1 Pavimento (Passeio - Acesso de servico) m2 120
11 (2.1.6.2 Lancis (Passeio - Acesso de servico) m 40
3 MODELAGCAO DO TERRENO
3.1 ESCAVACOES
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12 (3.11 Realizagdo de escavagdes complementares para acerto de cotas de pavimentos e elementos construidos, incluindo remocéo a vazadouro autorizado, pagamento de [ m3 874,8
taxas de vazadouro dos materiais sobrantes, compactagdo do fundo da caixa e todos os trabalhos necessarios e complementares (Devem ser incluidos no preco da
escavacdao, a execucao dos taludes necessarios, bem como os aterros posteriores resultantes da execuc¢éo dos trabalhos e empolamentos).
3.2 ATERROS
13 |3.21 Realizagdo de aterros com terras de empréstimo, para acerto de cotas de pavimentos, incluindo os trabalhos necessarios e complementares (Devem ser incluidos no [ m3 5739
preco do aterro a execugéo dos taludes necessarios, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execugao dos trabalhos de escavagao e empolamentos). As
possiveis areas de empréstimo serdo de acordo com as plantas que se anexam ao projeto.
14 (3.2.2 Realizacdo de aterros com terras provenientes da escavagéo, para acerto de cotas de pavimentos, com utilizacdo das terras provenientes da escavacao, incluindo os | m3 874,8
trabalhos necessarios e complementares (Devem ser incluidos no preco do aterro a execucdo dos taludes necessarios, bem como os enchimentos posteriores
resultantes da execugéo dos trabalhos de escavacéo e empolamentos).
4 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.1 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO
15 (411 SLIDE ONE WAY 1 UN 1
16 (4.1.2 CHAPA DESLIZANTE UN 2
17 (413 BANCO PRESS UN 1
18 (4.1.4 CAVALO UN 1
19 (415 EXTENSAO DE PERNAS UN 1
20 [4.1.6 PULL DORSAL UN 1
21 (417 ESQUI SIMPLES UN 1
22 (418 LEG SLED UN 1
23 [4.1.9 BICEPS CURL SCOTT UN 1
24 [4.1.10 SHOULDER PRESS UN 1
25 [4.1.11 BACK SQUAT UN 1
26 [4.1.12 ROWING UN 1
27 [4.1.13 STREET WORKOUT FITNESS UN 1
28 [4.1.14 VEDAGAO 1 - 2m de altura m 117,82
29 [4.1.15 VEDACAO 2 - 1,2m de altura m 424.8
30 [4.1.16 BANCO COM COSTAS UN 9
31 [4.1.17 MESA COM BANCOS UN 7
32 [4.1.18 PAINEL INFORMATIVO UN 2
33 [4.1.19 PAINEL INFORMATIVO UN 1
34 [4.1.20 PAINEL INFORMATIVO UN 10
35 [4.1.21 PAPELEIRA UN 9
36 [4.1.22 BEBEDOURO UN 5
5 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
5.1 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
37 |5.1.1 Realizagdo e apresentacdo de um projeto global do sistema de rega para aprovacao, e fornecimento e instalagao de sistema de rede rega automatizado por, aspersao, | m2 13431,06
pulverizadores e gota-a-gota, com estacao meteoroldgica e sensores de chuva e humidade do ar e do solo, com acionamento e gestdo remoto, incluindo abertura de 6
vala, fornecimento e colocagéo de tubagens de ligagéo e respetivos acessorios, electrovalvulas, fios elétricos, sensores, programadores, vélvulas de alivio, valvulas de
purga, negativos para atravessamento de vias e muros, valvulas reguladoras de presséo, caixa de protecdo e contadores (luz e 4gua), estacas para o sistema de rega
gota a gota, caixas para electrovalvulas, filtros e bocas de rega, e todos os fornecimentos e acessorios para um sistema de rega completo e funcional.
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6 PLANTAGCOES E SEMENTEIRAS
6.1 PREPARAGCAO DO TERRENO
38 |6.1.1 Fornecimento e colocagédo de terra viva, misturada com 50% de solos do local numa camada com 0,10 m de espessura, para as zonas verdes onde existirdo areas | m3 1440
semeadas, incluindo transporte e todos os trabalhos necessarios e complementares.
39 |6.1.2 Fornecimento e colocacéo de areia, misturada com 50% de solos do local, na propor¢do de 1m3 de mistura total por cova de plantacdo de arvores(1,0x1,0x1,0m), [ m3 114
incluindo remocgao dos solos sobrantes para execucdo das modelagGes de terreno propostas na obra, transporte e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios e
complementares.
40 |6.1.3 Fornecimento e colocacdo de areia, misturada com 50% de solos do local, na proporcdo de 0,064m3 de mistura total por cova de plantacdo de|m3 52
arbustos(0,40x0,40x0,40m), incluindo remocao dos solos sobrantes para a execugdo das modelagdes de terreno propostas na obra, transporte e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios e complementares.
6.2 PLANTACOES
6.2.1 Plantacdo de arvores pap 12/14, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com os solos indicados no artigo anterior, remocé&o a vazadouro autorizado, incluindo
pagamento de taxas de vazadouro das terras sobrantes, colocagdo de tutores em tripega, atilhos e todos os materiais que possam ser necessarios, incluindo manutencéo dos
espacos verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano ap6s a rececgdo provisdria dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido periodo deveréo ser garantidos todos os
trabalhos de conservagdo e manutencao, incluindo rega, monda, poda, adubacgéo, tutoragem tripla, sacha e remocao de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a
substituicdo dos exemplares que ndo tenham vingado ou ndo se encontrem em boas condigdes fitossanitarias e todos os trabalhos incluidos.
41 16.2.1.1 Acer pseudoplatanus (PAP 12-14) UN 15
42 16.2.1.2 Acer saccharinum (PAP 12-14) UN 23
43 16.2.1.3 Aesculus hippocastanum (PAP 12-14) UN 11
44 (6.2.1.4 Fraxinus angustifolia (PAP 12-14) UN 20
45 16.2.1.5 Juglans regia (PAP 12-14) UN 6
46 |6.2.1.6 Liguidambar styraciflua (PAP 12-14) UN 6
47 16.2.1.7 Magnolia grandiflora (PAP 12-14) UN 8
48 |6.2.1.8 Prunus cerasifera var. \'Pissardii\' (PAP 12-14) UN 4
49 16.2.1.9 Prunus dulcis (PAP 12-14) UN 4
50 |6.2.1.10 [Quercus pyrenaica (PAP 12-14) UN 10
51 |6.2.1.11 |Quercus robur (PAP 12-14) UN 3
52 |6.2.1.12 (Tilia cordata (PAP 12-14) UN 4
6.2.2 Plantacdo de arbustos de médio porte em vaso de 5L e pequeno porte V3L, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com composto de plantacdo (a razdo de 1:3 de
terra local), remocéao de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo o pagamento de taxas incluindo ainda todos os materiais que possam ser necessarios, segundo as indicagées
das pecas desenhadas, incluindo manutencéo dos espacos verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano apés a recec¢édo provisdria dos mesmos pela CMB, sendo que durante
o referido periodo deverao ser garantidos todos os trabalhos de conservagdo e manutencéo, incluindo rega, monda, poda, adubagdao, tutoragem tripla, sacha e remoc¢ao de plantas
infestantes, devendo proceder-se inclusive a substituicdo dos exemplares que n&do tenham vingado ou ndo se encontrem em boas condigdes fitossanitarias, e todos os trabalhos
incluidos. De acordo com dois modulos de Plantagédo estipulados em planos de plantagdo em anexo.
53 |6.2.2.1 Abelia x grandiflora (V5L;40/60) UN 65
54 16.2.2.2 Arbutus unedo (V5L;40/60) UN 47
55 16.2.2.3 Lonicera japonica var. repens (V1,3L;30/40) UN 196
56 (6.2.2.4 Phyllyrea angustifolia (V3L;40/60) UN 107
57 ]6.2.25 Spiraea douglasii (V3L;40/60) UN 100
58 [6.2.2.6 Spiraea thumbergii (V3L;40/60) UN 64
59 |6.2.2.7 Lavandula angustifolia (V3L;30/40) UN 158
60 |6.2.2.8 Photinia fraserii (\V3L;40/60) UN 65
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61 |6.2.3 Fornecimento e colocagdo de sistema de tutor triplo de madeira de pinho tratado em autoclave, com 2.5m de altura e 0.08m de diametro e cintas com presilha, em pvc | UN 351
maleaveis, resistentes aos raios UV, frio e intemperis. Em tutoragem de arvores. Bandas de amarragédo e todos os fornecimentos complementares e trabalhos incluidos,
conforme caderno de encargos.
6.3 SEMENTEIRAS
6.3.1 SEMENTEIRAS
62 |6.3.1.1 Fornecimento e aplicacéo de hidrosementeira de relvado. As areas para a sua aplicacdo devem ser ajustadas ao terreno, devendo estas, ser aprovadas antes da sua | m2 11720
execucdo. Este procedimento inclui manutengdo da area de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano apds a recegdo proviséria dos mesmos pela
CMB, sendo que durante o referido periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservacdo e manutengdo, incluindo rega, monda, poda, adubacéo,
tutoragem, sacha e remogédo de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a nova sementeira nas zonas mortas ou ndo se encontrem em boas condigdes
fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e agua, aplicado a razao de 80g/m2 com a seguinte composi¢ao:
30% Festuca arundinacea \"barcel\"
20% Festuca rubra rubra \"barpusta\"
20% Lolium perenne \"barlatra\"
20% Lolium multiflorum \"barspectra\"
5% Trifolium incarnatum
5% Trifolium repens huia
63 |6.3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de sementeira de prado de sequeiro. As areas para a sua aplicacdo devem ser ajustadas ao terreno, devendo estas, ser aprovadas antes da [ m2 2720
sua execucdo. Este procedimento inclui manutencéo da area de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano apds a recegdo provisoria dos mesmos pela
CMB, sendo que durante o referido periodo deverdo ser garantidos todos os trabalhos de conservacdo e manutengdo, incluindo rega, monda, poda, adubacéao,
tutoragem, sacha e remogéao de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive a nova sementeira nas zonas mortas ou ndo se encontrem em boas condigdes
fitossanitarias, e todos os trabalhos incluidos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e agua, aplicado a razdo de 80g/m2 com a seguinte composi¢ao:
25% Festuca rubra ssp. rubra
25% Festuca rubra tricophyla
15% Poa trivialis
15% Trifolium incarnatum
20% Poa trivialis
7 CAMINHOS, CICLOVIA E ZONAS DE ESTAR / EXERCICIO
7.1 PAVIMENTOS
64 |7.1.1 Execuc¢éo de pavimento em betédo poroso pigmentado com 0,08m de espessura (cor a definir em obra), assente numa base de brita 20/30 mm com 10 cm de espessura | m2 851,69
e numa sub-base de tout-venant e compactacdo a 95% com meios mecanicos com 10 cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundag¢do bem compactado,
incluindo abertura e execugéo de caixa de pavimentos, compactagéo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
65 |7.1.2 Execucdo de pavimento em saibro estabilizado de 8cm de espessura (conforme esquema), assente numa base de tout-venant e compactagdo a 95% com meios | m2 724,99
mecanicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundacdo bem compactado, tipo Pavistab, ou equivalente, incluindo abertura e execugdo de caixa de
pavimentos, compactacao, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
66 |7.1.3 Pavimento EPDM, continuo de seguranca e prote¢do contra quedas, realizado \"in situ\", de 30 mm de espessura total, composto de uma camada inferior de granulos de | m2 491,46
borracha reciclada SBR de cor preto de 20 mm de espessura e uma camada superior de granulos de borracha EPDM de 10 mm de espessura, cor a escolher do
catalogo RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos,
segundo NP EN 1177.
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7.1.4

Pavimento EPDM, continuo de seguranga e protecdo contra quedas, realizado \"in situ\", de 80 mm de espessura total, composto de uma camada inferior de granulos de
borracha reciclada SBR de cor preto de 70 mm de espessura e uma camada superior de granulos de borracha EPDM de 10mm de espessura, cor a escolher do catalogo
RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos, segundo NP
EN 1177.

m2

65

68

7.1.5

Execucgéo de pavimento em lajetas de granito 50x50x5cm, assente numa base argamassa de com 5cm de espessura sobre laje térrea (ver estruturas)

m2

211,49

69

7.1.6

Execucéo de pavimento \"SLURRY SEAL\" estereotomia e RAL de acordo com Fase 1.1 ou equivalente, sobre camada de betuminoso com 10cm de espessura, assente
numa sub-base de tout-venant de 0,30m (duas camadas de 0,15m), apds recalque, compactagdo a 95% com meios mecanicos, sobre terreno natural/solo de fundacéo
bem compactado, incluindo abertura e execucdo de caixa de pavimentos, compactagdo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais complementares. (confirmar cor em obra mediante amostra)

m2

1791

70

7.1.7

Execucé@o de pavimento \"SLURRY SEAL\" estereotomia e RAL de acordo com Fase 1.1 ou equivalente, sobre camada de betuminoso 12cm de espessura, assente
numa sub-base de tout-venant de 0,30m (duas camadas de 0,15m) ap6s recalque, compactagédo a 95% com meios mecanicos, sobre terreno natural/solo de fundagéo
bem compactado, incluindo abertura e execugdo de caixa de pavimentos, compactacdo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais complementares. (confirmar cor em obra mediante amostra)

m2

855

71

7.1.8

Execucgéo de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 7047 ou equivalente, sobre camada de betuminoso 12cm de espessura, assente numa sub-base de tout-venant de
0,30m (duas camadas de 0,15m) apos recalque, compactacédo a 95% com meios mecanicos, sobre terreno natural/solo de fundagdo bem compactado, incluindo abertura
e execucdo de caixa de pavimentos, compactacao, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. (confirmar cor em
obra mediante amostra)

m2

615

72

7.1.9

Fornecimento e colocagédo de revestimento de escada em blocos de granito com dimensdes de 0,15x0,35x1,5m, a aplicar com inclinagdo méaxima de 1% sobre estrutura
de betdo da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correta execugao, conforme desenho
pormenor tipo.

UN

50

73

7.1.10

Fornecimento e colocagédo de revestimento de escada em blocos de granito com dimensdes de 0,15x0,35x1,06m, a aplicar com inclinagdo méaxima de 1% sobre estrutura
de betdo da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua correta execugao, conforme desenho
pormenor tipo.

UN

80

74

7.1.11

Fornecimento e colocacéo de revestimento de escada em blocos de granito com dimensdes de 0,15x0,35x1m, a aplicar com inclinagdo maxima de 1% sobre estrutura de
betdo da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correta execugdo, conforme desenho
pormenor tipo.

UN

32

75

7.1.12

Fornecimento e colocacao de revestimento de escada em blocos de granito com dimensdes de 0,15x0,35x1,25m, a aplicar com inclinagdo méaxima de 1% sobre estrutura
de betdo da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correta execugao, conforme desenho
pormenor tipo.

UN

24

76

7.1.13

Fornecimento e colocagéo de blocos de granito com dimensdes de 0,20x0,30x1m, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessoérios
necessarios a sua correta execucéo, conforme desenho pormenor tipo.

UN

22

7

7.1.14

Fornecimento e colocagéo de blocos de granito com dimenséo 0,5x1,48m e altura variavel ( 0,11 - 0,31 m de acordo com inclina¢éo e desenho de pormenor) (para fazer
0 acesso entre 0s percurso e zonas de estar/exercicio), incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua correta
execucao, conforme desenho pormenor tipo.

UN

16

78

7.1.15

Fornecimento e colocagéo de blocos de granito com dimenséo 0,2x1,87m e altura variavel ( 0,15 - 0,20 m de acordo com inclinacédo e desenho de pormenor) (para fazer
0 acesso entre 0s percurso e zonas de estar/exercicio), incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua correta
execucdo, conforme desenho pormenor tipo.

UN

20

79

7.1.16

Fornecimento e revestimento dos canteiros com casca de pinheiro com 5 cm, incluindo colocagdo de manta anti-infestantes e todos os trabalhos necessarios.

m3

53,06173
5

80

7.1.17

Fornecimento e revestimento dos canteiros com casca de pinheiro tipo Carmo ornamental 7-22mm, com 5 cm de altura, incluindo colocagéo de manta anti-infestantes e
todos os trabalhos necessarios.

m3

44

7.2

LANCIS
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81 |7.21 Fornecimento e colocagéo de lancil ago corten 5mm de espessura e m 812,1
0.10m de altura, incluindo fundagdo em betdo ciclopico, abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
complementares, conforme desenhos de pormenor.
82 |7.2.2 Fornecimento e colocacgéo de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,00m, incluindo fundacéo em beté&o cicldpico, abertura de cova, transporte de sobrantes [ m 1391,565
e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
83 |7.23 Fornecimento e colocacgao de lancil para caldeira de arvore em ago corten com secgdo de 5mm de espessura, UN 1
0.10m de altura e diametro de 2m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
84 |7.24 Fornecimento e colocagdo de lancil para caldeira de arvore em ago corten com secgdo de 5mm de espessura, UN 18
0.10m de altura e diametro de 1m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
85 |7.25 Fornecimento e colocagéo de lancil rampeado galgavel em betdo préfabricado com100x30x22cm, incluindo fundagéo em betdo cicldpico, abertura de cova, transporte de [ m 40
sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
7.3 MUROS E LAJES EM BETAO ARMADO
7.31 Movimento de terras
86 |7.3.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo das sapatas dos muros, incluindo todos os trabalho acessérios necessarios a sua correta execugao, | m3 553
incluindo ainda transporte a vazadouro e eventual indeminizagdo por depésito.
87 |7.3.1.2 Aterro com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavagbes ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, | m3 376
indemnizacdes e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo, espalhamento e compactacdo em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas.
88 |7.3.1.3 Baldeacao, carga, transporte a depoésito e descarga de terras e produtos sobrantes da escavacdo em depdsito ou aterro licenciado, considerando um empolamento de [ m3 212,4
20%.
7.3.2 Bet&o armado
89 |7.3.21 Fornecimento e aplicagcdo de camada de betdo de limpeza C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e todos os trabalhos e acessdrios necessarios a sua | m3 114,58
correta execugao, nos seguintes elementos:
90 |7.3.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado em sapatas, realizada com betéo C20/25 (XS1/SD1;D25;S3;CI0,2) fabricado em central, e agco A500NR, incluindo cofragem, [ m3 106,68
escoramento e todos os trabalhos necessarios de acordo com o projeto, no seguintes elementos:
91 |7.3.23 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, realizada com betdo C20/25 (XS1/SD1;D25;S3;Cl0,2) fabricado em central, e ago A500NR, incluindo cofragem, escoramento | m3 253,34
e todos os trabalhos necessarios de acordo com o projeto, no seguintes elementos:
7.3.3 Drenagem dos muros
92 |7.33.1 Fornecimento e execucdo de drenos em profundidade, tubos geodrenos (DN 90 mm ), camada de brita com sec¢do média de 0,4x,07 m, separador de tecido de poliéster | m 376
calandrado, caixas cegas de betdo 0,5x0,5 m soleira pré fabricada e tampa em betéo e todos os materiais e trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento
7.4 MUROS DE ALVENARIA
93 |7.4.1 Muro de granito de capeamento de muro de betdo com 15 cm de espessura, conforme pegas desenhadas, executado com pedra ordinaria para alvenaria, formado por [ m2 72,8
elementos de varias dimensdes
94 |7.4.2 Muro de granito de capeamento de muro de betdo com 30 cm de espessura, conforme pegas desenhadas, executado com pedra ordinaria para alvenaria, formado por | m2 62,5
elementos de véarias dimensdes
95 |7.4.3 Fornecimento e colocacé@o de remate superior de muro de granito com pedras de granito serrado e bujardado, com largura de 50cm, espessura de 15cm e comprimento | m2 119,37
variavel, conforme pecas desenhadas
96 |7.4.4 Fornecimento e colocagdo de remate superior de muro de granito com pedras de granito aparelhado, com largura de 50cm, espessura a face exterior de 15cm, face [ m2 49,18
interior com 10cm e comprimento variavel, conforme pecas desenhadas
7.5 SERRALHARIAS
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97 |75.1 Fornecimento, execugdo e montagem de guarda em escada e zonas de estar, construida em perfis de ago com decapagem mecanica ao Grau St 2 1/2 e metalizacdo a|m 116,32
guente de 120 microns, composta por passa-mao e inferior em barra chata retangular de 75x15mm, prumos em vergalhdo de 10x10mm espacados 100mm, incluindo
ligagGes ao suporte por pateres, soldaduras necessérias, incluindo acabamento com pintura a tinta de esmalte de poliuretano a indicar pelo autor do projeto sobre
primario anticorrosivo em todas as superficies, todos os cortes e soldas, todas as fixacdes, de acordo com os pormenores do Projeto, as indica¢des do autor do projeto e
o Caderno de Encargos.
98 |7.5.2 Fornecimento, execucdo e montagem de passa-mao em escada, construida em perfis de aco com decapagem mecanica ao Grau St 2 1/2 e metalizagdo a quente de [ m 14,16
120 microns, composta por passa-mao em barra chata retangular de 75x15mm, incluindo ligacGes ao suporte vertical que delimita a escada pateres, soldaduras
necessarias, incluindo acabamento com pintura a tinta de esmalte de poliuretano (cor a indicar pelo autor do projeto) sobre primario anticorrosivo em todas as
superficies, todos os cortes e soldas, todas as fixagdes, de acordo com os pormenores do Projeto, as indicacdes do autor do projeto e o Caderno de Encargos.
8 INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
8.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA EXTERIOR
8.1.1 Fornecimento e montagem de tubo em PEAD enterrado, incluindo acessoérios de ligagéo, abertura e fechamento de vala, almofada de areia, fita sinalizadora e todos os materiais e
trabalhos necessarios
8.1.11 Na rede exterior de agua fria.
99 [8.1.1.1.1 (@20 mm m 11,8
100 |8.1.1.1.2 |g 63 mm m 22,1
101 |8.1.1.1.3 |@ 90 mm m 766
8.1.2 Acessorios
102 |8.1.2.1 Fornecimento e colocagéo, de véalvulas de seccionamento, incluindo véalvulas de corte e valvulas seladas, tés ou cruzetas em FFD, reducdes e todos os trabalhos e | UN 11
materiais necessarios a sua correta colocagdo (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedagao).
103 [8.1.2.2 Fornecimento e colocagédo de juntas cegas em FFD para tubagem PEAD DN 90 mm, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta colocagéo (a instalar em [ UN 4
caixa de pavimento).
104 |8.1.2.3 Ligagdo da rede projetada em PEAD PN10, a rede existente, incluindo, té em FFD com derivacao flangeada, com revestimento epoxi no interior e exterior, movimento de | UN 2
terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protecdo da tubagem em areia, colocacdo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro), levantamento e reposicdo de pavimento conforme situagdo existente, aplicagdo de valvula de seccionamento em corpo de FFD de cunha elastica,
embocaduras integralmente travadas para ligacdo de tubos em PEAD/PVC com boca de chave completa, pintura epoxi, alojada em caixa de visita com tampa em ferro
fundido, com 600mm, da classe D400 segundo a NP EN 124 (4guas), todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pormenor
desenhado.
8.2 REDE DE INCENDIO ARMADA
105 [8.21 Marco de incéndio do tipo Somepal ou equivalente e respetivo ramal em PEAD PN16 DN 90 mm, numa extingdo de até 20 m, a partir de conduta PEAD 90 mm, incluindo | UN 4
o fornecimento e montagem, abertura e fechamento de vala, ligagao a conduta, fita plastica para sinalizagdo da tubagem, e todos os trabalhos e acessorios, conforme
pormenor:
Inclui:
Té em FFD DN 90x90 com valvula incorporada DN 90, com bocas anti tracéo;
Haste telescopica
Caixa de chéo (boca de chave);
Uma flange de adaptacdo em FFD para PEAD 90 mm;
Curva em FFD com pé, flangeada;
Marco de incéndio
8.3 REDES ESGOTOS DOMESTICOS
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8.3.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PVC SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; prote¢cdo da tubagem em
areia, colocagédo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposi¢cédo de pavimento conforme situacdo existente, fita sinalizadora, acessérios de
ligacédo, e todos os trabalhos preparatérios e acessarios.
106 |8.3.1.1 @ 200 mm m 110,82
107 |8.3.1.2 @ 250 mm m 127,1
108 |8.3.1.3 Execucgéao e colocagdo de camaras de visita, de anéis e cone excéntrico pré-fabricados de betdo 21.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de [ UN 10
FFD com 0.60 m de abertura util degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme pecas desenhadas e norma NP
EN 124.
109 |8.3.1.4 Ligacdo da rede projetada a rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, protecdo da tubagem em areia, | UN 1
colocacao de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposicdo de pavimentos conforme situacdo existente, acessoérios e todos
trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.
8.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
8.4.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC com perfil corrugado classe SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha
dura; protecdo da tubagem em areia, colocagao de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposi¢cdo de pavimento conforme situagao existente,
fita sinalizadora, acessdrios de ligagéo, e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
110 |8.4.1.1 @ 200 mm m 10,28
111 |8.4.1.2 @ 250 mm m 134,9
112 |8.4.1.3 2 315 mm m 53,67
113 |8.4.14 2 400 mm m 525,27
8.4.2 Sumidouros e caixas de visita
114 |8.4.2.2 Execucéo de camaras de visita, de anéis e cone excéntrico pré-fabricados de betdo 1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de FFD com | UN 28
0.60 m de abertura util degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme pegas desenhadas e norma NP EN 124.
115 |8.4.2.3 Fornecimento e colocacdo de sumidouro, com caixa em betdo e de retencdo de areia, aro e grelha em F.F.D. com as dimensfes 60x30x5(cm) da classe D400 segundo a | UN 57
NP EN 124, tubagem de ligagé@o ao coletor, e todos 0s matérias necessarios para a sua correta colocagdo, conforme pormenor desenhado.
116 |8.4.2.4 Ligacédo da rede projetada a rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, protecdo da tubagem em areia, | UN 1
colocagdo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposicdo de pavimentos conforme situacdo existente, acessorios e todos
trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicacéo.
8.5 DIVERSOS
117 |8.5.1 Aumento do aqueduto existente, para colocar préximo da cota de pavimento da ciclovia, em paredes de betéo, conforme e tampa em betéo, incluindo todos os trabalhos | UN 1
complementares conforme pormenor desenhado.
118 [8.5.2 Verificag@o e ensaio das redes executadas, conforme caderno de encargos. UN 1
9 SINALIZAGAO
9.1 SINALIZAGAO VERTICAL
9.11 Sinalizagao vertical, incluindo implantacdo, pegas de ligagcdo e macigos de suporte, incluindo movimento de terras e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios abaixo
descritos: Sinais em chapa de aluminio de 2 mm, Telas Retrorrefletoras de 3M H.l. Nivel 2, Abracadeiras c/ estrias anti rotacdo, Parafusos cabeca sextavada M8 (sistema auto
blocante) acabamento cadmiado, Anilhas chapa, acabamento cadmiado, Porcas sextavada acabamento cadmiado, tubo galvanizado série média, de acordo com desenhos.
119 [9.1.1.1 A17 - Saida de ciclistas UN 1
120 [9.1.1.2 C2 - Transito proibido UN 2
121 |9.1.1.3 D7e - Pista obrigatéria para pedes e velocipedes UN 2
122 |9.1.1.4 D13e - Fim da pista obrigatéria para pedes e velocipedes UN 2
9.2 SINALIZAGCAO HORIZONTAL
9.21 Fornecimento e aplicagdo de marcas rodoviarias, em material termoplastico retrorrefletor de aplicagdo a quente, de acordo com caderno de encargos.
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123 |9.2.1.1 Linha descontinua branca ciclovia em conformidade com a fase 1.1. m 1069
124 |9.2.1.2 Marcacéo de simbolo na ciclovia em conformidade com a fase 1.1. UN 108

10 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E REDE DE ILUMINACAO EXTERIOR DO PARQUE TEMATICO
10.1 DISTRIBUICAO DE ENERGIA IP
125 |10.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, de acordo com pormenor de vala para rede IP das pegas desenhadas m 1584
126 |10.1.2 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo a sua instalagdo em vala para a passagem de cabos de distribuicdo de energia em baixa tensdo, reserva para meia tenséo | m 3500
e lluminacéo Publica
127 |10.1.3 Remodelacdo de armario existente para execugdo das novas instalagées de acordo com as pecgas desenhas e o CE. UN 1
128 |(10.1.4 Verificagédo do sistema de terras do armario de IP existente na fase 1.1. UN 1
129 |[10.1.5 Fornecimento e montagem de camaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de IP incluindo todos os materiais necessarios para a sua construcéo e respetiva | UN 8
tampa, conforme CE e pecas desenhadas.
130 |10.1.6 Fornecimento e instalagdo de cabos entubados em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizagéo e identificagdo: LSVAV |ml 2878
5G16mm2
10.1.7 Fornecimento e instalagcdo das luminéarias incluido todos os acessoérios de fixagdo e chumbadouros.
131 (10.1.7.1 |Luminérias + Coluna tipo P01 UN 23
132 |10.1.7.2 |Luminérias + Coluna tipo P02 UN 19
133 [10.1.7.3 | Eletrificacdo das luminéarias com Cabo FXV 3G2,5 m 252
134 |10.1.8 Sistema de protecao, incluindo todos os acessorios a instalar no interior da portinhola da coluna para a sua eletrifica¢éo. UN 42
135 [10.1.9 Meios mecanicas para montagem das novas redes. vg 1
136 |10.1.10 Trabalhos de construgéo civil inerentes a empreitada dentro e fora da area de intervencéo. vg 1
137 (10.1.11 Ensaio e certificacdo da instalagédo vg 1
138 |10.1.12 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
10.1.13 Notas
10.1.13.1 |As medicdes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades séo
obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo acompanhadas pela respetiva nota. A este mapa de quantidades devera servir como complemento o mapa
complemento de medicdes.
10.1.13.2 | Os precgos unitarios propostos devem incluir o fornecimento, a montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, montagem, movimentagcédo e desmontagem de andaimes e
outras estruturas auxiliares, todos os equipamentos, materiais méo de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protegcdo apresentacao de amostras
e execucdo de protétipos quando necessario
10.1.13.3 | Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacdo, forma e detalhe dos agora apresentados.
10.1.13.4 | As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou de qualidade e carateristicas equivalentes\".
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