
Municipio de Bragança
Procedimento DO/CP/05/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para a execução de toda a empreitada, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários, bem como a sua remoção total e limpeza da área no final da obra, incluindo a execução de ensaios necessários à verificação das condições
de execução dos trabalhos, nomeadamente ensaios de proctor modificado, na execução de pavimentos e camadas de base, ensaios de pressão e carga nas redes de
águas e esgotos e ensaios das redes elétricas, quadros e equipamento de gestão e comando. Inclui igualmente, a manutenção e desmontagem de máquinas,
instalações provisórias do pessoal e da fiscalização, obtenção de licenças, vedações das obras e estaleiros com tapumes metálicos (conforme Caderno de Encargos) e
respetiva sinalização provisória, colocação de placa identificadora, iluminação provisória, toda a sinalização necessária e todos os trabalhos preparatórios necessários.

vg 1

2 1.1.2 Reparação e/ou reconstrução das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro,
bem como a limpeza da área no final da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

3 1.1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de painéis de identificação da Obra, com as dimensões  2,00x1,00m, que incluam imagens a cores conforme pormenor a
aprovar pelo Dono da Obra.

vg 2

4 1.1.4 Todos os encargos e fornecimentos relativos à elaboração e apresentação de Telas Finais globais do projeto completo de Arquitetura e de todas as especialidades em
suporte digital (1CD) e suporte de papel por via de 2 cópias.

vg 1

 2 TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
 2.1 TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
5 2.1.1 Fornecimento e instalação de rede de sinalização, para proteção e vedação do local de intervenção, de polietileno de alta densidade (200 g/m²), de cor laranja com 1,20

m de altura, fixada através de abraçadeira de nylon ( 4,8x200 mm) a suportes de varão nervurado de aço A400 NR de 1,75 m de comprimento e 8 mm de diâmetro,
cravados no terreno a intervalos regulares de 2,00 m e extremos protegidos com Tampa de PVC de cor vermelha, utilizada como sinalização e delimitação da obra.

m 1516

6 2.1.2 Desmatação e limpeza nas áres definidas, incluindo a remoção e transporte a vazadouro autorizado de todo o tipo de materiais constituintes, no cumprimento da
metodologia estipulada pelo PPGRCD e incluindo o pagamento de todas as taxas necessárias.

m2 23325

7 2.1.3 Remoção/ Transplantação de árvores existentes, assinaladas na respetiva peça desenhada, abate só com aprovação do Dono de Obra e consoante condição
fitossanitária do exemplar, incluindo  todos os materiais e trabalhos incluídos.

UN 54

8 2.1.4 Decapagem do terreno em todas as áreas de instalação de sementeiras e plantação de arbustos, até uma profundidade de 25cm, com meios mecânicos, remoção dos
materiais escavados e carregamento em camião, incluindo transporte a aterro autorizado.

m2 14861

9 2.1.5 Trabalhos de corte de arvoredo disperso, corte de conversão, corte fitossanitário, desbaste, desrama e outros, na área intervencionada e de acordo com a fiscalização. vg 1

 2.1.6 Corte, levantamento e remoção de pavimento existente, incluindo fornecimento e aplicação de um novo pavimento e sub-bases de acordo como o acesso de carga e descargas.
Este procedimento inclui carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indeminização por depósito, e execução de todos os trabalhos
necessários

10 2.1.6.1 Pavimento (Passeio - Acesso de serviço) m2 120
11 2.1.6.2 Lancis (Passeio - Acesso de serviço) m 40
 3 MODELAÇÃO DO TERRENO
 3.1 ESCAVAÇÕES
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12 3.1.1 Realização de escavações complementares para acerto de cotas de pavimentos e elementos construídos, incluindo remoção a vazadouro autorizado, pagamento de
taxas de vazadouro dos materiais sobrantes, compactação do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários e complementares (Devem ser incluídos no preço da
escavação, a execução dos taludes necessários, bem como os aterros posteriores resultantes da execução dos trabalhos e empolamentos).

m3 874,8

 3.2 ATERROS
13 3.2.1 Realização de aterros com terras de empréstimo, para acerto de cotas de pavimentos, incluindo os trabalhos necessários e complementares (Devem ser incluídos no

preço do aterro a execução dos taludes necessários, bem como os enchimentos posteriores resultantes da execução dos trabalhos de escavação e empolamentos). As
possiveis áreas de empréstimo serão de acordo com as plantas que se anexam ao projeto.

m3 5739

14 3.2.2 Realização de aterros com terras provenientes da escavação, para acerto de cotas de pavimentos, com utilização das terras provenientes da escavação, incluindo os
trabalhos necessários e complementares (Devem ser incluídos no preço do aterro a execução dos taludes necessários, bem como os enchimentos posteriores
resultantes da execução dos trabalhos de escavação e empolamentos).

m3 874,8

 4 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 4.1 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO

15 4.1.1 SLIDE ONE WAY 1 UN 1
16 4.1.2 CHAPA DESLIZANTE UN 2
17 4.1.3 BANCO PRESS UN 1
18 4.1.4 CAVALO UN 1
19 4.1.5 EXTENSÃO DE PERNAS UN 1
20 4.1.6 PULL DORSAL UN 1
21 4.1.7 ESQUI SIMPLES UN 1
22 4.1.8 LEG SLED UN 1
23 4.1.9 BICEPS CURL SCOTT UN 1
24 4.1.10 SHOULDER PRESS UN 1
25 4.1.11 BACK SQUAT UN 1
26 4.1.12 ROWING UN 1
27 4.1.13 STREET WORKOUT FITNESS UN 1
28 4.1.14 VEDAÇÃO 1 - 2m de altura m 117,82
29 4.1.15 VEDAÇÃO 2 - 1,2m de altura m 424,8
30 4.1.16 BANCO COM COSTAS UN 9
31 4.1.17 MESA COM BANCOS UN 7
32 4.1.18 PAINEL INFORMATIVO UN 2
33 4.1.19 PAINEL INFORMATIVO UN 1
34 4.1.20 PAINEL INFORMATIVO UN 10
35 4.1.21 PAPELEIRA UN 9
36 4.1.22 BEBEDOURO UN 5
 5 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO
 5.1 REDE DE REGA/ABASTECIMENTO

37 5.1.1 Realização e apresentação de um projeto global do sistema de rega para aprovação, e fornecimento e instalação de sistema de rede rega automatizado por, aspersão,
pulverizadores e gota-a-gota, com estação meteorológica e sensores de chuva e humidade do ar e do solo, com acionamento e gestão remoto, incluindo abertura de
vala, fornecimento e colocação de tubagens de ligação e respetivos acessórios, electroválvulas, fios elétricos, sensores, programadores, válvulas de alívio, válvulas de
purga, negativos para atravessamento de vias e muros, válvulas reguladoras de pressão, caixa de proteção e contadores (luz e água), estacas para o sistema de rega
gota a gota, caixas para electrovalvulas, filtros e bocas de rega, e todos os fornecimentos e acessórios para um sistema de rega completo e funcional.

m2 13431,06
6
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 6 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
 6.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

38 6.1.1 Fornecimento e colocação de terra viva, misturada com 50% de solos do local numa camada com 0,10 m de espessura,  para as zonas verdes onde existirão áreas
semeadas, incluindo  transporte e todos os  trabalhos necessários e complementares.

m3 1440

39 6.1.2 Fornecimento e colocação de areia, misturada com 50% de solos do local, na proporção de 1m3 de mistura total por cova de plantação de árvores(1,0x1,0x1,0m),
incluindo remoção dos solos sobrantes para execução das modelações de terreno propostas na obra,  transporte e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e
complementares.

m3 114

40 6.1.3 Fornecimento e colocação de areia, misturada com 50% de solos do local, na proporção de 0,064m3 de mistura total por cova de plantação de
arbustos(0,40x0,40x0,40m), incluindo remoção dos solos sobrantes para a execução das modelações de terreno propostas na obra,  transporte e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários e complementares.

m3 52

 6.2 PLANTAÇÕES
 6.2.1 Plantação de árvores pap 12/14, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com os solos indicados no artigo anterior, remoção a vazadouro autorizado, incluindo

pagamento de taxas de vazadouro das terras sobrantes, colocação de tutores em tripeça, atilhos e todos os materiais que possam ser necessários, incluindo manutenção dos
espaços verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os
trabalhos de conservação e manutenção, incluindo rega, monda, poda, adubação, tutoragem tripla, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à
substituição dos exemplares que não tenham vingado ou não se encontrem em boas condições fitossanitárias e todos os trabalhos incluídos.

41 6.2.1.1 Acer pseudoplatanus (PAP 12-14) UN 15
42 6.2.1.2 Acer saccharinum (PAP 12-14) UN 23
43 6.2.1.3 Aesculus hippocastanum  (PAP 12-14) UN 11
44 6.2.1.4 Fraxinus angustifolia  (PAP 12-14) UN 20
45 6.2.1.5 Juglans regia (PAP 12-14) UN 6
46 6.2.1.6 Liquidambar styraciflua (PAP 12-14) UN 6
47 6.2.1.7 Magnolia grandiflora (PAP 12-14) UN 8
48 6.2.1.8 Prunus cerasifera var. \'Pissardii\' (PAP 12-14) UN 4
49 6.2.1.9 Prunus dulcis  (PAP 12-14) UN 4
50 6.2.1.10 Quercus pyrenaica  (PAP 12-14) UN 10
51 6.2.1.11 Quercus robur  (PAP 12-14) UN 3
52 6.2.1.12 Tilia cordata   (PAP 12-14) UN 4
 6.2.2 Plantação de arbustos de médio porte em vaso de 5L e pequeno porte V3L, incluindo fornecimento, abertura e enchimento de covas com composto de plantação (à razão de 1:3 de

terra local), remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo o pagamento de taxas incluindo ainda todos os materiais que possam ser necessários, segundo as indicações
das peças desenhadas, incluindo manutenção dos espaços verdes pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela CMB, sendo que durante
o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção, incluindo rega, monda, poda, adubação, tutoragem tripla, sacha e remoção de plantas
infestantes, devendo proceder-se inclusive à substituição dos exemplares que não tenham vingado ou não se encontrem em boas condições fitossanitárias, e todos os trabalhos
incluídos. De acordo com dois módulos de Plantação estipulados em planos de plantação em anexo.

53 6.2.2.1 Abelia x grandiflora (V5L;40/60) UN 65
54 6.2.2.2 Arbutus unedo (V5L;40/60) UN 47
55 6.2.2.3 Lonicera japonica var. repens (V1,3L;30/40) UN 196
56 6.2.2.4 Phyllyrea angustifolia (V3L;40/60) UN 107
57 6.2.2.5 Spiraea douglasii  (V3L;40/60) UN 100
58 6.2.2.6 Spiraea thumbergii (V3L;40/60) UN 64
59 6.2.2.7 Lavandula angustifolia (V3L;30/40) UN 158
60 6.2.2.8 Photinia fraserii  (V3L;40/60) UN 65
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61 6.2.3 Fornecimento e colocação de sistema de tutor triplo de madeira de pinho tratado em autoclave, com 2.5m de altura e 0.08m de diâmetro e cintas com presilha, em pvc
maleáveis, resistentes aos raios UV, frio e intemperis. Em tutoragem de árvores. Bandas de amarração e todos os fornecimentos complementares e trabalhos incluídos,
conforme caderno de encargos.

UN 351

 6.3 SEMENTEIRAS
 6.3.1 SEMENTEIRAS

62 6.3.1.1 Fornecimento e aplicação de hidrosementeira de relvado. As áreas para a sua aplicação devem ser ajustadas ao terreno, devendo estas, ser aprovadas antes da sua
execução. Este procedimento inclui manutenção da área de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela
CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção, incluindo rega, monda, poda, adubação,
tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à nova sementeira nas zonas mortas ou não se encontrem em boas condições
fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e água, aplicado à razão de 80g/m2 com a seguinte composição:
30% Festuca arundinacea \"barcel\"
20% Festuca rubra rubra \"barpusta\"
20% Lolium perenne \"barlatra\"
20% Lolium multiflorum \"barspectra\"
5% Trifolium incarnatum
5% Trifolium repens huia

m2 11720

63 6.3.1.2 Fornecimento e aplicação de sementeira de prado de sequeiro. As áreas para a sua aplicação devem ser ajustadas ao terreno, devendo estas, ser aprovadas antes da
sua execução. Este procedimento inclui manutenção da área de prado/relvado pelo empreiteiro durante o prazo de 1 ano após a receção provisória dos mesmos pela
CMB, sendo que durante o referido período deverão ser garantidos todos os trabalhos de conservação e manutenção, incluindo rega, monda, poda, adubação,
tutoragem, sacha e remoção de plantas infestantes, devendo proceder-se inclusive à nova sementeira nas zonas mortas ou não se encontrem em boas condições
fitossanitárias, e todos os trabalhos incluídos, incluindo bioactivadores, ecomulch e sementes e água, aplicado à razão de 80g/m2 com a seguinte composição:
25% Festuca rubra ssp. rubra
25% Festuca rubra tricophyla
15% Poa trivialis
15% Trifolium incarnatum
20% Poa trivialis

m2 2720

 7 CAMINHOS, CICLOVIA E ZONAS DE ESTAR / EXERCÍCIO
 7.1 PAVIMENTOS

64 7.1.1 Execução de pavimento em betão poroso pigmentado com 0,08m de espessura (cor a definir em obra), assente numa base de brita 20/30 mm com 10 cm de espessura
e numa sub-base de tout-venant e compactação a 95% com meios mecânicos com 10 cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado,
incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos, compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 851,69

65 7.1.2 Execução de pavimento em saibro estabilizado de 8cm de espessura (conforme esquema),  assente numa base de tout-venant e compactação a 95% com meios
mecânicos com 10cm de espessura, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, tipo Pavistab, ou equivalente, incluindo abertura e execução de caixa de
pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2 724,99

66 7.1.3 Pavimento EPDM, contínuo de segurança e proteção contra quedas, realizado \"in situ\", de 30 mm de espessura total, composto de uma camada inferior de grânulos de
borracha reciclada SBR de cor preto de 20 mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10 mm de espessura, cor a escolher do
catálogo RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos,
segundo NP EN 1177.

m2 491,46
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67 7.1.4 Pavimento EPDM, contínuo de segurança e proteção contra quedas, realizado \"in situ\", de 80 mm de espessura total, composto de uma camada inferior de grânulos de
borracha reciclada SBR de cor preto de 70 mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10mm de espessura, cor a escolher do catálogo
RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos, segundo NP
EN 1177.

m2 65

68 7.1.5 Execução de pavimento em lajetas de granito 50x50x5cm,  assente numa base argamassa de com 5cm de espessura sobre laje térrea (ver estruturas) m2 211,49
69 7.1.6 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" estereotomia e RAL de acordo com Fase 1.1 ou equivalente, sobre camada de betuminoso com 10cm de espessura, assente

numa sub-base de tout-venant de 0,30m (duas camadas de 0,15m), após recalque, compactação a 95% com meios mecânicos, sobre terreno natural/solo de fundação
bem compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais complementares. (confirmar cor em obra mediante amostra)

m2 1791

70 7.1.7 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" estereotomia e RAL de acordo com Fase 1.1 ou equivalente, sobre camada de betuminoso 12cm de espessura, assente
numa sub-base de tout-venant de 0,30m (duas camadas de 0,15m) após recalque, compactação a 95% com meios mecânicos, sobre terreno natural/solo de fundação
bem compactado, incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e
materiais complementares. (confirmar cor em obra mediante amostra)

m2 855

71 7.1.8 Execução de pavimento \"SLURRY SEAL\" cor RAL 7047 ou equivalente, sobre camada de betuminoso 12cm de espessura, assente numa sub-base de tout-venant de
0,30m (duas camadas de 0,15m) após recalque, compactação a 95% com meios mecânicos, sobre terreno natural/solo de fundação bem compactado, incluindo abertura
e execução de caixa de pavimentos,  compactação, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. (confirmar cor em
obra mediante amostra)

m2 615

72 7.1.9 Fornecimento e colocação de revestimento de escada em blocos de granito com dimensões de 0,15x0,35x1,5m, a aplicar com inclinação máxima de 1% sobre estrutura
de betão da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, conforme desenho
pormenor tipo.

UN 50

73 7.1.10 Fornecimento e colocação de revestimento de escada em blocos de granito com dimensões de 0,15x0,35x1,06m, a aplicar com inclinação máxima de 1% sobre estrutura
de betão da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, conforme desenho
pormenor tipo.

UN 80

74 7.1.11 Fornecimento e colocação de revestimento de escada em blocos de granito com dimensões de 0,15x0,35x1m, a aplicar com inclinação máxima de 1% sobre estrutura de
betão da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, conforme desenho
pormenor tipo.

UN 32

75 7.1.12 Fornecimento e colocação de revestimento de escada em blocos de granito com dimensões de 0,15x0,35x1,25m, a aplicar com inclinação máxima de 1% sobre estrutura
de betão da escada, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, conforme desenho
pormenor tipo.

UN 24

76 7.1.13 Fornecimento e colocação de blocos de granito com dimensões de 0,20x0,30x1m, incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios
necessários à sua correta execução, conforme desenho pormenor tipo.

UN 22

77 7.1.14 Fornecimento e colocação de blocos de granito com dimensão 0,5x1,48m e altura variável ( 0,11 - 0,31 m de acordo com inclinação e desenho de pormenor) (para fazer
o acesso entre os percurso e zonas de estar/exercício), incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta
execução, conforme desenho pormenor tipo.

UN 16

78 7.1.15 Fornecimento e colocação de blocos de granito com dimensão 0,2x1,87m e altura variável ( 0,15 - 0,20 m de acordo com inclinação e desenho de pormenor) (para fazer
o acesso entre os percurso e zonas de estar/exercício), incluindo assentamento com argamassa de cimento, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta
execução, conforme desenho pormenor tipo.

UN 20

79 7.1.16 Fornecimento e revestimento dos canteiros com casca de pinheiro com 5 cm, incluindo colocação de manta anti-infestantes e todos os trabalhos necessários. m3 53,06173
5

80 7.1.17 Fornecimento e revestimento dos canteiros com casca de pinheiro tipo Carmo ornamental 7-22mm, com 5 cm de altura, incluindo colocação de manta anti-infestantes e
todos os trabalhos necessários.

m3 44

 7.2 LANCIS

Forte São João de Deus, 5300 - 263 Bragança
Telef. 273304216 / Fax. 273304299
www.cm-braganca.pt Página 5 de 9



Municipio de Bragança
Procedimento DO/CP/05/2021

81 7.2.1 Fornecimento e colocação de lancil aço corten 5mm de espessura e
0.10m de altura, incluindo fundação em betão ciclópico, abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
complementares, conforme desenhos de pormenor.

m 812,1

82 7.2.2 Fornecimento e colocação de lancil L15 (0.15x0.22m) em granito cinza espelho=0,00m, incluindo fundação em betão ciclópico, abertura de cova, transporte de sobrantes
e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m 1391,565

83 7.2.3 Fornecimento e colocação de lancil para caldeira de árvore em aço corten com secção de 5mm de espessura,
0.10m de altura e diâmetro de 2m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN 1

84 7.2.4 Fornecimento e colocação de lancil para caldeira de árvore em aço corten com secção de 5mm de espessura,
0.10m de altura e diâmetro de 1m, incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN 18

85 7.2.5 Fornecimento e colocação de lancil rampeado galgável em betão préfabricado com100x30x22cm, incluindo fundação em betão ciclópico, abertura de cova, transporte de
sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

m 40

 7.3 MUROS E LAJES EM BETÃO ARMADO
 7.3.1 Movimento de terras

86 7.3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação das sapatas dos muros, incluindo todos os trabalho acessórios necessários à sua correta execução,
incluindo ainda transporte a vazadouro e eventual indeminização por depósito.

m3 553

87 7.3.1.2 Aterro com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento,
indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas.

m3 376

88 7.3.1.3 Baldeação, carga, transporte a depósito e descarga de terras e produtos sobrantes da escavação  em depósito ou aterro licenciado, considerando um empolamento de
20%.

m3 212,4

 7.3.2 Betão armado
89 7.3.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D25; S3; CI 1,0) de 10 cm de espessura e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua

correta execução, nos seguintes elementos:
m3 114,58

90 7.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão armado em sapatas, realizada com betão C20/25 (XS1/SD1;D25;S3;Cl0,2) fabricado em central, e aço A500NR, incluindo cofragem,
escoramento e todos os trabalhos necessários de acordo com o projeto, no seguintes elementos:

m3 106,68

91 7.3.2.3 Fornecimento e aplicação de betão armado, realizada com betão C20/25 (XS1/SD1;D25;S3;Cl0,2) fabricado em central, e aço A500NR, incluindo cofragem, escoramento
e todos os trabalhos necessários de acordo com o projeto, no seguintes elementos:

m3 253,34

 7.3.3 Drenagem dos muros
92 7.3.3.1 Fornecimento e execução de drenos em profundidade, tubos geodrenos (DN 90 mm ), camada de brita com secção média de 0,4x,07 m, separador de tecido de poliéster

calandrado, caixas cegas de betão 0,5x0,5 m soleira pré fabricada e tampa em betão e todos os materiais e trabalhos necessários para o seu correto funcionamento
m 376

 7.4 MUROS DE ALVENARIA
93 7.4.1 Muro de granito de capeamento de muro de betão com 15 cm de espessura, conforme peças desenhadas, executado com pedra ordinária para alvenaria, formado por

elementos de várias dimensões
m2 72,8

94 7.4.2 Muro de granito de capeamento de muro de betão com 30 cm de espessura, conforme peças desenhadas, executado com pedra ordinária para alvenaria, formado por
elementos de várias dimensões

m2 62,5

95 7.4.3 Fornecimento e colocação de remate superior de muro de granito com pedras de granito serrado e bujardado, com largura de 50cm, espessura de 15cm e comprimento
variável, conforme peças desenhadas

m2 119,37

96 7.4.4 Fornecimento e colocação de remate superior de muro de granito com pedras de granito aparelhado, com largura de 50cm, espessura à face exterior de 15cm, face
interior com 10cm e comprimento variável, conforme peças desenhadas

m2 49,18

 7.5 SERRALHARIAS
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97 7.5.1 Fornecimento, execução e montagem de guarda em escada e zonas de estar, construída em perfis de aço com decapagem mecânica ao Grau St 2 1/2 e metalização  a
quente de 120 microns, composta por passa-mão e inferior em barra chata retangular de 75x15mm, prumos em vergalhão de 10x10mm espaçados 100mm, incluindo
ligações ao suporte por pateres, soldaduras necessárias, incluindo acabamento com pintura a tinta de esmalte de poliuretano a indicar pelo autor do projeto sobre
primário anticorrosivo em todas as superfícies, todos os cortes e soldas, todas as fixações, de acordo com os pormenores do Projeto, as indicações do autor do projeto e
o Caderno de Encargos.

m 116,32

98 7.5.2 Fornecimento, execução e montagem de passa-mão em escada, construída em perfis de aço com decapagem mecânica ao Grau St 2 1/2 e metalização  a quente de
120 microns, composta por passa-mão em barra chata retangular de 75x15mm, incluindo ligações ao suporte vertical que delimita a escada pateres, soldaduras
necessárias, incluindo acabamento com pintura a tinta de esmalte de poliuretano (cor a indicar pelo autor do projeto) sobre primário anticorrosivo em todas as
superfícies, todos os cortes e soldas, todas as fixações, de acordo com os pormenores do Projeto, as indicações do autor do projeto e o Caderno de Encargos.

m 14,16

 8 INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
 8.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EXTERIOR
 8.1.1 Fornecimento e montagem de tubo em PEAD enterrado, incluindo acessórios de ligação, abertura e fechamento de vala, almofada de areia, fita sinalizadora e todos os materiais e

trabalhos necessários
 8.1.1.1 Na rede exterior de água fria.

99 8.1.1.1.1 ø 20 mm m 11,8
100 8.1.1.1.2 ø 63 mm m 22,1
101 8.1.1.1.3 ø 90 mm m 766

 8.1.2 Acessórios
102 8.1.2.1 Fornecimento e colocação, de válvulas de seccionamento, incluindo válvulas de corte e válvulas seladas, tês ou cruzetas em FFD, reduções e todos os trabalhos e

materiais necessários à sua correta colocação (a instalar em caixa de pavimento ou muro/murete de vedação).
UN 11

103 8.1.2.2 Fornecimento e colocação de juntas cegas em FFD para tubagem PEAD DN 90 mm, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta colocação (a instalar em
caixa de pavimento).

UN 4

104 8.1.2.3 Ligação da rede projetada em PEAD PN10, à rede existente, incluindo, tê em FFD com derivação flangeada, com revestimento epóxi no interior e exterior, movimento de
terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteção da tubagem em areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente, aplicação de válvula de seccionamento em corpo de FFD de cunha elástica,
embocaduras integralmente travadas para ligação de tubos em PEAD/PVC com boca de chave completa, pintura epóxi, alojada em caixa de visita com tampa em ferro
fundido, com  600mm, da classe D400 segundo a NP EN 124 (águas), todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, conforme pormenor
desenhado.

UN 2

 8.2 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
105 8.2.1 Marco de incêndio do tipo Somepal ou equivalente e respetivo ramal em PEAD PN16 DN 90 mm, numa extinção de até 20 m, a partir de conduta PEAD 90 mm, incluindo

o fornecimento e montagem, abertura e fechamento de vala, ligação à conduta, fita plástica para sinalização da tubagem, e todos os trabalhos e acessórios, conforme
pormenor:
Inclui:
Tê em FFD  DN 90x90 com válvula incorporada DN 90, com bocas anti tração;
Haste telescópica
Caixa de chão (boca de chave);
Uma flange de adaptação em FFD para PEAD   90 mm;
Curva em FFD com pé, flangeada;
Marco de incêndio

UN 4

 8.3 REDES ESGOTOS DOMÉSTICOS
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 8.3.1 Fornecimento e aplicação  de tubagem  em PVC SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteção da tubagem em
areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente, fita sinalizadora, acessórios de
ligação, e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

106 8.3.1.1 ø 200 mm m 110,82
107 8.3.1.2 ø 250 mm m 127,1
108 8.3.1.3 Execução e colocação de câmaras de visita, de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de

FFD com 0.60 m de abertura útil degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP
EN 124.

UN 10

109 8.3.1.4 Ligação da rede projetada à rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, proteção da tubagem em areia,
colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimentos conforme situação existente, acessórios e todos
trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.

UN 1

 8.4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.4.1 Fornecimento e aplicação  de tubagem  em PVC com perfil corrugado classe SN8, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha

dura; proteção da tubagem em areia, colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimento conforme situação existente,
fita sinalizadora, acessórios de ligação, e todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

110 8.4.1.1 ø 200 mm m 10,28
111 8.4.1.2 ø 250 mm m 134,9
112 8.4.1.3 ø 315 mm m 53,67
113 8.4.1.4 ø 400 mm m 525,27

 8.4.2 Sumidouros e caixas de visita
114 8.4.2.2 Execução de câmaras de visita, de anéis e cone excêntrico pré-fabricados de betão ø1.00 m incluindo movimento de terras, soleira pré-fabricada, tampa de FFD com

0.60 m de abertura útil degraus chumbados, em ferro revestido a polipropileno, e todos os trabalhos complementares conforme peças desenhadas e norma NP EN 124.
UN 28

115 8.4.2.3 Fornecimento e colocação de sumidouro, com caixa em betão e de retenção de areia, aro e grelha em F.F.D. com as dimensões 60x30x5(cm) da classe D400 segundo a
NP EN 124, tubagem de ligação ao coletor, e todos os matérias necessários para a sua correta colocação, conforme pormenor desenhado.

UN 57

116 8.4.2.4 Ligação da rede projetada à rede existente, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura, proteção da tubagem em areia,
colocação de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro), levantamento e reposição de pavimentos conforme situação existente, acessórios e todos
trabalhos e materiais necessários à sua correta aplicação.

UN 1

 8.5 DIVERSOS
117 8.5.1 Aumento do aqueduto existente, para colocar próximo da cota de pavimento da ciclovia, em paredes de betão, conforme e tampa em betão, incluindo todos os trabalhos

complementares conforme pormenor desenhado.
UN 1

118 8.5.2 Verificação e ensaio das redes executadas, conforme caderno de encargos. UN 1
 9 SINALIZAÇÃO
 9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 9.1.1 Sinalização vertical, incluindo implantação, peças de ligação e maciços de suporte, incluindo movimento de terras e todos os fornecimentos e trabalhos necessários abaixo

descritos: Sinais em chapa de alumínio de 2 mm, Telas Retrorrefletoras de 3M H.I.   Nível 2, Abraçadeiras c/ estrias anti rotação, Parafusos cabeça sextavada M8 (sistema auto
blocante) acabamento cadmiado, Anilhas chapa, acabamento cadmiado, Porcas sextavada acabamento cadmiado, tubo galvanizado série média, de acordo com desenhos.

119 9.1.1.1 A17 - Saída de ciclistas UN 1
120 9.1.1.2 C2 - Trânsito proibido UN 2
121 9.1.1.3 D7e - Pista obrigatória para peões e velocípedes UN 2
122 9.1.1.4 D13e - Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes UN 2

 9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 9.2.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias, em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente, de acordo com caderno de encargos.
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123 9.2.1.1 Linha descontínua branca ciclovia em conformidade com a fase 1.1. m 1069
124 9.2.1.2 Marcação de símbolo na ciclovia em conformidade com a fase 1.1. UN 108

 10 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERIOR DO PARQUE TEMÁTICO
 10.1 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA IP

125 10.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, de acordo com pormenor de vala para rede IP das peças desenhadas m 1584
126 10.1.2 Fornecimento e montagem de tubos, incluindo a sua instalação em vala para a passagem de cabos de distribuição de energia em baixa tensão, reserva para meia tensão

e Iluminação Pública
m 3500

127 10.1.3 Remodelação de armário existente para execução das novas instalações  de acordo com as peças desenhas e o CE. UN 1
128 10.1.4 Verificação do sistema de terras do armário de IP existente na fase 1.1. UN 1
129 10.1.5 Fornecimento e montagem de câmaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de  IP incluindo todos os materiais necessários para a sua construção e respetiva

tampa, conforme CE e pecas desenhadas.
UN 8

130 10.1.6 Fornecimento e instalação de cabos entubados  em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização e identificação:  LSVAV
5G16mm2

ml 2878

 10.1.7 Fornecimento e instalação das luminárias incluído todos os acessórios de fixação e chumbadouros.
131 10.1.7.1 Luminárias + Coluna tipo P01 UN 23
132 10.1.7.2 Luminárias + Coluna tipo P02 UN 19
133 10.1.7.3 Eletrificação das luminárias com Cabo FXV 3G2,5 m 252
134 10.1.8 Sistema de proteção, incluindo todos os acessórios a instalar no interior da portinhola da coluna para a sua eletrificação. UN 42
135 10.1.9 Meios mecânicas para montagem das novas redes. vg 1
136 10.1.10 Trabalhos de construção civil inerentes à empreitada dentro e fora da área de intervenção. vg 1
137 10.1.11 Ensaio e certificação da instalação vg 1
138 10.1.12 Assistência técnica durante o período de garantia vg 1

 10.1.13 Notas
 10.1.13.1 As medições apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades são

obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, são acompanhadas pela respetiva nota. A este mapa de quantidades deverá servir como complemento o mapa
complemento de medições.

 10.1.13.2 Os preços unitários propostos   devem incluir o fornecimento, a montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, montagem, movimentação e desmontagem de andaimes e
outras estruturas auxiliares, todos os equipamentos, materiais mão de obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção apresentação de amostras
e execução de protótipos quando necessário

 10.1.13.3 Os documentos a apresentar como de Erros,  Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados.
 10.1.13.4 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou de qualidade e caraterísticas equivalentes\".
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