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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

Local:

SANTIAGO DA GUARDA, ANSIAO

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES

11

Execucdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a
seguranca, higiene e sadde no trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam
necessarias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, vedagdes, portdes, controle de acessos,
seguranga, caminhos, tudo em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo instalagdes, infra-estruturas (Redes provisérias de
aguas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissdo de voz e dados), meios de combate a incéndios, painel de identificacéo,
vedacao da obra, mobilizagéo de equipamento para execugdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengéo com todos
os trabalhos e materiais necessarios.

vg

0,00

1.2

Execucéo de desvios provisorios de trafego e sinalizagéo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente
a sinalizacao vertical, horizontal e outros.

vg

0,00

13

Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez viaria e
pedonal, bem como a remogao de viaturas do local da obra.

vg

0,00

1.4

Reposicao das condi¢bes iniciais nos locais sujeitos a intervencdes provisorias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito
como sejam a reposicdo dos pavimentos, infra-estruturas, postes de iluminacdo e telecomunicacdes, etc e a retirada de todas as
ocupagdes provisorias do subsolo.

vg

0,00

15

Fornecimento e colocagdo em obra de painel financiamento PT 2020 e painel informativo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra,
onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencao do respectivo alvara, bem como todos
os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor
nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.

UN

0,00

=[1]ORC
AMENTO
1B24

DEMOLICOES E DESMONTES

21

Execucdo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em proteccdo de cabos e condutas das varias concessionarias
(eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante a execucdo dos
trabalhos. A protecgédo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicag¢8es da fiscalizacéo.

vg

0,00

2.2

Arranque cuidado de todos os elementos superficiais (valetas em betdo, calgadas, caixas de inspecdol/visita, tampas de caixa, grelhas,
etc) de infra-estruturas de subsolo (aguas, esgotos, edp, pt, etc.), incluindo reposi¢cdo dos servicos afetados, remogédo dos produtos
sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, contactos com as entidades gestoras e todos os trabalhos, materiais e
meios necessarios a sua perfeita execugdo, fornecimento e funcionamemento.

ml

400

0,00

2.3

Arranque e levantamento por processo manual ou mecéanico de de calgada miuda de vidraco branco, de revestimento de pavimentos
(passeios), incluindo as camadas de assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocédo, carga, transporte e
encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e
todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.

m2

20

0,00
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2.4

Corte/demolicéo/remocgédo de pavimento betuminoso e/ou calgada de basalto ou granito, incluindo camadas de macadame e fundagéo, de
modo a atingir as cotas de projecto, e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, e, sempre que possivel, o
aproveitamento da pedra de basalto ou granito, o transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da escavagéo a destino final
adequado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

200 0

0,00

10

2.5

Levantamento por processo manual ou mecanico de lancis e fundagdes, incluindo remocgao, carga, transporte, descarga e arrumo em
Deposito Camarario e/ou outro local a indicar pela fiscalizag&o, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG.

ml

60 0

0,00

11

2.6

Levantamento/Demolicdo de valeta em betdo, incluindo desativacédo das ligagdes e todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios, transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPGRCD.

ml

400 0

0,00

EXECUCAO DE PAVIMENTOS

3.1

Pavimento em calgcada mitda de vidrago branco

12

3.1.1

Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujeig6es e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

210 0

0,00

13

3.1.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

700 0

0,00

14

3.13

Fornecimento e assentamento de cal¢cada miuda 5/7 de vidrago branco, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura,
incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4) com 2 cm espessura, em passeios.

m2

700 0

0,00

15

3.1.4

Fornecimento e aplicacdo de cubos de granito 9/11 nas entradas das garagens, assente em camada de pé de pedra com 7cm de
espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).

m2

80 0

0,00

3.2

Lajetas quadrangulares acabamento estriado

16

3.2.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢cdes e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

0,00

17

3.2.2

Fornecimento e colocacao de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apoés recalque, seguida de rega e compactacgéo,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

0,00

18

3.23

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor
vermelho escuro , assente em areia isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm),
rega e compactagdo mecanica, incluindo a prévia modelagédo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre
terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necesséarios de acabamento final
conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.

m2

0,00

3.3

Lajetas quadrangulares acabamento pitonado

19

331

Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte,
descarga, espalhamento com todas as sujei¢6es e de acordo com o previsto em Projecto.

m3

0,00

20

3.3.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéo,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacado
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

40 0

0,00

21

3.3.3

Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,06m, cor
vermelho escuro , assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm),
rega e compactagdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre
terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final
conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.

m2

40 0

0,00
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3.4

EXECUCAO DE TAPETE BETUMINOSO (Estacionamentos)

22

3.4.1

Escavacéo e abertura de caixa de pavimento. Movimento de Terras em solo de qualquer natureza em abertura de caixa com recurso a
meios mecanicos ou manuais, de modo a atingir as cotas de projecto, para pavimentos, em modelacéo do terreno ou estabelecimento de
rasantes, incluindo escavagdes, desaterros, aterros, regularizacdo dos paramentos criados, bombagem de aguas e esgoto eventual,
entivacdo se necessario, nivelamentos para obter as cotas do projecto por camadas de 0,20m com terras seleccionadas provenientes da
escavacdo devidamente compactadas,remocéo, carga, transporte e encaminhamento e descarga de terras sobrantes em destino final
adequado, de acordo com o PPGRCD, incluindo triagem (por tipologia de materiais se necessario) e todos os trabalhos necessarios a
correcta implantacdo das cotas definidas neste projecto.

Nota - A regularizagdo e compactacéo devera ser feita de forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado.

m3

20

0,00

23

3.4.2

Fornecimento e aplicacéo de base e sub-base de pavimentos, com tout-venant de granulometria extensa com 0,20 m apoés recalque,
isento de argilas, matérias organicas ou quaisquer outras substancias, incluindo rega, nivelamento e compactacao mecanica de modo a
obter 95% do ensaio de Proctor Modificado,rega de impregnagéo com emulséo betuminosa e todos os materias e trabalhos necessarios
a perfeira execucéo.Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.

m3

20

0,00

24

3.4.3

Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagao betuminosa, com emulséo catiénica lenta, a taxa de 1 Kg/m2

m2

20

0,00

25

3.4.4

Fornecimento e execucdo de uma camada de de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC14 reg 50/70 (BB) c/ 0,06m de
espessura, apds o recalque, incluindo espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a
perfeita execucéo e acabamento. Tudo conforme pegas escritas e desenhos de pormenor.

m2

50

0,00

26

3.45

Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catidnica rapida modificada - tipo C60BP4 (ECR1-mod) ou
C65BP3 (ECR2-mod), a taxa de 0,5 kg/m2

m2

50

0,00

27

3.4.6

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,04m de espessura ap6s o
recalque, c/ gravilha de basalto e betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remocéo dos produtos sobrantes a destino final
adequado de acordo com 0 PPGRCD e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a perfeita execugdo e acabamento
final. Tudo conforme pecas escritas e desenhos de pormenor.

m2

50

0,00

3.5

Pavimento em Cubos de Calcéario 9/11 a duas cores (passadeira elevada)

28

35.1

Execucédo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a
frio. O transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo
com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

90

0,00

29

35.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

90

0,00

30

353

Fornecimento, aplicacéo de cubos de calcario 9/11 a duas cores, assente em camada de p6 de pedra com 7cm de espessura, incluindo
rega e compactacédo com teor em agua éptimo e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4).

m2

90

0,00

3.6

Pavimento em Cubos de Calcério 9/11 a duas cores (passadeira de nivel)

31

3.6.1

Execucéo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a
frio. O transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo
com 0 PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

225

0,00

32

3.6.2

Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéao,
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacgao
mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.

m2

225

0,00

33

3.6.3

Fornecimento, aplicacéo de cubos de calcario 9/11 a duas cores, rega e compactacdo com teor em agua 6ptimo, assente em camada de
pé de pedra com 7cm de espessura, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia (1/4), incluindo prévia
regularizagéo da plataforma com o mesmo material.

m2

225

0,00

3.7

EXECUCAO DE LANCIS
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3.7.1 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betéo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPGRCD, compactac¢ao de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.

Nas seguintes dimensdges:
34 [3.7.11 Lancil 12x20cm ml 400 0 0,00
35 |3.7.1.2 Lancil guia 8x20cm ml 80 0 0,00
36 [3.7.1.3 Nos acessos as garagens, podera ser necessario lancil rampa 10x300x220 ml 10 0 0,00

4 SINALIZACAO

4.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

41.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)

37 |4.1.1.2 Linhas (conforme definidas nas pegas desenhadas) ml 900 0 0,00
38 |4.1.1.3 Fornecimento e aplicagdo de antiderrapante do Tipo Spraygrip inlcuindo todos os trabalhos m2 60 0 0,00

4.2 SINALIZAGAO VERTICAL

421 Sinalizagao vertical de \"coédigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte em tubos galvanizados série reforcada e formato em \"L \"invertido a implantar na borda interior do passeio, pecas de ligacdo e macicos de fundagéo:

39 (4211 Simples UN 9 0 0,00
40 |4.2.1.2 Duplos UN 8 0 0,00
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construgéo civil - Apoio a especialidades
41 (5.1.1 Adaptacdo de tampas diversas a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique necessario) e acerto | UN 18 0 0,00
altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucgéo e funcionamento.
42 |5.1.2 Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique | UN 12 0 0,00
necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua boa execucao e funcionamento.

6 DRENAGEM

43 (6.1 Execucéo de caixas de visita / ligacdo de seccéo 60x60cm, construida de acordo com pega desenhada P5, com aro e tampa em FFD | UN 32 0 0,00
C250, com todos os trabalhos e fornecimentos.

44 6.2 Execucéo sumidouro c/ grelha de FF (classe C250 e com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, c/ sifdo, incluindo todos os fornecimentos | UN 32 0 0,00
e trabalhos complementares necessarios. De acordo com promenor de execugao

6.3 Fornecimento e assentamento de tubos corrugado em Polipropileno SN8, incluindo abertura de vala, fita sinalizadora, tapamento de vala com tout-venant todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios, remocédo dos produtos escavados e descarga em destino final adequado nédo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e
Gestao dos Residuos (PPGRCD).

45 (6.3.1 Colector de diametro 315mm, com vala 0,6x1,4m m 420 0 0,00
46 |6.3.2 Ramal de sarjeta de diametro 200mm, com vala 0,5x1,20m m 420 0 0,00
47 |16.4 Fornecimento e instalagdo de tampas de saneamento, tipo FF C250 em passeio, iguais ao modelo adoptado pela Camara Municipal de | UN 18 0 0,00
Ansido, incluindo adaptacgdo da caixa em altura, escavagao, ligacéo a rede de drenagem, compactacdo de aterro envolvente e todos os
trabalhos necessarios.

6.5 TAPETE BETUMINOSO (Zona de valas)

48 [6.5.1 Execucéo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.05 e 0.08m, por processo mecanico a | m2 300 0 0,00
frio. O transporte e encaminhamento dos produtos resultantes da fresagem a destino final adequado, do material sobrante, de acordo
com o PPGRCD e todos os trabalhos e materiais necessarios.

49 16.5.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacéo betuminosa, com emulsao catiénica lenta, a taxa de 1 Kg/m2 m2 300 0 0,00

Praga do Municipio
Telef. 236670200 / Fax. 236677481
www.cm-ansiao.pt




ANSIAO Municipio de Ansi&o

[ICIPIO Procedimento MUST-437

50 |6.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 surf ligante-BB), com 0,08m de espessura ap6s o |m2 300 0 0,00
recalque, c/ gravilha de basalto e betume modificado com polimeros PMB 65/105-80, remocédo dos produtos sobrantes a destino final
adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a perfeita execugéo e acabamento
final. Tudo conforme pegas escritas e desenhos de pormenor.

7 MURO DE VEDA(;AO | SUPORTE

51 |71 Execucdo de muro de vedagdo / suporte incluindo todos os trabalhos e materiais. Abertura de fundagdo. Muro de blocos de 20cm | ml 120 0 0,00
espessura, com 1,60m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,40x0,40m #d10//10, inclui pilares 0,20x0,20m afastados de
3m em betdo armado com 4d10 e estribos d6//0,15, lintel bloco com betéo armado 4d10 e chapisco em toda a area visivel. Remogéo de
todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizagédo por depésito.

Total 0,00
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