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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servigos para elaboracdo
de estudo preliminar de diagndstico da corrosdao de armaduras dos pilares e paredes do piso enterrado
e do estado dos tirantes dos pisos elevados do edificio S3o José em Cascais, melhor especificado na

clausula 242 deste caderno.

Clausula 22 - Cessao da posicao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.©18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicdoes e Clausulas por que se rege o contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se:

a) Pelas clausulas dele constantes;

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do n° 2;

c) Pelo disposto no Cddigo dos contratos Publicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29
de janeiro, na sua atual redacdo, demais legislacdo aplicavel a contratagdo publica e legislacdo
aplicavel aos bens postos a concurso.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

d) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdoes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgao competente para a decisdo de contratar;

e) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;

f) O presente caderno de encargos;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.
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Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario

Clausula 4.2 - Prestacao de servigos
1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas cldusulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servicos
A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato devera ser executada no prazo 30 dias, com
inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das
obrigacGes acessodrias que devam perdurar para além da cessagcdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputével ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (Departamento
de Intervencdo Territorial) através do gestor do contrato conforme clausula 102 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato cabera dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucdo normal da prestacdo do servico.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdao de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execucao e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacdao do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As agdes de supervisdo e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacdao do servico.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servicos para elaboracdo de estudo preliminar de diagndstico do edificio Sdo José
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2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a

terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagao e a documentagdo que forem comprovadamente

do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente

obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou

cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual

1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes

constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:

a)

b)
Q)
d)
e)
f)
g)

Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;

Todos os encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
Todas as deslocagoes, estadias e despesas de alimentacgdo;

Encargos com telecomunicagdes e correios;

Tradugao de documentos;

Reproducao de documentos;

Equipamento e consumiveis de escritério.

4. Todos os encargos derivados da apresentagdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.
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Clausula 122 - Precgo base

1.

2,

3.

O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 10.500,00.

Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta aquisicdes anteriores com o mesmo

objeto.

Clausula 132 - Condi¢cdes de pagamento

1.

2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndo havendo contudo lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 142 do presente caderno encargos.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1.

3.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sancdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

Em caso de resolugdao do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucao do contrato.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servicos para elaboracdo de estudo preliminar de diagndstico do edificio Sdo José
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5. A aplicagdo das sangOes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

6. A cobranca das eventuais sancGes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

7. As sangldes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolucdao por parte da Camara Municipal
1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigagoes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execucdo tenha determinado a resolugcdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancdo
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sancgdes previstas na presente clausula serad objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servicos para elaboracdo de estudo preliminar de diagndstico do edificio Sdo José
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolucdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.9 e 449.° (ex vi artigo 451.90)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o
montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececgdo
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forga maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas

legais;

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servicos para elaboracdo de estudo preliminar de diagndstico do edificio Sdo José
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d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes do prestador de servigos cuja causa,
propagacgao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 212 - Comunicagdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no numero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislagdao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servicos para elaboracdo de estudo preliminar de diagndstico do edificio Sdo José
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagboes técnicas

1. Consideragoes prévias

O edificio Sdo José, atualmente, copropriedade da Camara de Cascais, nasceu como cinema em 1959,
tendo sido encerrado em 1978. Na década de 1980 foi alvo de alteragbes profundas, para reconversao
em edificio com 6 pisos de escritdrios, uso que se mantém. O piso enterrado, sem uso, apresenta a

estrutura no tosco.

A reconversdo, com aproveitamento de apenas parte da estrutura original ao nivel do piso enterrado,
implicou a introducdo de uma nova estrutura de betdo armado, com carateristicas especiais,
nomeadamente, o recurso a tirantes, também, de betdo armado, para suspensdo de 2 dos pisos na zona
central do edificio.

Estando prevista a reabilitacdo funcional do edificio, € oportuno avaliar o estado da estrutura do piso

enterrado e dos referidos tirantes, dada a sua importancia estrutural.

b J

Fig. 1: Imagem retirada da internet. Edificio Fig. 2: Idem. Edificio atual, com o uso de
original, em 1959, com o uso de cinema. escritorios.

Uma vez que alguns elementos verticais (paredes e pilares) da estrutura de betdo armado do piso
enterrado, nomeadamente, a base, manifestam alguma deterioracdo devida a corrosdo das armaduras, é

levantada alguma apreensdo sobre a durabilidade da estrutura do edificio.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 936/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servigos para elaboragéo de estudo preliminar de diagnéstico do edificio Sdo José
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Apontam-se, entre outras, como causas principais da referida deterioracdo dos elementos de betdo
armado, diminuto recobrimento das armaduras, eventual contaminagdo dos betdes por cloretos,

relacionada com humidade ascendente, a falta de manutencao adequada, etc.

Fig. 3: Fachada interior, onde sdo visiveis alguns Fig. 4: Base da parede do piso enterrado. Sinais de
dos tirantes de betdo armado. corrosdo das armaduras.

Pretende-se um estudo especifico de diagndstico que avalie, o melhor possivel, os mecanismos de
deterioragdo em presenga dos referidos elementos e, consequentemente, a definicdo da estratégia de
intervencdo futura. Note-se que a fiabilidade do diagndstico é fundamental para o sucesso da
intervencdo, pois caso contrario sera necessario voltar a intervir a curto prazo, com todos os

inconvenientes dai decorrentes.

Atendendo-se ao atras exposto, indica-se a metodologia a seguir, que tem em conta as recomendagdes

da norma EN - 1504 - Produtos e sistemas para a protecdo e reparacgao de estruturas de betdo.

2. Condigbes técnicas

O estudo de diagnodstico terd o seguinte faseamento:

2.1. Avaliagdo sumaria da corrosdo das armaduras dos elementos verticais do piso enterrado:

2.1.1. Inspecdo visual - Levantamento de anomalias visiveis

Devera ser feito o levantamento das anomalias visiveis, presentes nos elementos verticais do piso
enterrado, como, por exemplo, fissuras com orientacdo bem definida, deformagbes, ou anomalias
relacionadas com o mecanismo de deterioracao por corrosdo das armaduras, (fissuras de delaminagéo,

lacunas com exposicdo de vardes corroidos com eventual reducdao de seccdo). O levantamento servira,
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também, para identificar outros pormenores ou aspetos que possam ter influéncia na definicdo das

medidas corretivas.

Para uma melhor caracterizacdo das anomalias podera prever-se a utilizacdo alguns dispositivos de
inspecdao, nomeadamente, régua de fissuras, fita métrica, escala decimétrica para o registo fotografico de
pormenores e, para detecdo de descontinuidades superficiais na vizinhanca das fissuras (por

amostragem), um martelo ligeiro para ensaios de percussao.

A informacdo recolhida devera ser representada esquematicamente sobre planta do piso enterrado e

evidenciada através de registo fotografico.

2.1.2. Medigdo do recobrimento das armaduras com o pacoémetro:

Conhecendo-se o didametro é possivel medir com algum rigor a espessura do recobrimento das
armaduras. A avaliagdo do didmetro poderda ser feita com o detetor de armaduras, podendo ser

confirmada pela execugao localizada de rogos de sondagem.
Devem ser tidas em consideragdao algumas limitacdes, nomeadamente, em zonas com elevada densidade
de armadura ou com recobrimentos elevados, é muito dificil (as vezes impossivel), a determinagdo da

disposicao das armaduras e, consequentemente, a avaliacdo do diametro.

Devem ser realizados 16 ensaios, 8 em pilares interiores e 8 em paredes, cuja area a sondar sera da

ordem de 1 m2.

Deverdo ser apresentados desenhos, em suporte CAD, evidenciando as malhas de armaduras levantadas,

com indicagdo dos valores de recobrimento medidos com o pacometro.

2.1.3. Determinacao da profundidade de carbonatacao dos betdes:

A carbonatacdo dos betdes é uma das reagOes catalisadoras da corrosdo das armaduras, pelo que
importa determinar a profundidade da frente e compard-la com o recobrimento das armaduras.
Utilizando uma solugdo alcodlica de fenolftaleina em furos previamente executados na superficie do betao

€ possivel determinar a profundidade da frente de carbonatagdo em diferentes pontos.

Devem ser realizados ensaios nas zonas de medigao do recobrimento das armaduras para confrontacao

dos resultados, totalizando 16 ensaios.

2.1.4. Determinagao do teor de cloretos dos betdes:
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Através da recolha de pd do betdo da estrutura a 3 profundidades (camada superficial, junto da
armadura e para além da armadura), com um equipamento de perfuracdo junto dos alinhamentos das
armaduras é possivel obter perfis do teor de cloretos nos diferentes pontos de ensaio. O teor de cloretos
na massa de cimento devera ser estimado por ponderacdo entre o peso volumico estimado do cimento e
o do betdo.

Devem ser realizados 16 ensaios a incidir em metade das malhas de armaduras levantadas, a 2 niveis,

junto a base e a 1 m da base.

2.2. Inspecgdo visual dos tirantes dos pisos suspensos:

A inspecgdo, a levar a cabo através de exame visual, por amostragem, devera incidir na parte inferior dos

“nods” estruturais, propondo-se 4 por piso (pisos 2 a 4).

Deverdo ser levantadas anomalias referidas em 2.1.1.

Sera necessario criar janelas de inspecdo nos tetos falsos de forma a expor os elementos a ensaiar.

A reparacdo ficara a cargo da Entidade Adjudicante.

2.3. Relatério

Devera ser elaborado um relatério descrevendo os trabalhos realizados e as observacGes efetuadas e
apresentando os resultados obtidos e as conclusGes do diagndstico dos elementos ensaiados. Deverdo ser
fornecidos 2 exemplares do relatério, junto com a versdo em suporte digital.

Alguns dos trabalhos acima definidos poderdo ser substituidos por outros equivalentes, caso se verifique,
face as condicOes que vierem a ser constatadas no local, ser desaconselhavel a sua realizacdo nos moldes
preconizados ou haver vantagem no recurso a outras técnicas. Tal substituicdo sera sempre submetida

antecipadamente a aprovacao da Entidade Adjudicante.

2.4, Exclusdes

Serao por conta da Entidade Adjudicante as seguintes tarefas e fornecimentos:
a) AutorizacOes necessarias para a realizacdo dos trabalhos.
b) Energia elétrica, monofasica, 220 V.
c) Remocao de obstaculos importantes aos elementos a ensaiar.

d) Meios de acesso especiais.

e) Reparagdo das janelas de inspegao.
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2.5. Documentacao de suporte:

A Entidade Adjudicante disponibilizara cdpia dos elementos do projeto original do edificio para apoio do

estudo.
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