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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes e redes em proteção da via pública e todos os trabalhos, materiais  e equipamentos necessários para o seu

bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a
facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.

UN 1

2 1.2 Implantação e piquetagem da obra. UN 1
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
3 2.1 Abertura e fecho de vala, para instalação de redes de esgotos águas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução conforme CTE. vg 1
4 2.2 Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes das movimentações de terras, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários

à sua execução.
vg 1

 3 REDE DE ESGOTOS
 3.1 águas residuais - rede exterior
5 3.1.1 Fornecimento e execução de ligação da nova rede de esgotos à existente, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento, conforme

CTE.
vg 1

 3.1.2 Fornecimento e instalação de tubagem enterrada em PEAD, PN10, incluindo fixações, apoios, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento
conforme CTE, com os seguintes diâmetros:

6 3.1.2.1 Ø160 vg 1
 4 DIVERSOS
7 4.1 Limpeza de final de obra UN 1

Avenida da Força Aérea Portuguesa, Nº1
Telef. 214723861 / Fax. 
http://www.emfa.pt/www/contactos Página 1 de 1


