Forca Aérea Portuguesa

Procedimento CPRE 35/DI/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes e redes em protecéo da via publica e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para o seu [ UN 1
bom funcionamento e fornecimento de pecas desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Clausulas Particulares. Artigo a
facturar ap6s a aprovacéo das pecas desenhadas do executado em obra.
2 1.2 Implantagdo e piquetagem da obra. UN 1
2 MOVIMENTA(;AO DE TERRAS
3 2.1 Abertura e fecho de vala, para instalagédo de redes de esgotos aguas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugéo conforme CTE. vg 1
4 2.2 Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes das movimentagées de terras, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios | vg 1
a sua execucao.
3 REDE DE ESGOTOS
3.1 aguas residuais - rede exterior
5 3.11 Fornecimento e execucgédo de ligagdo da nova rede de esgotos a existente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom acabamento, conforme | vg 1
CTE.
3.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem enterrada em PEAD, PN10, incluindo fixagdes, apoios, ligagdes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom acabamento
conforme CTE, com os seguintes diametros:
6 [3121 |@160 [vg | 1
4 DIVERSOS
7 [41 Limpeza de final de obra [UN | 1
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