Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202117

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢édo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.1.2 Placa de identificacdo da Empreitada com as dimensdes de 2,00 x 3,00 m e designacGes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de [ UN 1
comparticipacao, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados.
3 113 Fornecimento e implementagao de Plano de Seguranca e Salde e Plano de Gestédo de Residuos de Construcéo e Demolicdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos 0s elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
4 1.14 Realizagdo de inspecgéo video dos colectores e respectivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatdrio de inpecgdo (Nota: A execugéo | ml 1271,8
destes ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalizagéo da obra)
5 1.1.5 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciagcao no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada.
2 COLECTORES GRAVITICOS
2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
211 Escavacdo para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, sondagens para localizacdo de infraestruturas enterradas
existentes, escavacao vigiada, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
6 21.1.1 Em solo ou rocha branda (50%): m3 602,5
7 2.11.2 Em rocha (50%): m3 602,5
8 2.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacédo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacéo e para|m3 583,2
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimens&o superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal). Em terrenos sob o nivel
freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
9 2.13 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de [ m3 491,9
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo nao superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal).
10 |2.14 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, m3 713,1
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC, de parede compacta, de acordo com as Normas EN1452 ou EN1401, incluindo ligador passa-muros na ligacdo as
caixas de visita, juntas e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa instalacgéo:
11 (2211 DN 200 mm, com classe de resisténcia SN4 ml 1271,8
12 (2.2.2 Fornecimento e colocacéo de bandas avisadoras para sinalizacao das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pegas Desenhadas. ml 1271,8
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2.3 CAMARAS DE VISITA
231 Execugdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, de acordo com a tipologia definida nas pegas desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou
tronco-cénica pré-fabricada em betéo, fundo pré-fabricado com caleira de concordancia, incluindo pintura interior com trés demé&os cruzadas de tinta epdxica do tipo \"Sikagard
63N\" da SIKA ou equivalente, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados por cravacdo as paredes das camaras de visita,
incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor:
23.11 Camaras de visita simples:
13 |2.3.1.1.1 |Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 19
14 |2.3.1.1.2 |Comdiametrode 1,00me 1,6 m<h 2,5m UN 10
15 (2.3.1.1.3 |Comdidmetrode 1,25me25m<h 35m UN 8
16 |2.3.1.1.4 |Comdiametrode 1,25meh>35m UN 4
2.3.1.2 Céamaras de visita com queda guiada < 0,5 m:
17 [2.3.1.2.1 |Comdiametrode1,00mel16m<h 25m UN 2
18 |2.3.2 Execucéo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagao suplementar, tubos e acessoérios em PVC, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao | UN 17
tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras.
19 (2.3.3 Fornecimento e colocacéo de tampa em ferro fundido, do tipo Rexel da Saint Gobain pont-a-mousson , ou equivalente, da classe D400 NP EN 124, com aro redondo, | UN 43
sistema de fecho automatico com travamento por barra elastica em ferro ductil, tampa articulada, junta de insonorizagdo em polietileno-polipropileno, perfuracéo central
para levantamento com alavanca, podendo usar-se um obturador plastico e fecho anti-roubo adaptavel a tampa, incluindo inscri¢cées definidas pelo dono de obra e todos
os trabalhos necessérios
20 |2.34 Execucdo de camaras de inspecdo de secgdo quadrada, constituida por elementos pré-fabricados em betdo com fundo e caleira de concordancia, de acordo com a|UN 67
tipologia definida nas pegas desenhadas, incluindo movimento de terras, betédo de limpeza C12/15, tampa em ferro fundido com vedagao hidraulica, da classe C250, de
acordo com a NP EN 124, pintura interior com resina epoxidica, e todos os demais trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.
24 RAMAIS DOMICILIARIOS
21 |24.1 Fornecimento e assentamento de caixas interceptoras de ramais domiciliarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m, [ UN 42
de manilhas pré-fabricadas em betdo, com didmetro de 500 mm, fundacao em betéo, caleira de concordancia, gola em betdo armado para assentamento da tampa, e
tampa redonda em ferro fundido, com abertura Gtil de 500 mm, da classe C250, com aro de vedac&o hidraulica e inscricdo e definir pelo Dono de Obra, incluindo
levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os trabalhos acessorios
2.4.2 Execucdo de ramais domésticos, com comprimento médio de 6,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP ou PVC corrugado SN8, com junta
autoblocante, devidamente assente em vala com 0.70m de largura minima, incluindo os movimentos de terra (escavacao em terrenos de qualquer natureza incluindo solos, rocha
branda e rocha, aterro e remocédo de materiais escavados e transporte a vazadouro certificado), levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e valetas, ligagdo a geral de saneamento
(ligacdo a caixa de visita ou ligagdo ao colector através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessarios:
22 |2421 [DN125mm [UN | 42
25 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a reposicéo da sinalizagdo horizontal
23 |25.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apos prévia serragem mecanica do betuminoso | m2 400,4
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeagao e remogao para vazadouro dos produtos resultantes.
2511 DN 200 mm
252 Reposicédo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala tipo 1)
24 25.21 Reposicao de pavimento incluindo preparagéo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; e reposi¢cdo das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e | m2 400,4
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizagdo (até a cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnagao)
com emulséo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:
25.21.1 |DN 200 mm
25 |25.2.2 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, e reposicao da | m2 743,6
camada de desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulsédo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2 e todos
0s materiais e trabalhos associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas:
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2.5.2.2.1 |DN 200 mm
26 |25.3 Levantamento e reposicdo de pavimentos de calgada, efectuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo camadas de base e | m2 534,9
sub-base, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados (Vala tipo 3)
2531 DN 200 mm
27 254 Levantamento e reposicéo pavimentos de betonilha, efectuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo camadas de base e sub-base, | m2 52,6
conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados (Vala tipo 4)
2541 DN 200 mm
28 |25.5 Levantamento e reposicdo de degraus de escadarias, efectuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo lancis, calgadas, | m2 32,6
betonhilhas, camadas de base e sub-base, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados (Vala tipo 6)
2551 DN 200 mm
29 |25.6 Regularizacéo de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 143,4
necessarios (Vala tipo 2)
256.1 DN 200 mm
30 |25.7 Reposicao de condigbes de compactacdo e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantacdo de colectores em terrenos naturais e bermas ndo pavimentadas, | m2 272,5
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios (Vala tipo 5)
2571 DN 200 mm
2.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
31 |26.1 Execucédo de protecgdo da tubagem, em atravessamentos sob aquedutos ou colectores existentes, por envolvimento da tubagem em macigo de betdo C20/25 com 20 | ml 9
kg/m3 de fibra de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pegas Desenhadas
32 |26.2 Trabalhos de eventuais demolic6es e reconstru¢des de bermas e valetas, revestidas a betdo simples B25, executado sobre camada de tout-venant de 12 qualidade, | ml 100
incluido todos os movimentos de terra, formacéo de pendentes, remates e demais trabalhos associados (estimativa)
33 |2.6.3 Proteccé@o/ancoragem da tubagem por envolvimento em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de ago, incluindo todos os trabalhos associados, conforme | ml 46,4
definido nas pecas Desenhadas, em trogos implantados em escadarias
34 |2.6.4 Execucdo de macicos de ancoragem de betédo simples C20/25, trogos com inclinagéo superior a 15%, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme o [ UN 56
respectivo desenho de pormenor
35 |2.6.5 Proteccé@o de colectores, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20kg/m3 de fibra de aco, conforme desenho de pormenor, em recobrimentos | ml 309,8
inferiores a 1,00 m, incluindo todos os trabalhos associados
3 ETAR DE CIDE
3.1 DIVERSOS
36 |3.1.1 Trabalhos associados a demoligdo e recontrugdo de muros existentes, em alvenaria de pedra, eventualmente necessarios, incluindo todos os trabalhos associados. ml 20
37 |3.1.2 Elaboragdo do Manual de Operagdo e Manutencado da ETAR UN 1
38 |3.1.3 Formacéo do Pessoal de Exploracéo da ETAR e elaboracéo do respectivo Manual UN 1
3.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
39 [321 Desmatacédo e limpeza de terrenos, para implantacdo da obra da ETAR, e respectivos acessos, incluindo abate, corte e empilhamento de arvores e/ou arbustos, | m2 300
desenraizamentos, decapagem superficial de terra vegetal, para posterior utilizagdo, carga, transporte e colocacédo dos produtos sobrantes em operador certificado.
40 |3.2.2 Aterro regado e compactado com produtos de escavacédo e/ou empréstimo, adequados para o efeito, para estabelecimento de cotas de projecto do recinto da ETAR, [ m3 105
incluindo regularizacéo de taludes e todos os trabalhos associados
3.3 CONSTRUCAO CIVIL DA OBRA DE ENTRADA
3.3.1 Movimentos de terras
41 (3.3.11 Escavacéo para a implantacdo dos érgdos e das fundacdes, incluindo entivacdo, drenagem, bombagem de agua, remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro | m3 22,3
autorizado dos produtos sobrantes, reposicéo de terras, regularizagéo dos fundos e todos os trabalhos complementares.
42 13.3.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, do solo de fraca qualidade encontrado até a profundidade de 2,0 metros medidos a partir da base de [ m3 13,9
fundagéo, excepto quando forem atingidas as camadas de solo compacto ou rocha.
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43 (3.3.1.3 Preenchimento do solo de fraca qualidade removido, encontrado até a profundidade de 2.0 metros medidos a partir da base de fundagdo, por material granular | m3 13,9
compactavel a aprovar pela Fiscalizacéo.
3.3.2 Estruturas de betdo
44 (3.3.2.1 Fornecimento e colocagéo de beté@o de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizacio da base dos elementos de fundacéo, incluindo todos os [ m3 0,8
trabalhos necessarios a sua execugéo.
3.3.2.2 Fornecimento e colocagéao de betdo armado das classes C35/45 e vardes de aco A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligagao
através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metélicos em varado de ligagdo em interfaces ago-betéo, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua
execucgdo e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas e caderno de encargos
45 |3.3.2.2.1 |Laje de Fundo m3 1,3
46 ([3.3.2.2.2 [Paredes m3 4,1
3.33 Revestimentos
47 13.3.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com argamassa de proteccéo e impermeabilizacéo do tipo Ergelit KT10 ou equivalente, aberta a | m2 28,1
difusdo de vapor de agua e resistente a PH de 3,5 a 14, aplicada em duas camadas com espessura média total de 10 mm e espessura minima de cada camada de 3
mm, conforme ficha técnica do produto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios, cumprindo o disposto na norma NP EN 1504
48 |3.3.3.2 Fornecimento e aplicagédo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 20,1
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
3.34 Tampas, guardas e estruturas em PRFV
49 |3.34.1 Fornecimento e colocacdo de tampas rectangulares e quadradas, a aplicar nos canais da Obra de Entrada, em gradil tapado de PRFV e correspondente aro, | m2 5
decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de aco, com proteccéo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em
laminado, sem pigmentacéo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢ao ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios
indispensaveis.
3.4 CONSTRUCAO CIVIL DO TANQUE DE PRE-TRATAMENTO
3.4.1 Movimentos de terras
50 |3.4.11 Escavacéo para a implantagdo dos 6rgédos e das fundag®es, incluindo entivagcdo, drenagem, bombagem de agua, remocgao, carga, transporte e descarga a vazadouro | m3 49,9
autorizado dos produtos sobrantes, reposicao de terras, regularizacédo dos fundos e todos os trabalhos complementares.
51 |3.4.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, do solo de fraca qualidade encontrado até a profundidade de 2,0 metros medidos a partir da base de [ m3 99,9
fundacéo, excepto quando forem atingidas as camadas de solo compacto ou rocha.
52 13.4.13 Preenchimento do solo de fraca qualidade removido, encontrado até a profundidade de 2.0 metros medidos a partir da base de fundagdo, por material granular | m3 99,9
compactavel a aprovar pela Fiscalizacéo.
3.4.2 Estruturas de betdo
53 |3.4.2.1 Fornecimento e colocagdo de betédo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, ha regularizacéo da base dos elementos de fundacgéo, incluindo todos os | m3 4,3
trabalhos necessarios a sua execugao.
3.4.2.2 Fornecimento e colocacao de betdo armado das classes C35/45 e vardes de aco A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligagao
através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metélicos em varado de ligagdo em interfaces ago-betédo, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua
execucao e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.
54 13.4.2.2.1 |Laje de Fundo m3 11
55 |3.4.2.2.2 |Paredes m3 31,3
56 |3.4.2.2.3 |Laje de Cobertura m3 5,6
57 13.4.2.3 Fornecimento e colocacéo de betdo simples da classe C35/45 para execucédo dos macicos no interior dos tanques, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, | m3 30
e todos os trabalhos e acessdrios necessarios a execucao e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.
3.4.3 Revestimentos
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58 |3.4.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com argamassa de proteccéo e impermeabilizacdo do tipo Ergelit KT10 ou equivalente, aberta a | m2 186,2
difusdo de vapor de agua e resistente a PH de 3,5 a 14, aplicada em duas camadas com espessura média total de 10 mm e espessura minima de cada camada de 3
mm, conforme ficha técnica do produto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios, cumprindo o disposto na norma NP EN 1504
59 [3.4.3.2 Revestimento de coberturas acessiveis, com revestimento epoxidico anti-derrapante, pobre em solventes, aplicado a trés demaos cruzadas, por camada seca, apos | m2 34,8
decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares
60 |3.4.33 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 48,1
carbonatacéo, aplicada a duas demaos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares
61 |3.4.34 Fornecimento e aplicacédo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 39,8
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
344 Tampas, guardas e estruturas em PRFV
3.4.4.1 Fornecimento e colocagdo de tampas rectangulares e quadradas, em gradil tapado de PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos
6rgaos por cabos de ago, com protecgao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacé&o, com resina bisfenoélica, de modo a suportar
temperaturas de exposi¢ao ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagGes e todos os acessorios indispensaveis, com as seguintes dimensdes:
62 [3.44.1.1 [0,90m x 0,90m UN 1
63 (3.44.1.2 (0,70m x 0,70m UN 3
3.4.4.2 Fornecimento e colocagédo de grelhas rectangulares e quadradas, em gradil aberto de PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos
6rgéos por cabos de ago, com protecgao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacédo, com resina bisfenélica, de modo a suportar

temperaturas de exposicao ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixacbes e todos os acessorios indispensaveis, com as seguintes dimensoes:
64 [3.4.4.2.1 [0,60m x 0,60m [UN | 1

35 CONSTRUGAO CIVIL DO REACTOR BIOLOGICO

351 Movimentos de terras

65 |3.5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, do solo de fraca qualidade encontrado até a profundidade de 2,0 metros medidos a partir da base de [ m3 25,8
fundacéo, excepto quando forem atingidas as camadas de solo compacto ou rocha.

66 |3.5.1.2 Preenchimento do solo de fraca qualidade removido, encontrado até a profundidade de 2.0 metros medidos a partir da base de fundacd@o, por material granular| m3 25,8
compactavel a aprovar pela Fiscalizagao.

35.2 Estruturas de betdo

67 |3.5.2.1 Fornecimento e colocagdo de betédo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizagdo da base dos elementos de fundagéo, incluindo todos os | m3 0,8
trabalhos necessarios a sua execugao.

3.5.22 Fornecimento e colocacdo de betdo armado das classes C35/45 e var6es de aco A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligagao
através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metalicos em vardo de ligagdo em interfaces ago-betdo, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua
execucao e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.

68 |3.5.2.2.1 |[Laje de Fundo m3 1,9

69 |[3.5.2.2.2 [Paredes m3 13,9

3.5.3 Revestimentos

70 |3.5.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com argamassa de proteccéo e impermeabilizacdo do tipo Ergelit KT10 ou equivalente, aberta a | m2 63,5
difusdo de vapor de agua e resistente a PH de 3,5 a 14, aplicada em duas camadas com espessura média total de 10 mm e espessura minima de cada camada de 3
mm, conforme ficha técnica do produto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios, cumprindo o disposto na norma NP EN 1504

71 |3.5.3.2 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcélis, ao envelhecimento, aos UV e a|mz2 33,7
carbonatacao, aplicada a duas demdos cruzadas, por camada seca, ap0s decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares

72 |3.5.33 Pintura com trés demao cruzadas de tinta betuminosa SIKA Inertol F ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicagéo nas vigas | m2 15
de fundagao e sapatas.

354 Tampas, guardas e estruturas em PRFV
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3.54.1 Fornecimento e colocacédo de gradil aberto em PRFV, decomponivel em placas separadas, com protecgéo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado,
sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢do ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
73 (35411 (1,50mx 1,30m UN 2
74 13.5.4.2 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas (altura total de 2,8 m), em PRFV, e com proteccéo dorsal também em PRFV, incluindo fixac6es, guarda corpos e [ UN 1
todos os trabalhos associados, de acordo com as pecas escritas e desenhadas
75 |3.5.4.3 Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos constituidos por guarda superior (h=1,0m) e guarda intermédia (h=0,5m), com protec¢éo refor¢ada ao nivel dos pés (rodapé [ ml 10
com 0,1m), fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios.
3.6 CONSTRUCAO CIVIL DO DECANTADOR LAMELAR
3.6.1 Movimentos de terras
76 ]3.6.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, do solo de fraca qualidade encontrado até a profundidade de 2,0 metros medidos a partir da base de [ m3 12
fundagéo, excepto quando forem atingidas as camadas de solo compacto ou rocha.
77 13.6.1.2 Preenchimento do solo de fraca qualidade removido, encontrado até a profundidade de 2.0 metros medidos a partir da base de fundagdo, por material granular | m3 12
compactavel a aprovar pela Fiscalizacéo.
3.6.2 Estruturas de betao
78 ]3.6.2.1 Fornecimento e colocagéo de betéo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, ha regulariza¢éo da base dos elementos de fundagéo, incluindo todos os | m3 0,6
trabalhos necessarios a sua execugao.
3.6.2.2 Fornecimento e colocacao de betdo armado das classes C30/37 e var6es de aco AS00NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligagao
através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metélicos em varédo de ligacdo em interfaces aco-betdo, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua
execucao e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.
79 [3.6.2.2.1 |Laje de Fundo [m3 | 15
3.6.3 Revestimentos
80 |3.6.3.1 Revestimento de coberturas acessiveis, com revestimento epoxidico anti-derrapante, pobre em solventes, aplicado a trés deméaos cruzadas, por camada seca, apos | m2 5
decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares
3.7 EDIFICIO DE APOIO
3.71 Estrutura de madeira - edificio pré-fabricado
81 |3.7.1.1 Fornecimento e montagem de casa de madeira, com 3.5x2.5 m, com paredes de madeira de pinho tratada em autoclave com 28 mm de espessura, com encaixe | UN 1
macho/fémea, piso em mosaico hidraulico anti-derrapante, forros em pinho tratado, 2 janelas de 60x60 cm, grelhas de ventilagéo, 2 portas exteriores em madeira com
210x80 cm e cobertura em tela asfaltica verde.
3.8 CIRCUITOS HIDRAULICOS
3.8.1 Circuitos Hidraulicos Exteriores (Circuitos de interligacdo entre orgéos, by-pass e colector de descarga):
3.8.1.1 Fornecimento, transporte e colocacdo de tubagem em PVC PN 6, propria para aguas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, macigcos de
proteccdo e acessorios de ligacdo e todos os trabalhos complementares.
82 (3.8.1.1.1 [200 mm ml 26
83 |3.8.1.2 Execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betéo, com didmetro de 1.0m, de acordo com a tipologia definida nas pecas desenhadas, com cobertura | UN 5
plana em betdo armado ou tronco-cénica pré-fabricada em betéo, fundagdo em betéo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina epoxidica, tampa de
saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados
por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor
84 13.8.1.3 Fornecimento e colocacéo de obra de protecgdo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", pré-fabricada em betéo, incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
3.8.2 Rede de abastecimento de agua
3.8.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribui¢cao exterior, enterrada, incluindo execucéo de ligacdes através de termofusao ou electrofuséo,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligagéo e derivacdo, fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora, execugdo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
85 [3.8.2.1.1 |[DN32 [ml | 25
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86 |3.8.2.2 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentagéo de agua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagcdo Storz, | UN 2
permitindo a ligagdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixagoes e todos os trabalhos complementares necessarios.
3.8.23 Ramal e contadores:
87 |3.8.2.3.1 |Execucao do ramal de ligagdo a rede publica, incluindo fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, DN 32 [mm], homologada, em rede de distribuicdo | UN 1
exterior, enterrada, incluindo execucdo de ligacdes através de termofusdo ou electrofusdo, abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.15 [m] de
espessura, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessorios de ligacédo e derivacéo, valvulas de seccionamento, fornecimento e aplicacéo
de fita sinalizadora, execug¢éo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
88 [3.8.2.3.2 |Fornecimento e montagem de acessoérios para instalagdo de contador da rede de abastecimento, incluindo valvulas e acessoérios de montagem, incluindo todos os | UN 1
trabalhos associados.
3.8.3 Rede de drenagem de aguas pluviais:
89 [3.8.3.1 Caleira em betdo polimero, com extensao total de 2,4 [m], incluindo sumidouro integrado, do mesmo tipo da caleira, e grelha em ferro fundido, tubagem de descarga e [ UN 1
incluindo todos os acessorios e trabalhos associados.
90 |3.8.3.2 Fornecimento, transporte e colocacéo de tubagem em PVC PN 6, 110 mm, em ramais de descarga de aguas pluviais, incluindo movimento de terras em abertura e [ ml 1
tapamento de valas e rogos, acessorios de ligacéo e todos os trabalhos complementares.
3.9 ARRANJOS EXTERIORES E VEDACAO
3.9.1 Pavimentos
91 |3.9.11 Execucéo de pavimento em blocos de betéo pré-fabricados, autoblocantes, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento trago 4:1 e espessura 0,05m e | m2 48
sub base de agregado britado de espessura 0,15m, regularizagdo e compactacéo da caixa e todos os trabalhos associados.
3.9.2 Muros de contencdo/vedagao e escadas
3.9.21 Movimento de terras
92 [3.9.2.1.1 |Abertura de caboucos para a implantacdo dos érgaos e das fundagdes, incluindo remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, | m3 40
reposicao de terras, regularizacéo dos fundos e todos os trabalhos complementares
3.9.22 Fundacg®es e estruturas de betéo
93 |3.9.2.2.1 |Fornecimento e colocacédo de betdo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizagdo da base dos elementos de fundacao, incluindo todos os [ m3 4
trabalhos necessarios a sua execugéo.
94 |3.9.2.2.2 |Fornecimento e colocacéo de betdo armado das classes C30/37 e vardes de ago A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras | m3 25
de ligacdo através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metalicos em vardo de ligacdo em interfaces aco-betdo, e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios a sua execucédo e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.
95 [3.9.2.2.3 |Fornecimento e colocacdo de degraus pré-fabricados em betéo, com 1,05 metros de largura, conforme pegas desenhadas, incluindo base de assentamento e todos os | UN 12
trabalhos associados.
3.9.3 Portéo e Vedagao
96 [3.9.3.1 Fornecimento e montagem de portao de duas folhas com 3,5 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde RAL 6005, incluindo rodas na base do portdo e guias/calhas | UN 1
metélicas fixadas no pavimento para apoio das folhas, fechadura e todos os acessorios e trabalhos complementares
97 |3.9.3.2 Fornecimento e montagem de vedag&o em painéis de rede plastificados a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes de ago galvanizado cravados | ml 35,8
no betéo, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005
3.94 Guardas
98 [3.94.1 Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos constituidos por guarda superior (h=1,0m) e guarda intermédia (h=0,5m), com proteccéo refor¢ada ao nivel dos pés (rodapé | ml 7
com 0,1m), fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
3.95 Acesso a ETAR
99 |3.9.5.1 Execucéo de acesso & ETAR, incluindo movimentos de terra para alargamento do caminho existente e fornecimento e execug¢éo de pavimentos constituidos por uma | m2 132
sub-base em saibro com 0,15m ap6s compactagdo a 95%, uma base em tout-venant com 0,25m apds compactacéo a 95%, uma rega de colagem entre a camada de
desgaste e a camada betuminosa densa e rega de impregnacdo entre esta ultima e a base, uma camada betuminosa densa com 0,07m (binder) e, por Gltimo, uma
camada betuminosa de desgaste com 0,04m, incluindo abertura de caixa e todos os trabalhos complementares
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3.9.6 Diversos
100 [3.9.6.1 Fornecimento e fixagéo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de ago inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado | UN 1
através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacéo da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans MT
3.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
3.10.1 Gradagem e tamisagem:
101 [3.10.1.1 |Fornecimento e montagem de adufa manual com abertura, para realizagdo de amostragens, em aco inox AISI 316, largura de 0,5 m, altura de 1,3 m, espessura de 3 mm, | UN 1
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
102 [3.10.1.2 |Fornecimento e montagem de descarregador de tempestade, executado em chapa de aco inox AISI 316, comprimento de 0,54 m, altura ajustavel, espessura de 3 mm, [ UN 1
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
103 [3.10.1.3 |Fornecimento e montagem de adufa manual, em ago inox AlISI 316, largura de 0,5 m, altura de 1,3 m, espessura de 3 mm, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 2
necessarios.
104 [3.10.1.4 |Fornecimento e montagem de adufa manual, em ago inox AlSI 316, largura de 0,3 m, altura de 1,3 m, espessura de 3 mm, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN 1
necessarios.
105 |[3.10.1.5 |Fornecimento e montagem de grade grossa de limpeza manual, em aco inox AlSI 316, com espacamento entre barras de 30 mm, conforme apresentado nas pecas | UN 1
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios.
106 |3.10.1.6 |Fornecimento e instalagdo de tamisador do tipo \"Aquaguard\" ou equivalente, com malha de 15 mm, em aco inox AISI 304, para instalagdo em canal de sec¢do | UN 1
rectangular, com descarga em contentor, para um caudal de 3,7 m3/h, incluindo sistema de limpeza automatica e todos os acessorios e fixagdes necessarios e trabalhos
complementares indispensaveis.
107 [3.10.1.7 |Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de RSU, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com pegas amplas e confortaveis e rodas para | UN 1
facilitar o seu deslocamento, com um volume unitéario Gtil de 80 litros.
108 |3.10.1.8 |Fornecimento de ancinho para limpeza de grades grossas manuais. UN 2
109 (3.10.1.9 |Fornecimento de pa com base plana. UN 2
3.10.2 Tanque de pré-tratamento:
110 [3.10.2.1 |Fornecimento e instalacdo de sondas de nivel do tipo bdia de plastico, com guias de fixacdo ao tanque de pré-tratamento, incluindo todos os acessoérios e todos os | UN 5
trabalhos indispensaveis.
111 [3.10.2.2 |Fornecimento e instalagcéo de sonda de nivel ultrassonica, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispenséaveis. UN 1
112 [3.10.2.3 |Fornecimento e instalagdo de grupo electrobomba submersivel, com um caudal de 11 m3/h e Ht = 3,51 m, para elevacédo do efluente pré-tratado, incluindo base de [ UN 2
acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagao e todos o0s acessorios e fixagdes necessarios.
113 [3.10.2.4 |Valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, flangeada, com pintura epoéxica, para diametro DN 100 mm, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessérios | UN 7
indispensaveis.
114 |3.10.2.5 |Valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, flangeada, com pintura epéxica, para diametro DN 65 mm, PN 10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN 2
indispensaveis.
115 [3.10.2.6 |Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 65 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 2
116 |3.10.2.7 |Fornecimento e montagem de ligagdo rapida do tipo \"bauer\" DN 100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
117 [3.10.2.8 |Fornecimento e montagem de t&, em PVC, DN 200 mm, incluindo extensdo adicional de 0,8 m, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios | UN 1
necessarios.
118 [3.10.2.9 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagdo de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentacédo de cargas até 100 Kg e [ UN 1
altura de elevacéo de 4.0 m, incluindo sistema de fixacdo e todos 0s acessorios indispensaveis.
3.10.3 Reactor Bioldgico:
119 [3.10.3.1 |Fornecimento de meio de suporte constituido por elementos cilindricos com septos interiores, distribuido em cada estagio conforme a Memodria Descritiva, com as | m3 53
seguintes caracteristicas:
- Area superficial especifica = 590 m2/m3.
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120 |3.10.3.2 |Fornecimento e montagem de sistema de difuséo de ar, composto por um total de 1 difusor de bolha grossa, fabricados em aco inox, de 12\", com 305 mm de | UN 2
comprimento, area de orificio de 0,0780 m2 e um caudal de ar de 15 a 63 m3/h por difusor, com os difusores dispostos nos varios estagios conforme Pecas Desenhadas,
incluindo todos os acessorios e fixagcdes necessarios e todo os trabalhos indiispensaveis.
121 [3.10.3.3 |Fornecimento e montagem de vélvula borboleta, tipo wafer, para seccionamento e regulacdo de caudais, de comando manual fixo, DN 50 mm, PN 10, incluindo todos os | UN 2
acessorios e fixagcdes necessarios.
122 [3.10.3.4 |Fornecimento e instalacdo de sonda de medi¢édo de oxigénio dissolvido, funcionando com o principio da luminescéncia, com sistema de auto-limpeza, unidade com | UN 1
consola local e envio de informagédo para o sistema de comando da instalagdo, incluindo ligacGes, respectivos acessorios e fixagcdes necessarios e todos os trabalhos
complementares necessarios.
123 |3.10.3.5 |Fornecimento e montagem de grelha/crivo de 3 mm, construido em ago inox, com 0,50 x 0,50 m, a instalar na separacgao entre o estagio 1 e o estagio 2. UN 1
124 |3.10.3.6 |Fornecimento e montagem de caixa descarregadora com crivo de 10 mm, construido em ago inox, com 0,50 x 0,30 m, a instalar na saida do estagio 2 (saida do reactor), | UN 1
conforme pegas desenhadas
125 [3.10.3.7 |Fornecimento e instalacdo de cdmara de reparticdo de caudal, em aco inox AlISI 304, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os acessorios e fixagcdes necessarios | UN 1
e todos os trabalhos indiispensaveis.
3.104 Producéo de ar:
126 [3.10.4.1 |Fornecimento e instalagdo de compressor de palhetas, para um caudal de ar de 13,2 m3/h a pressao diferencial de 500 mbar, com variacéo electronica de velocidade, | UN 2
incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.
127 |3.10.4.2 |Fornecimento e montagem de véalvulas borboleta, tipo wafer, para seccionamento e regulacéo de caudais, de comando manual fixo, DN 50 mm, PN 10, incluindo todos os | UN 2
acessorios e fixacdes necessarios.
3.10.5 Decantacao lamelar
128 [3.10.5.1 |Fornecimento e montagem de decantador lamelar do tipo \"MITA\" ou equivalente para um caudal de 3,7 m3/h, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios. UN 1
129 [3.10.5.2 |Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, em FFD, DN 80 mm, com accionamento pneumatico, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios. UN 1
130 [3.10.5.3 |Fornecimento de compressor de 50 L de ar comprimido para controlo da valvula pneumatica. UN 1
3.10.6 Medicao de caudal
131 |3.10.6.1 |Fornecimento e montagem de descarregador triangular, executado em chapa de ago inox AISI 316, largura de 0,77 m, altura de 0,35, espessura de 3 mm, incluindo | UN 1
todos os acessorios e trabalhos necessarios.
132 [3.10.6.2 | Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal ultrasénico, com controlador/display remoto, incluindo suporte da sonda. UN 1
3.10.7 Medicao final de caudal
133 [3.10.7.1 |Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 100 mm, incluindo controlador/display mural e incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acess0rios necessarios.
3.10.8 Fornecimento e montagem de todas as tubagens metalicas de processo de ligagdo a equipamentos (piping), para os circuitos de dguas residuais, lamas, escorréncias e ar.
3.10.8.1 |Fornecimento, transporte e colocagédo de tubagem em aco inox AISI 304, PN10, incluindo, soldaduras, acessoérios de fixagédo, de percurso e de ligagdo (curvas, tés, flanges, etc.) e
todos os trabalhos complementares.
134 |3.10.8.1.1 | DN 100 mm ml 20
135 |3.10.8.1.2 | DN 80 mm ml 12
136 |3.10.8.1.3 | DN 65 mm ml 5
137 |3.10.8.1.4 | DN 50 mm ml 30
3.10.8.2 |Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, PN10, conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
138 |3.10.8.2.1 | DN 65 mm UN 1
139 |3.10.8.2.2 | DN 50 mm UN 1
3.10.8.3 |Fornecimento, transporte e colocacédo de tubagem em aco inox AISI 316, PN10, incluindo, soldaduras, acessorios de fixacdo, de percurso e de ligagdo (curvas, tés, flanges, etc.) e
todos os trabalhos complementares.
140 |3.10.8.3.1 | DN 100 mm ml 37
141 |3.10.8.3.2 | DN 65 mm ml 5
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3.10.9 Pecas de reserva
142 |3.10.9.1 |Fornecimento de um conjunto de pecas de reserva para todos 0s equipamentos electromecénicos a instalar na ETAR (em funcéo dos equipamentos seleccionados). | vg 1
3.10.10 Equipamentos de segurancga e protecc¢ao individual
143 [3.10.10.1 |Fornecimento de um conjunto de equipamentos de seguranca e proteccdo individual, conforme definido na Memdria Descritiva de Processo de Tratamentos e |vg 1
Equipamentos.
3.11 INSTALAGCOES ELECTRICAS, COMANDO E TELEGESTAO DA ETAR
3.11.1 Fornecimento e Montagem da Alimentacdo a ETAR
144 [3.11.1.1 |Fornecimento e execucdo da alimentagdo a ETAR, portinhola, quadro eléctrico de contagem e tubagens de interligacéo, incluindo obra civil necessaria | vg | 1
3.11.2 Fornecimento e montagem da rede de alimentacdo de quadros eléctricos (construcéo civil, equipamentos e acessorios)
145 [3.11.2.1 | Circuito de interligacéo entre QC e QEntrada em cabo LXV 4x25 instalado em caminhos de cabos [ml | 10
3.11.3 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos (construcao civil, equipamentos e acessorios).
146 |3.11.3.1 |fornecimento e montagem de QE, incluindo QAUT (PLC e consola cotados separadamente) | UN | 1
3.11.4 Fornecimento e montagem de rede de terras (construcao civil, equipamentos e acessorios).
147 [3.11.4.1 |Rede de Terra de Proteccéo nas condi¢cdes da MD e CE | vg | 1
3.11.5 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminag&o exterior e interior dos edificios (construgéo civil, equipamentos e acessorios).
148 |3.11.5.1 |Circuito de lluminagcdo em Cabo A0O5VV-R3GL1,5 instalado em tubo VD ml 20
149 [3.11.5.2 |Interruptores da Série Plexo 55 estanques UN 2
150 |[3.11.5.3 |Armaduras de iluminacdo MHPLP da EEE ou equivalente de 3360Im/28W UN 2
151 [3.11.5.4 |Armaduras de iluminacéo do tipo Bloco autbnomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 2
152 [3.11.5.5 |Caixas de derivagdo em PVC 80x80m UN 5
153 [3.11.5.6 |Circuito de lluminacdo exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 30
154 [3.11.5.7 |Poste metalico de 3 metros, conforme PE. UN 2
155 [3.11.5.8 | Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W para instalagcdo em poste metalico UN 2
156 [3.11.5.9 |Circuitos de Tomadas em Cabo XV 3G2,5 instalado em caminho de cabos ml 25
157 [3.11.5.10 |Circuitos de Tomadas Trifasicas em Cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 10
158 |3.11.5.11 | Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 UN 4
159 |3.11.5.12 | Tomadas 4P+T UN 1
3.11.6 Fornecimento e montagem dos circuitos de forga motriz, incluindo rede de alimentacdo de energia eléctrica dos edificios e 6rgdos da ETAR (construcédo civil, equipamentos e
160 (3.11.6.1 |Circuito de alimentacdo a Grade de Limpeza Mecanica 1001 em cabo XAV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
161 [3.11.6.2 |Circuito de alimentagdo a Electrobomba submersivel 2001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 12
162 [3.11.6.3 |Circuito de alimentagdo a Electrobomba submersivel 2002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 12
163 |3.11.6.4 |Circuito de alimentagdo a Compressor de canal lateral 3001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
164 [3.11.6.5 |Circuito de alimentacdo a Compressor de canal lateral 3002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 instalado em caminhos de cabos ml 8
165 [3.11.6.6 |Circuito de alimentagdo a Compressor 4002 em cabo XV 4G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 10
3.11.7 Fornecimento e montagem do equipamento de automagao, comando e controlo (construgao civil, equipamentos e acessorios).
166 |3.11.7.1 |Fornecimento e colocag¢éo em servico de PLC e Consola de Operador do QE vg 1
167 |3.11.7.2 |Programacao dos PLCs e consolas de operador vg 1
168 |3.11.7.3 |Fornecimento e parametrizagcdo de equipamento de envio de alarmes SMS do tipo Smalert SMA550 vg 1
3.11.8 Fornecimento e montagem do equipamento de instrumentacéo e medida a instalar na ETAR (equipamentos e acessorios).
169 |3.11.8.1 |Circuito de sinal a Grade Mecénica 1001 em cabo LIYCY 6 x Imm2 ml 20
170 [3.11.8.2 |Circuito de sinal e alimentacéo a Sensor Ultrassénico 1002 em cabo XV 3G2,5 + LIYCY 4x1 mm2 ml 18
171 [3.11.8.3 |Circuito de sinal e alimentagéo a Sensor Ultrassénico 2003 em cabo XV 3G2,5 + LIYCY 4x1 mm2 ml 10
172 |3.11.8.4 |Circuito de sinal a Boias de Nivel 2004..2006 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 12
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173 [3.11.8.,5 |Circuito de sinal e alimentacéo a Sensor de Oxigénio Dissolvido 3001 em cabo XV 3G2,5 + LIYCY 4x1 mm2 ml 15
174 [3.11.8.6 |Circuito de sinal de protec¢do a Compressor de Canal Lateral 3002 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 8
175 [3.11.8.7 |Circuito de sinal de protec¢do a Compressor de Canal Lateral 3003 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 8
176 |3.11.8.8 |Circuito de sinal a electrovalvula pneumatica 4002 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 18
177 |3.11.8.9 |Circuito de sinal e alimentagé@o a Caudalimetro 5001 em cabo XV 3G2,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
178 |[3.11.8.10 |Circuito de deteccéo de instrusdo incluindo fornecimento e instalacéo de dois detetores de abertura de porta do tipo microswitch assim como cablagem LIYCY 2 x 1 mm2 (vg 1
3.11.9 Trabalhos de construgéo civil de apoio a montagem das canalizagcGes e equipamentos relativos as instalag6es eléctricas.
3.11.9.1 [Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de:
179 |3.11.9.1.1 |40 mm |m| 50
3.11.9.2 [Caminhos de Cabos em PVC sendo:
180 [3.11.9.3 |Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessoérios necessario a execucao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 20
181 [3.11.9.4 |Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execucao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 24
182 [3.11.9.5 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessoérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 10
183 (3.11.9.6 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagcoes ml 20
184 [3.11.9.7 |Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessorios necessario a execucao dos trajectos e respectivas fixacoes ml 50
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