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Procedimento 28/2021-CP-DLM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedação obra por passadeira e/ou por zona, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra, conforme

caderno de encargos.
vg 1

2 1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as passadeiras e zona da unidade hospitalar, com entrega em suporte informático, em ficheiro
editavel.

vg 1

3 1.3 Execução de limpeza  por passadeira e/ou por zona, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 1.4 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 1.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 Passadeiras e Melhoria da Mobilidade
6 2.1 1-Saída do Tunel: Abertura de caixa, remoção do pavimento existente, (betuminoso ou cubo), e o seu transporte e descarga, neste caso fresagem do betuminoso.

Pedra de chão vermelho e branco com 8cm de espessura, conforme propostas desenhos em anexo, com uma média de 1,50m em rampa de cada lado, 4,00m em zona
plana, com altura variavel entre 7 e 14cm tudo conforme desenhos de pormenor. 
Assentamento dos materiais sobre argamassa de areia e cimento ao traço 1:5 com 10cm de espessura; 
Base rígida de betão simples (C20/25 (X0(P)); D25;S2;Cl1,0, de 20 cm de espessura após vibração e compactação executada segundo pendentes existentes incluindo
malhasol
Compactação de terreno natural até alcançar uma capacidade mínima definida pelo seu índice CBR(5<=CBR<10)
Colocação de Guia de betão ou granito, respetivamente na separação do betuminoso ou cubo/paralelo com o pavê da passadeira.
Inclui ainda trabalhos nos passeios adjacentes (se existirem), os respetivos cortes e remates necessários pela sobreelevação da passadeira, onde se inclui a execução
dos passeios com todos os fornecimentos e execução de materiais e acessórios necessários a uma correta e boa execução dos mesmos. Neste caso inlcui trabalhos nos
passeios e os cortes e remates necessários para o passeio do lado da rotunda ficar em conformidade, todos os fornecimentos, materiais e acessórios complementares à
correta e boa execução da sobreelevação da passadeira e remates dos passeios.
Deslocalização de sumidouros existentes, onde se inclui fornecimento e execução de caixa, ligações e grelhas (tudo novo) e/ou execução de sumidouros novos (caixa,
ligações e grelhas) resultado da elevação das passadeiras, nesta caso 2 a deslocalizar.
Fornecimento e aplicação de 2 sinal de aproximação de lomba A2a e 2 sinais rodoviáriosluminescentes), c/tela nivel II hip c/18 leds e painel solar 24h (ou seja, sem
alimentação elétrica), como todos os acessórios necessários à sua correta colocação e funcionamento. Os sinais H7 serão de 70cm Leds com Contorno no  Triângulo
(Sendo um deles para a passadeira oposta), em chapa de alumínio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homologados em conformidade com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e respetivos acessórios de fixação (Prumos em ferro,
galvanizados  Ø2 , 3mm espessura   3.80metros + abraçadeiras) e todos os trabalhos e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos.Nota: O poste deve ser
de 3.80m, sendo que a parte enterrada será a que for necessária caso a caso, de forma a que depois de colocado o sinal de 70cm, seja garantido que ficam livres pelo
menos 2.20m.
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7 2.2 2- Entrada Hospital: Demolição de  de pavimento existente, retificação da base de assentamento com execução de caixa de toutvenant, areia e geotextil e colocação de
pedra de chão (pavê)  de dimensões iguais à existente (na zona da saída do Hospital para a Rua D. Afonso V) e cor a definir em obra onde se inclui todos os
fornecimentos, trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento. (350m2)
Execução de caixa bertao com malhasol, e fornecimento e colocação de pavimento tatil (pitonado/direcional) onde se inclui todos os fornecimentos, trabalhos e materias
necessários a um perfeito acabamento. (8,4m2)
Remoção de lancil existente e reposição de novo lancil reto/curvo de betão incluindo lancil rampeado nas entradas da passadeira, execução de caixa e fundação em
betão, bem como  onde se inclui todos os fornecimentos, trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento. (70ml)
Demolir parte da floreira existente inlcuindo o transporte do entulho para vazadouro, requaificar a restante parte da floreira que nãos e vai demolir e pavimentação área
de corte com execução de caixa de toutvenant, areia e geotextil e reposição de pavê igual ao existente ( 2m2)
Retirar foco e suhbstituição do mesmo por led, enterrar infraestruturas eléctricas e repor foco, inlcuindo todos os trabalhos e materias  necessários à execução do
trabalho e para um bom acabamento(1un)
Reposição à cota cas caixas de infraestrtururas com reposição de tampas  inlcuindo todos os trabalhos e materias  necessários à execução do trabalho e para um bom
acabamento (2un)
Levantamento e transporte a local a definir pelo DO  a cabine telefónica, inlcuindo demolição de maciço  inlcuindo o transpote do entulho para vazadouro (1un)
Execução de rampa para mobilidade condicionada  em betão com malhasol  e respetiva preparação das escadas para receber a rampa (3,6m2)
Execução, forneciemnto e colocação de guarda em aço inox na zona de escadas e rampa (3,75ml)
Execução, fornecimento e colocação  de lettering em aço inox com letras de dimensões iguais às existentes (27letras)
Pintura horizontal  conforme regras para passadeiras

vg 1

8 2.3 3- Supinor: Abertura de caixa, remoção do pavimento existente, (betuminoso ou cubo), e o seu transporte e descarga, neste caso fresagem do betuminoso.
Pedra de chão vermelho e branco com 8cm de espessura, conforme propostas desenhos em anexo, com uma média de 1,50m em rampa de cada lado, 4,00m em zona
plana, com altura variavel entre 7 e 14cm tudo conforme desenhos de pormenor. 
Assentamento dos materiais sobre argamassa de areia e cimento ao traço 1:5 com 10cm de espessura; 
Base rígida de betão simples (C20/25 (X0(P)); D25;S2;Cl1,0, de 20 cm de espessura após vibração e compactação executada segundo pendentes existentes incluindo
malhasol
Compactação de terreno natural até alcançar uma capacidade mínima definida pelo seu índice CBR(5<=CBR<10)
Colocação de Guia de betão ou granito, respetivamente na separação do betuminoso ou cubo/paralelo com o pavê da passadeira.
Inclui ainda trabalhos nos passeios adjacentes (se existirem), os respetivos cortes e remates necessários pela sobreelevação da passadeira, onde se inclui a execução
dos passeios com todos os fornecimentos e execução de materiais e acessórios necessários a uma correta e boa execução dos mesmos. Neste caso inlcui trabalhos no
separador central e os cortes e remates necessários para o passeio do lado da rotunda ficar em conformidade, todos os fornecimentos, materiais e acessórios
complementares à correta e boa execução da sobreelevação da passadeira e remates dos passeios.
Deslocalização de sumidouros existentes, onde se inclui fornecimento e execução de caixa, ligações e grelhas (tudo novo) e/ou execução de sumidouros novos (caixa,
ligações e grelhas) resultado da elevação das passadeiras, nesta caso 2 novos
Fornecimento e aplicação de 2 sinal de aproximação de lomba A2a e 2 sinais rodoviáriosluminescentes), c/tela nivel II hip c/18 leds e painel solar 24h (ou seja, sem
alimentação elétrica), como todos os acessórios necessários à sua correta colocação e funcionamento. Os sinais H7 serão de 70cm Leds com Contorno no  Triângulo,
em chapa de alumínio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homologados em conformidade com dispositivos regulamentares, incluindo
abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e respetivos acessórios de fixação (Prumos em ferro, galvanizados  Ø2 , 3mm espessura   3.80metros
+ abraçadeiras) e todos os trabalhos e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos.Nota: O poste deve ser de 3.80m, sendo que a parte enterrada será a
que for necessária caso a caso, de forma a que depois de colocado o sinal de 70cm, seja garantido que ficam livres pelo menos 2.20m
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9 2.4 4-Escola Miguel Torga: Abertura de caixa, remoção do pavimento existente, (betuminoso ou cubo), e o seu transporte e descarga, neste caso fresagem do betuminoso.
Pedra de chão vermelho e branco com 8cm de espessura, conforme propostas desenhos em anexo, com uma média de 1,50m em rampa de cada lado, 4,00m em zona
plana, com altura variavel entre 7 e 14cm tudo conforme desenhos de pormenor. 
Assentamento dos materiais sobre argamassa de areia e cimento ao traço 1:5 com 10cm de espessura; 
Base rígida de betão simples (C20/25 (X0(P)); D25;S2;Cl1,0, de 20 cm de espessura após vibração e compactação executada segundo pendentes existentes incluindo
malhasol
Compactação de terreno natural até alcançar uma capacidade mínima definida pelo seu índice CBR(5<=CBR<10)
Colocação de Guia de betão ou granito, respetivamente na separação do betuminoso ou cubo/paralelo com o pavê da passadeira.
Inclui ainda trabalhos nos passeios adjacentes (se existirem), os respetivos cortes e remates necessários pela sobreelevação da passadeira, onde se inclui a execução
dos passeios com todos os fornecimentos e execução de materiais e acessórios necessários a uma correta e boa execução dos mesmos. Neste caso inclui a reabilitação
de ambos os passeios da passadeira, os cortes e remates, todos os fornecimentos, materiais e acessórios complementares à correta e boa execução da sobreelevação
da passadeira e remates do passeio.
Deslocalização de sumidouros existentes, onde se inclui fornecimento e execução de caixa, ligações e grelhas (tudo novo) e/ou execução de sumidouros novos (caixa,
ligações e grelhas) resultado da elevação das passadeiras, nesta caso 2 novo
Fornecimento e aplicação de 2 sinal de aproximação de lomba A2a e 2 sinais rodoviáriosluminescentes), c/tela nivel II hip c/18 leds e painel solar 24h (ou seja, sem
alimentação elétrica), como todos os acessórios necessários à sua correta colocação e funcionamento. Os sinais H7 serão de 70cm Leds com Contorno no  Triângulo ,
em chapa de alumínio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homologados em conformidade com dispositivos regulamentares, incluindo
abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e respetivos acessórios de fixação (Prumos em ferro, galvanizados  Ø2 , 3mm espessura   3.80metros
+ abraçadeiras) e todos os trabalhos e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos.Nota: O poste deve ser de 3.80m, sendo que a parte enterrada será a
que for necessária caso a caso, de forma a que depois de colocado o sinal de 70cm, seja garantido que ficam livres pelo menos 2.20m.
Pintura horizontal  conforme regras para passadeiras sobreelevadas

m2 91

10 2.5 5-Passadeiras Sobreelevadas nas freguesias do concelho: Abertura de caixa, remoção do pavimento existente, (betuminoso ou cubo), e o seu transporte e descarga.
Pedra de chão vermelho e branco com 8cm de espessura, conforme propostas desenhos em anexo, com uma média de 1,50m em rampa de cada lado, 4,00m em zona
plana, com altura variavel entre 7 e 14cm tudo conforme desenhos de pormenor;
Assentamento dos materiais sobre argamassa de areia e cimento ao traço 1:5 com 10cm de espessura; 
Base rígida de betão simples (C20/25 (X0(P)); D25;S2;Cl1,0, de 20 cm de espessura após vibração e compactação executada segundo pendentes existentes incluindo
malhasol;
Compactação de terreno natural até alcançar uma capacidade mínima definida pelo seu índice CBR(5<=CBR<10);
Colocação de Guia de betão ou granito, respetivamente na separação do betuminoso ou cubo/paralelo com o pavê da passadeira;
Inclui ainda trabalhos nos passeios adjacentes (se existirem), os respetivos cortes e remates necessários pela sobreelevação da passadeira, onde se inclui a execução
dos passeios com todos os fornecimentos e execução de materiais e acessórios necessários a uma correta e boa execução dos mesmos;
Deslocalização de sumidouros existentes, onde se inclui fornecimento e execução de caixa, ligações e grelhas (tudo novo) e/ou execução de sumidouros novos (caixa,
ligações e grelhas) resultado da elevação das passadeiras;
Fornecimento e aplicação de sinais de aproximação de lomba A2a e sinais rodoviáriosluminescentes), c/tela nivel II hip c/18 leds e painel solar 24h (ou seja, sem
alimentação elétrica), como todos os acessórios necessários à sua correta colocação e funcionamento. Os sinais H7 serão de 70cm Leds com Contorno no  Triângulo
(Sendo um deles para a passadeira oposta), em chapa de alumínio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homologados em conformidade com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e respetivos acessórios de fixação (Prumos em ferro,
galvanizados  Ø2 , 3mm espessura   3.80metros + abraçadeiras) e todos os trabalhos e materiais necessários para a boa execução dos trabalhos.Nota: O poste deve ser
de 3.80m, sendo que a parte enterrada será a que for necessária caso a caso, de forma a que depois de colocado o sinal de 70cm, seja garantido que ficam livres pelo
menos 2.20m.
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