
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/28/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 COMPLEMENTARES
 0.1 Montagem,  exploração, manutenção e posterior desactivação de  estaleiro,  incluindo redes  provisórias, vedações, tudo de acordo com a legislação em vigor, peças escritas,

desenhadas e condições no local.
1 0.1.1 Montagem vg 1
2 0.1.2 Manutenção vg 1
3 0.1.3 Desmontagem vg 1
4 0.2 Apoios de construção civil às diferentes instalações especiais nomeadamente: Redes de Águas, Residuais, Pluviais e Incêndios, Instalações Eléctricas, Telefónicas,

Detecção de Incêndios, incluindo cargas e descargas, abertura e tapamento de roços, e todo o trabalho de apoio para a execução da obra, de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.

vg 1

5 0.3 Reparação e/ou reconstrução das vias circundantes, passeios, construções existentes ou qualquer dano causado na envolvente, afectados pelo decurso das obras. vg 1
6 0.4 Limpeza, durante e após a conclusão da obra. vg 1
7 0.5 Implementação do PSS e aquisição de equipamento de protecção colectiva e individual e controlo de medidas de higiene, segurança e saúde no trabalho. vg 1
8 0.6 Execução de trabalhos de implantação dos elementos a construir, incluindo trabalhos acessórios inerentes e necessários de acordo com o Projecto e Caderno de

Encargos.
vg 1

9 0.7 Entrega ao Dono de Obra em papel de duas colecções das telas finais de todas as especialidades e da arquitectura, incluindo versão editável em CD, com peças escritas
e desenhadas em dwg do autocad, incluindo os respectivos manuais de utilização, plano de manuntenção, fichas técnicas dos materiais instalados, respectivas garantias
e certificados e compilação técnica.

vg 1

10 0.8 Execução de todos os ensaios e respectivos relatórios, vistorias,  certificados, incluindo as taxas associadas às diversas infraestruturas existente neste projeto vg 1
11 0.9 Levar a cabo todas as formações básicas aos futuros utilizadores para permitir a operacionalidade normal com todos os sistemas vg 1
12 0.10 Fornecimento e aplicação de placa de obra de 1mx1,5m, com o modelo da CMA e sua fixação em suporte próprio e colocação em local visível do exterior junto à entrada

da obra (modelo a indicar pelo dono de obra)
UN 1

13 0.11 Fornecimento e aplicação de placa permanente da inauguração em acrílico transparente de 0.40m x0.40m, com mensagem impressa em película autoaderente de vinil,
conforme modelo a fornecer  para colocar no final da obra, no edifício, modelo a definir pelo dono de obra e local a definir numa parede junto à entrada. Inclui todo o
material necessário á sua fixação, nomeadamente os 4 parafusos  em aço inox tipo Standoff, para fixar à parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

UN 1

14 0.12 Fornecimento e aplicação de placa permanente permanente para afixação de informação relativa a atividades do Edifício, com as medidas de 1.20x1.20m, de acordo
com as indicações e orientações dos serviços da câmara, com ferragens, fechadura e todos os acessórios, para que fique pronta a funcionar,  em acrílico transparente,
conforme modelo a definir pelo dono de obra e junto à entrada. Inclui todo o material necessário á sua fixação, nomeadamente os 4 parafusos em aço inox tipo Standoff,
para fixar à parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

vg 1

15 0.13 Fornecimento e aplicação de placas acrílicas de Sinalética de todo o espaço interior, com placas de indentificação junto das portas, e placas de orientação nos átrios de
distribuição, de acordo com as indicações e orientações dos serviços da câmara, incluindo todos os acessórios, para que fique pronta a funcionar.

vg 1

 1 TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO
 1.1 Demolição e remoção, com carga, transporte e descarga a vazadouro (devidamente licenciado), de materiais sobrantes não reclamados pelo dono de obra, de forma a remover

todos os elementos que possam colocar em causa a perfeita execução do proposto, de acordo com projeto e caderno de encargos, cumprindo o PPGRCD, assinalados em planta
de vermelhos e amarelos
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16 1.1.1 Em abertura de negativo em laje existente para execução de escada metálica, de acesso ao 2º piso, com recurso a equipamento adequado de corte, com disco de
diamante e de forma a não introduzir vibrações na estrutura adjacente, tendo o cuidado de não deixar armaduras expostas, e tratando com um protetor de corrosão as
que forem cortadas. Caso se verifique que a laje a demolir é de vigotas, deverá se demolido todo o pano de laje, sob pena de ficar sem apoio, para posteriormente  ser
executada estrutura de fecho com laje de piso no restante pano.

m2 12

17 1.1.2 Execução de um conjunto de trabalhos de demolição em zona interior, constituidos por, paredes em alvenaria existentes em: No piso 0, em arrumos, WCs e Salas. No
piso 1, em zona de bar, WCs, camarote e acessos, biblioteca. No piso 2, em zona WCs, Biblioteca e Salas.
Nota: Caso se verifique em obra a existência de elementos em betão armado, nos panos de parede a  demolir, deverá ser consultado o projetista de forma a avaliar a
possível alteração da arquitetura, uma vez que não foi disponibilizado o projeto de estabilidade do edifício.
De forma alguma, será permitido a demolição de elementos de suporte. (1un=totalidade dos trabalhos a executar)

UN 1

18 1.1.3 Execução de um conjunto de trabalhos de demolição em zona interior em revestimentos de pavimentos a subtituir ou renovar, com carga, transporte e descarga a
vazadouro de materiais sobrantes, respeitando o definido em Plano Geral de Residuos, tendo em consideração os elementos a preservar. (1un=totalidade dos trabalhos
a executar)

UN 1

19 1.1.4 Execução de um conjunto de trabalhos em zona interior, de remoção, de peças sanitárias existentes, incluindo tamponamento e selagem das redes existentes. UN 1
20 1.1.5 Execução de um conjunto de trabalhos em zona interior, de remoção de vãos em madeira, bem como armários, incluindo portas, aros e guarnições. (1un=totalidade dos

trabalhos a executar)
UN 1

21 1.1.6 Em zona exterior, de demolição e remoção de plataformas em laje ou aterradas, incluindo revestimentos, fundações e todos os materiais identificadas nas plantas de
vermelhos e amarelos.

m2 380

22 1.1.7 Em zona exterior, de demolição e remoção de escadas e rampas existentes em laje ou aterradas, incluindo revestimentos, fundações e todos os materiais identificadas
nas plantas de vermelhos e amarelos.

m2 170

23 1.1.8 Em abate e desenraizamento de árvores e arbustos existentes no jardim exterior. UN 1
24 1.1.9 Execução de um conjunto de trabalhos, de demolição e remoção de escada exterior de acesso ao Piso 2, incluindo estrutura, guardas e revestimentos. UN 1
25 1.1.10 Execução de um conjunto de trabalhos, de demolição e remoção de escada exterior, incluindo estrutura, guardas e revestimentos. UN 2
26 1.1.11 Execução de um conjunto de trabalhos, de remoção de caixilhos em vãos exteriores, para substituição por novos vãos (1un=totalidade a remover) UN 1
 2 MOVIMENTOS DE TERRAS

27 2.1 Modelação e Escavação para a implantação da nova edificação e zonas exteriores, desmatação global, seguido de escavação em terreno de qualquer natureza,
incluindo remoção ou desvio de eventuais infra-estruturas, baldeação a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e todos os demais trabalhos
acessórios.

m2 1350

28 2.2 Abertura de caboucos de fundação para sapatas linteis e vigas, incluindo posterior aterro, e baldeação e transporte a vazadouro autorizado, de matariais sobrantes. m3 1,77
29 2.3 Aterro controlado após execução de fundações, com camadas máximas de 0,25 cm de altura, compactação com cilindro de 12 ton. com vibração do terreno e

regularização das plataformas para as cotas de projecto, ou com caixa de brita no tardoz de muros de acordo com projecto e caderno de encargos
m3 225

 3 FUNDAÇÕES
 3.1 Fornecimento e execução de camada de Betão de Limpeza, C12/15 - B15, X0, D25, S2, Cl 1,0, com 0.10m de espessura, incluindo no compartimento RSU, de acordo com Projeto e

Caderno de Encargos, sob:
30 3.1.1 Sob sapatas m3 0,2
31 3.1.2 Sob vigas de fundação m3 0,06
 3.2 Fornecimento e aplicação de Betão Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocação em moldes, vibração e limpeza,  juntas de betonagem, aditivo hidrófugo do tipo

\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporção indicada pelo fabricante, bem como pintura com inertol F ou equivalente em duas demãos cruzadas em zonas em contacto com o solo.
Fornecimento e montagem de armaduras em aço A500 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e
execução de Cofragens, incluindo aplicação de óleo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente, escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de
Encargos em:32 3.2.1 Sapatas isoladas (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,85

33 3.2.2 Vigas de equilibrio da Fundação (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,25
 4 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
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 4.1 Fornecimento e aplicação de Betão Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocação em moldes, vibração e limpeza,  juntas de betonagem, aditivo hidrófugo do tipo
\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporção indicada pelo fabricante. Fornecimento e montagem de armaduras em aço A400 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem,
corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e execução de Cofragens, incluindo aplicação de óleo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente,
escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de Encargos em:

34 4.1.1 Pilares na pala (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 2
35 4.1.2 Vigas na pala (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,43
36 4.1.3 Lajes maciças na Pala( XC2, D25, S3, Cl 0,4),  de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,1
37 4.1.4 Lajes maciças no fecho de laje para execução da escada ( XC2, D25, S3, Cl 0,4),  de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,3
38 4.1.5 Vigas no fecho de laje para execução de escada  (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,95
 4.2 Fornecimento, transporte e montagem de Estrutura Metálica em S275, incluindo decapagem, metalização, pintura com tinta intumescente que confira proteção ao fogo de 60min,

execução de contra-flechas, fixações, conforme indicado em projeto e todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, ensaios de soldaduras, de
acordo com o projecto e caderno de encargos.

39 4.2.1 UPE160 kg 330
40 4.2.2 Placas de Amarração kg 8
41 4.2.3 Pernos de Amarração kg 3,5
42 4.2.4 Chapa para degraus e=3mm kg 284,2485
43 4.2.5 Tirantes f 30 na parede em consola em X kg 46
 4.3 Fornecimento e execução de Muros exteriores de suporte de terras em betão armado C25/30 - B30, com Classe de Exposição XC2 e Abaixamento S2, incluindo betão de limpeza,

cofragens, armaduras em aço A400 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte e moldagem, transporte e montagem em obra, incluindo pintura com 2 demãos cruzadas
de tinta betuminosa tipo Imperkote F, camada de brita, manta geotextil e Barbecans montados a 50cm da cota do terreno, de 2 em 2 metros de desenvolvimento, de acordo com
Projecto e Caderno de Encargos  em:44 4.3.1 Tipo MS1 m3 46,0575

45 4.4 Trabalhos de tapamento de zona de claraboias existentes em ona de coberturas, com colocação de cofragens/descofragens e betão armado, com ligação a estruturas
existentes, de forma a cumprir o proposto, seguindo as normas para este tipo de material definidas em artigos similares

m3 5,2

 4.5 Trabalhos de execução de escadas interiores, com colocação de cofragens/descofragens e betão armado, com ligação a estruturas existentes, de forma a cumprir o proposto,
seguindo as normas para este tipo de material definidas em artigos similares

46 4.5.1 Em escada de acesso ao palco m3 3,2
47 4.5.2 Em escada de saída de emergência zona de plateia m3 1,9
48 4.5.3 Em escada de acesso a zona de apoio aos espetáculos (zona de equipamentos audio) m3 1,55
49 4.6 Conjunto de trabalhos de aplicação de laminados de fibra de carbono do tipo Sika carbodur ou equivalente, com 1m de altura, em reforço das cabeças de pilares

redondos, na zona da sala polivalente, incluindo prévia preparação da base com raspagem, limpeza e remoção de impuresas ou partículas soltas, colagem com
argamassa de epoxi dos reforços à estrutura, meios de elevação e criação de plataformas de trabalho, e posterior pintura com tinta adequada, nas zonas que ficam
visíveis, com todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

UN 5

 5 ISOLAMENTOS
50 5.1 Impermeabilização de Parede voltada para jardim, com Imperkote F, em duas demãos cruzadas seguido de camada de Polyster 40, e lamina de drenagem aguadrain, 

isolamento térmico definido em projeto, nas zonas de contacto com o terreno, incluindo colocação de geodreno envolto em lençol de brita e execução de caixas cegas
para escoamento das águas infiltradas, de acordo com o Projecto e Caderno de Encargos

m2 116

 6 PAREDES
51 6.1 Trabalho preparatórios com picagem do emboço base e reboco e revestimentos cerâmico s existentes em paredes, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superfície

suporte que ficará a descoberto e preparada para o seu revestimento
m2 2489,9

52 6.2 Trabalhos preparatórios com lixagem ou decapagem de toda a tinta em paredes, eliminando-a totalmente sem deteriorar a superfície suporte que ficará a descoberto e
preparada para o seu revestimento.

m2 1078,9

53 6.3 Fornecimento e colocação alvenaria simples em bloco de betão leve de agregados de argila expandida tipo \" Artebel, refª Bloco Betão 
BLE20, 200 mm de espessura\", ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2 251,95
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54 6.4 Fornecimento e colocação de bloco de cimento 50x25x20 em formação de paredes de zona exterior em entrada principal do edificio, incluindo argamassa de
assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2 34,4

55 6.5 Fornecimento e colocação de bloco de cimento 50x28x20 em formação de paredes de zona exterior em encosto de terras (zona de rampas), incluindo argamassa de
assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2 72,5

56 6.6 Fornecimento e colocação de alvenaria dupla de tijolo 30x20x11 e 30x20x11 com isolamento em caixas de ar, de acordo com o existente, em zona de fecho de vãos em
paredes exteriores, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2 32,7

57 6.7 Fornecimento e colocação de tijolo 30x20x11 em formação de paramentos interiores incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a
funcionar

m2 182

58 6.8 Fornecimento e colocação de tijolo de dimensões necessárias para proceder ao fecho de vãos definidos em planta de vermelhos, incluindo argamassa de assentamento
e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2 10,5

 7 COBERTURAS
59 7.1 Execução de revestimento pluvial e térmico em zona de coberturas de edificios (zona cobertura plana), formação dependente e com fornecimentos e aplicação de

camada de separação em geotextil 300gr, tela de PVC ARMADA 2MM, ANTI-UV, com sobreposição de 20 cm nas uniões, aplicada de acordo com as normas do
fabricante, a tela deve revestir todos os paramentos verticais alçapões , chaminés, macicos etc. O isolamento térmico será em XPS=8CM do tipo roofmate, ou
equivalente, com camada de separação em geotextil 300gr e proteção pesada em \"godo lavado\" com 5cm espessura. As telas deverão subir nos paramentos
envolventes de acordo com pormenor, e rematadas com rufos definidos em projeto - medição da projeção da planta

m2 345

60 7.2 Fornecimento e colocação de Painel de cobertura com núcleo isolante em lã de rocha tipo \"FTB PC 100/80mm\", ou equivalente, cor branca, incluindo estrutura de apoio
e suporte definida, em perfilagem de ferro, bem como todos os cortes, remates e fixações necessárias para dar cumprimento ao proposto - medição da projeção da
planta

m2 205,7

61 7.3 Fornecimento e colocação de Revestimento de cobertura em chapa de zinco natural tipo \"VM Zinc junta agrafada\" ou equivalente, sobre isolamento em lã de rocha com
80mm de espessura  bem como todos os cortes, remates e fixações necessárias para dar cumprimento ao proposto - medição da projeção da planta

m2 30,6

 7.4 Fornecimento e colocação de peças em zinco nº14, nos locais definidos em projeto, com todos os pertences para ficarem prontos a funcionar, em coroamento de platibandas com
fixação mecânica à base e inclinação para o interior, com formação de pingadeira. Deverão ser acauteladas as juntas de dilatação existentes, tratadas de acordo com pormenor de
arquitetura62 7.4.1 Em zona de platibandas de edificio m 223

63 7.4.2 Em zona de muretes zona rampa m 108,5
 8 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

64 8.1 Recuperação de revestimentos a betonilha existente a manter devidamente limpa de sujidade, gorduras e microrganismos com preparação prévia de bases com produtos
aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar 
(PAV 05 em planta de pavimentos)

m2 25,1

65 8.2 Recuperação de revestimentos a betonilha existente a manter devidamente limpa de sujidade, gorduras e microrganismos, pintada a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN
Cinacryl cor preta\", ou equivalente, com preparação prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com
todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar  (PAV 08 em planta de pavimentos)

m2 30,95

66 8.3 Remoção de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessário, aplicação de betonilha de enchimento e regularização, se necessário, de acordo com cotas
de projeto e revestimento final a  Porcelanato vidrado do tipo \"Cinca, Nova Arquitetura, ref.ª 5501, cinza pérola, M 30x30 cm\", ou equivalente,  com preparação prévia de
bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para
ficar pronto a funcionar  (PAV 06 em planta de pavimentos)

m2 186,5

67 8.4 Trabalhos de recuperação de revestimento a mosaico de pedra calcária tipo moleanos existente a manter devidamente limpa através do derrame sobre a superfície de
uma solução aquosa de ácido acético deixando-a a secar, escovagem do pavimento e enxaguamento com água abundante, repetindo o tratamento até eliminar
totalmente o salitre da superfície, aplicação posterior de líquido decapante específico, eliminando manchas de sujidade, gorduras e microrganismos, com todos os
pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar  (PAV 07 em planta de pavimentos)

m2 57,15
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68 8.5 Remoção de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessário, aplicação de betonilha de enchimento e regularização, se necessário, de acordo com cotas
de projeto e revestimento final a Vinílico homogénio tipo \"Forbo, Sphera Energetic, ref.ª 51221 vivid linen\" ou equivalente, com preparação prévia de bases com
produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a
funcionar (PAV 03 em planta de pavimentos)

m2 489,1

69 8.6 Remoção de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessário, aplicação de betonilha de enchimento e regularização, se necessário, de acordo com cotas
de projeto e revestimento final a Vinílico homogénio tipo \"Forbo, Sphera Energetic, ref.ª 50224 fossil\" ou equivalente, com preparação prévia de bases com produtos
aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
(PAV 04 em planta de pavimentos)

m2 124,55

70 8.7 Recuperação de revestimentos a Soalho em madeira existente a manter devidamente limpa, lixada e envernizado com verniz de poliuretano, nos locais definidos, com
auxilio de meios mecânicos por forma remover acabamentos existentes e proceder ao nivelamento do próprio revestimento, respeitando o definido em pormenores de
projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 01 em planta de pavimentos)

m2 358,35

71 8.8 Colocação de revestimentos em Soalho em madeira existente noutros compartimentos previamente retirada, devidamente limpa e reaplicada, lixada e envernizada com
verniz de poliuretano,  nos locais definidos, com auxilio de meios mecânicos por forma remover acabamentos existentes e proceder ao nivelamento do próprio
revestimento, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 02 em
planta de pavimentos)

m2 62,9

 8.9 Fornecimento e colocação de soleiras em betão pré-fabricado tipo TUBANI, ou equivalente,  colado com cimento cola do tipo \"Weber\" branco e sistema de grampeamento do tipo
\"EUROPOFIX PV\" com recurso a perno de varão nervurado em aço inox. Inclui rejuntamentos e vedações. Préviamente ao assentamento deverá ser garantida a impermeabilização
em todo o seu desenvolvimento e prolongamento de 20 cm com  WEBER DRYLASTIC, ou equivalente,  nos locais definidos em mapa de vãos

72 8.9.1 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve01, de forma a ficar pronto a funcionar m 1,2
73 8.9.2 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve04, de forma a ficar pronto a funcionar m 1
74 8.9.3 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve06, de forma a ficar pronto a funcionar m 2,78
75 8.9.4 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar m 5,4
76 8.9.5 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar m 4,02
77 8.9.6 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve17, de forma a ficar pronto a funcionar m 1,4
78 8.9.7 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve18, de forma a ficar pronto a funcionar m 2
79 8.9.8 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve20, de forma a ficar pronto a funcionar m 2,18
80 8.9.9 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar m 4,76
81 8.9.10 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve22, de forma a ficar pronto a funcionar m 0,9
82 8.9.11 Em zona de guarda demarcada como ge03 de forma a ficar pronto a funcionar m 17,5
 9 REVESTIMENTO DE PAREDES.

83 9.1 Fornecimento e aplicação de reboco de paredes exteriores,  com argamassa ao traço 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com
acabamento a areado fino,  para receber acabamentos finais definidos em projeto.

m2 319,05

84 9.2 Fornecimento e aplicação de reboco de paredes interiores,  com argamassa ao traço 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com
acabamento a areado grosso, para receber cerâmicos

m2 669,65

85 9.3 Revestimento térmico pelo exterior com Sistema etics do tipo \"Weber ref.ª WeberTherm Classic\" ou equivalente, placas com 60mm de espessura, com aplicação de
cola a pente em toda a placa, fixação mecânica com buchas plásticas, Argamassa de revestimento e rede de armação em fibra de vidro anti-alcalina com 160gr/m2. O
acabamento deverá ser efectuado de acordo com o definido em projeto, com aplicação de acordo com as indicações e manuais do fabricante, incluindo a aplicação de
todos reforços e perfis de arranque/remate, pingadeiras em todas as recaídas e vãos (janelas e portas).  Deve ser previsto Escovagem e limpeza da superficie a jato de
água em preparação prévia de base de assentamento, com remoção de todos os revestimentos existentes alvo de subtituição. Acabamentos considerados finais em
reboco acrílico mineral à cor RAL 9010, RAL 7038 e RAL 1019, de acordo com os locais definidos para a sua aplicação em alçados

m2 1451,3
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86 9.4 Revestimento térmico pelo exterior com Sistema etics do tipo \"Weber ref.ª WeberTherm Classic\" ou equivalente, placas com 50mm de espessura, com aplicação de
cola a pente em toda a placa, fixação mecânica com buchas plásticas, Argamassa de revestimento e rede de armação em fibra de vidro anti-alcalina com 160gr/m2. O
acabamento deverá ser efectuado de acordo com o definido em projeto, com aplicação de acordo com as indicações e manuais do fabricante, incluindo a aplicação de
todos reforços e perfis de arranque/remate, pingadeiras em todas as recaídas e vãos (janelas e portas).  Deve ser previsto Escovagem e limpeza da superficie a jato de
água em preparação prévia de base de assentamento, com remoção de todos os revestimentos existentes alvo de subtituição. Acabamento final a  mosaico cerâmico em
azulejo de pasta branca bicozedura tipo \"Cinca ref.ª Factory Betão 6014, 250x750x90mm\" ou equivalente, de acordo com os locais definidos para a sua aplicação em
alçados, aplicados respeitando o já definido para este tipo de material

m2 73,8

87 9.5 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico plena massa não vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.ª Combi B197, 2,5 x 2,5 cm\" ou
equivalente, até à cota 0.90 m,  preparação prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 04 em planta de pavimentos)

m2 58,6

88 9.6 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico plena massa não vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.ª Combi B197, 2,5 x 2,5 cm\" ou
equivalente,  preparação prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto
a funcionar (par 05 em planta de pavimentos)

m2 24,3

89 9.7 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico plena massa não vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.ª Combi B024, 2,5 x 2,5 cm\" ou
equivalente, até à cota 0.90 m,  preparação prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 06 em planta de pavimentos)

m2 57

90 9.8 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico plena massa não vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.ª Combi B024, 2,5 x 2,5 cm\" ou
equivalente,  preparação prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de remate para ficar pronto
a funcionar (par 07 em planta de pavimentos)

m2 24,3

91 9.9 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico plena massa não vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.ª Combi A247, 2,5 x 2,5 cm\" ou
equivalente, até à cota 0.90 m,  preparação prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessórios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 08 em planta de pavimentos)

m2 31,4

92 9.10 Fornecimento e execução de estuque projectado em paredes com espessura definida em pormenores de projeto, incluíndo barramento em massa fina, reforço com rede
de fibra de vidro 5x5mm (75g/m2) na transição betão/alvenaria e perfis cobre-cantos em pvc reforçado com rede de fibra de vidro

m2 669,65

 10 REVESTIMENTOS DE TETOS
93 10.1 Trabalho preparatórios com picagem do emboço base e reboco em tetos, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superfície suporte que ficará a descoberto e

preparada para o seu revestimento
m2 677,3

94 10.2 Trabalhos preparatórios com lixagem ou decapagem de toda a tinta em tetos, eliminando-a totalmente sem deteriorar a superfície suporte que ficará a descoberto e
preparada para o seu revestimento

m2 632,05

 10.3 Fornecimento e colocação de tetos falsos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.ª D11\", ou equivalente, em estrutura de aço galvanizado, própria para este tipo de
material, incluindo peças de remate e fixação e emassamentos gerais de superficies para ficarem prontas a receber pinturas finais, pronto a receber pintura

95 10.3.1 Teto à cota 2,40 m m2 212,15
96 10.3.2 Teto à cota 2,60 m m2 260,1
97 10.3.3 Teto à cota 2,80 m m2 71,85
98 10.3.4 Teto à cota 3,00 m m2 68,75
99 10.3.5 Teto à cota 3,40 m m2 22,62
100 10.3.6 Teto à cota 6,00 m m2 163,95

 10.4 Fornecimento e colocação de tetos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.ª D127.pt Cleaneo Akustik\", ou equivalente com véu acústico, perfuração redonda 12/25R, em
estrutura de aço galvanizado, própria para este tipo de material, incluindo peças de remate e fixação e emassamentos gerais de superficies para ficarem prontas a receber pinturas
finais, pronto a receber pintura

101 10.4.1 Teto à cota 2,60 m m2 17,05
102 10.4.2 Teto à cota 3,00 m m2 45,35
103 10.4.3 Teto à cota 3,40 m m2 18,2
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104 10.5 Fornecimento e aplicação de salpisco, emboço e regularização com acabamento a estuque aditivado tipo \"Seral\", ou equivalente pronto a receber pintura m2 472,3
 11 CARPINTARIAS
 11.1 Fornecimento e colocação de todos os materiais e equipamentos necessários para dar cumprimento ao mapa de vãos interiores, tipo VICAIMA, ou equivalente, linha Escolar

Essencial refª Dekordor HD Colours, incluindo colocação de vidros, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados para ficar pronto a funcionar,
respeitando o definido em mapa de vãos e plantas de projeto.

105 11.1.1 Em vão demarcado como vib 65, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
106 11.1.2 Em vão demarcado como vib 75, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 7
107 11.1.3 Em vão demarcado como vib 85, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 4
108 11.1.4 Em vão demarcado como vib 75f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 6
109 11.1.5 Em vão demarcado como vib 85f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 13
110 11.1.6 Em vão demarcado como vib 105f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 3
111 11.1.7 Em vão demarcado como vib 115f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
112 11.1.8 Em vão demarcado como vic 65, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 9
113 11.1.9 Em vão demarcado como vic 75, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 3
114 11.1.10 Em vão demarcado como vif 95f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
115 11.1.11 Em vão demarcado como pib 60, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 8
116 11.1.12 Em vão demarcado como pib 70, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 7
117 11.1.13 Em vão demarcado como viv 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
118 11.1.14 Em vão demarcado como viv 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
119 11.1.15 Em vão demarcado como viv 03, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1

 11.2 Fornecimento e colocação de todos os materiais e equipamentos necessários para dar cumprimento ao mapa de armários interiores, em estrutura de madeira maciça e aglomerado
de madeira folheado a madeira a definir oportunamente,  incluindo colocação de prateleiras, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados para ficar
pronto a funcionar, respeitando o definido em projeto.

120 11.2.1 Em armário demarcado como ai01, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 3
121 11.2.2 Em zona de tampo fixo demarcado como ai02, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 1
122 11.2.3 Em zona de tampo demarcado como ai03, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 1
123 11.3 Fornecimento e aplicação de Lambrim em contraplacado desenrolado folheado a madeira igual à existente até à cota 0.88 m de altura, com todos os pertences de

fixação e tratamentos considerados necessários para ficar pronto a funcionar (par01 de acordo com planta de paredes)
m2 53,55

124 11.4 Fornecimento e aplicação de Lambrim em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, ref.ª HD Cinza Fossil\" ou equivalente, até á cota 0.88 m de altura, com todos os
pertences de fixação e tratamentos considerados necessários para ficar pronto a funcionar (par02 de acordo com planta de paredes)

m2 148,86

125 11.5 Fornecimento e aplicação de Lambrim em contraplacado desenrolado folheado a madeira igual à existente, cota variável, com todos os pertences de fixação e
tratamentos considerados necessários para ficar pronto a funcionar (par03 de acordo com planta de paredes)

m2 121,95

126 11.6 Fornecimento e aplicação de Rodapé em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.ª Cinza Fossil\" ou equivalente, 70 mm de altura, com todos os
pertences de fixação e tratamentos considerados necessários para ficar pronto a funcionar  (par09 de acordo com planta de paredes)

m 570,4

127 11.7 Fornecimento e aplicação de Rodapé em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.ª Cinza Fossil\" ou equivalente, 70 mm de altura, com todos os
pertences de fixação e tratamentos considerados necessários para ficar pronto a funcionar (par10 de acordo com planta de paredes)

m 33,6

128 11.8 Fornecimento e colocação de todos os materiais e equipamentos necessários para a recuperação de guarnições e apainelados interiores me madeira de vãos exteriores,
considerando 30% como novas peças a colocar, com lixagens, tratamentos prévios e acabamentos a verniz mate,  e demais materiais de fixação de peças novas ou
reposição de recuperadas, para ficar pronto a funcionar, respeitando o definido em projeto.

m 248,95

 12 SERRALHARIAS  E VIDRO
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 12.1 Fornecimento e colocação de caixilharia em aluminio de corte térmico, anodizado à cor natural  tipo SOSOARES, de acordo com mapa de vãos, respeitando o definido em mapa de
vãos para cada elemento a colocar, com peitoris em aluminio do material a aplicar em vãos designados em mapa, ferragens à cor do aluminio, vedantes e demais acessórios e
trabalhos considerados para a execução do proposto, de acordo com mapa de vãos e plantas de arquitetura. Os vidros do tipo \"SGG CLIMALIT PLANITHERM XN,  de acordo com
cada vão onde se desenvolve. Nos vão assinalados dever-se-á contemplar remates de soleiras/peitoris com chapa em aluminio de características igual ao demais material aplicado.

129 12.1.1 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve01, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
130 12.1.2 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve02, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
131 12.1.3 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve03, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
132 12.1.4 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve04, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
133 12.1.5 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve05, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
134 12.1.6 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve06, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
135 12.1.7 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar UN 3
136 12.1.8 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve08, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
137 12.1.9 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
138 12.1.10 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve10, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
139 12.1.11 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve11, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
140 12.1.12 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve12, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
141 12.1.13 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve13, de forma a ficar pronto a funcionar UN 4
142 12.1.14 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve14, de forma a ficar pronto a funcionar UN 2
143 12.1.15 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve15, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
144 12.1.16 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve16, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
145 12.1.17 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve17, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
146 12.1.18 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve18, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
147 12.1.19 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve19, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
148 12.1.20 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve20, de forma a ficar pronto a funcionar UN 2
149 12.1.21 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
150 12.1.22 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve22, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
151 12.1.23 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve23, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
152 12.1.24 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve24, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
153 12.1.25 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve25, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
154 12.1.26 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve26, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1

 12.2 Fornecimento e colocação de Estore de rolo interior com comando elétrico, modelo tipo Represtor Sombroll 7032P, tela de sombreamento blackout/screen, cor branca, ou
equivalente, de acordo com elementos definidos em mapa de vãos e plantas de projeto, de enrolar, incluindo tubo octogonal, extensores, topos anti-choque, rolamentos blindados,
kit de accionamento e demais acessórios, materiais e trabalhos considerados necessários para ficarem prontos a funcionar.

155 12.2.1 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve03, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,05
156 12.2.2 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve05, de forma a ficar pronto a funcionar m2 31,75
157 12.2.3 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar m2 13,2
158 12.2.4 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve08, de forma a ficar pronto a funcionar m2 5,3
159 12.2.5 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar m2 7,15
160 12.2.6 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve11, de forma a ficar pronto a funcionar m2 10,2
161 12.2.7 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve12, de forma a ficar pronto a funcionar m2 10,75
162 12.2.8 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve13, de forma a ficar pronto a funcionar m2 12,65
163 12.2.9 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve14, de forma a ficar pronto a funcionar m2 4,8
164 12.2.10 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve15, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,9
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165 12.2.11 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve16, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,35
166 12.2.12 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve19, de forma a ficar pronto a funcionar m2 7,8
167 12.2.13 Em vão demarcado em mapa de vãos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar m2 11,4

 12.3 Fornecimento e colocação de todos os equipamentos e demais materiais necessários para a execução de guardas em vidro duplo temperado laminado 20MM (10+10) com fixação
embutida no suporte com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto

168 12.3.1 Em guarda demarcada como gi01 m 3,3
169 12.3.2 Em guarda demarcada como gi02 m 27,35

 12.4 Fornecimento e colocação de perfilagem em ferro, com acabamento a tinta tipo \"CIN, CINOFER ESMALTE 
LISO REF.ª 38200, RAL 9010, ou equivalente, com todos os acabamentos e fixações consideradas necessárias para ficarem prontos a funcionar (em guardas demarcadas como
ge01 e ge02)170 12.4.1 Em guarda demarcada como ge01 m 40,2

171 12.4.2 Em guarda demarcada como ge02 m 6,2
172 12.4.2 Em guarda demarcada como ge03 m 17,5
173 12.4.3 Em guarda demarcada como gi03 m 9,55
174 12.4.4 Em zona de rampa acesso (lado jardim) m 43,6

 12.5 Fornecimento e e aplicação de todos os materiais e demais equipamentos necessários para a recuperação de guardas existentes em ferro a manter, com decapagens de tintas
existentes, tratamentos e acabamentos a tinta de esmalte em cor branca, nas demãos necessárias para ficar pronta a funcionar

175 12.5.1 Em zona de rampa e escadas de acesso a espaço de plateia m 43,65
176 12.5.2 Em zona de galerias técnicas espaço palco m 41,4
177 12.5.3 Em zona de escada espaço artistas m 3,1

 13 PINTURAS
178 13.1 Pintura de paramentos exteriores,  com esquema PINTURA A TINTA TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, e cor a definir oportunamente, nas demãos

aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar
m2 450

179 13.2 Pintura de paredes interiores,  com esquema pintura a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES,
nas demãos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar

m2 2995,2

180 13.3 Pintura de paredes interiores,  com esquema pintura a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor preta\", ou equivalente, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES,
nas demãos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar

m2 100,7

 13.4 Pintura de tetos interiores,  com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, nas demãos aconselhadas pelo fabricante, com
todos os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar em tetos com cotas de 2,40 a 6,40 m

181 13.4.1 Teto à cota variável m2 146,75
182 13.4.2 Teto à cota 2,00 m m2 2,73
183 13.4.3 Teto à cota 2,40 m m2 28,35
184 13.4.4 Teto à cota 2,60 m m2 68,75
185 13.4.5 Teto à cota 2,95 m m2 39,85
186 13.4.6 Teto à cota 6,40 m m2 111,5

 13.5 Pintura de tetos interiores,  com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor preta\", ou equivalente, nas demãos aconselhadas pelo fabricante, com todos
os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar em tetos com cota 2,95 e 9,05 m

187 13.5.1 Teto à cota 2,95 m m2 48,6
188 13.5.2 Teto à cota 9,05 m m2 67,7

 13.6 Pintura de tetos interiores em placas de gesso cartonado,  com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, nas demãos
aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessários para ficar pronto a funcionar em tetos com cotas de 2,40 a 6,00 m

189 13.6.1 Teto à cota 2,40 m m2 212,15
190 13.6.2 Teto à cota 2,60 m m2 277,15
191 13.6.3 Teto à cota 2,80 m m2 71,85
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192 13.6.4 Teto à cota 3,00 m m2 114,1
193 13.6.5 Teto à cota 3,40 m m2 40,82
194 13.6.6 Teto à cota 6,00 m m2 163,95

 14 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 14.1 Fornecimento  e assentamento completo de peças sanitárias, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo com Projecto e

Caderno de Encargos.
195 14.1.1 Fornecimento e montagem completa de sanita compacta tipo \"Sanitana\", série BTW POP ART, com descarga dual, (D/D, conforme definido em projecto de águas

residuais, ref.ª PPSC4TE, tanque compacto com entrada de água inferior, mecanismo duplo pulsador 6/3l montado. Incluindo tampo em termodur com dobradiças
metálicas cromadas, comando de duas descargas, curva de descarga e kit de fixação, tubo de empalme do sistema, ligações às respectivas redes, fixações e selagens,
e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 19

196 14.1.2 Fornecimento e montagem completa de lavatório de aplicação mural tipo \"Sanitana\" série NEXO 55 (550x440x190), ref.ª NXLV2, cor branca, ou equivalente, incluindo
sifão cromado, ferragens, ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 15

197 14.1.3 Fornecimento e montagem completa de lavatório para deficientes do tipo \"Sanitana\" série Mobil 65  (640 x 550 x 170), cor branca, ref.ª H8137140000951, ou
equivalente, colocado superiormente à cota 0,80m, sifão cromado, ligações às respectivas redes, kit de fixação mural, fixações e selagens, e todos os trabalhos e
acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 2

198 14.1.4 Fornecimento e montagem completa de pack de urinol do tipo \"Sanindusa série Ria, codigo 108590, ou equivalente, cor branca, incluindo urinol, troneira temporizada e
sifão de garrafa extensível, ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 10

199 14.1.5 Fornecimento e execução completa \"in situ\" de rampa com 1% para base de duche, incluindo sistema de duche integrado no pavimento tipo \"Oli\"  OLIFILO SQUARE,
ref.ª OB30000000160, ou equivalente, ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas

UN 4

 14.2 Fornecimento e assentamento completo de torneiras para instalações sanitárias, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo
com Projecto e Caderno de Encargos.

 14.2.1 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Sanitana\" ou equivalente, ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas

200 14.2.1.1 Série \"Silk\", monocomando de lavatório c/ válvula automática, ref.ª TSKL0101M0 UN 15
201 14.2.1.2 Série \"Silk\", monocomando de chuveiro, incluindo chuveiro, suporte para chuveiro e bicha flexivel, ref.ª S50005413850702 UN 4

 14.2.2 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Ofa\" ou equivalente, ligações às respectivas redes, fixações e selagens, e todos os trabalhos e acessórios
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas

202 14.2.2.1 Série \"H2 Hospitalar\", torneira misturadora de lavatório, ref.ª GV.T5903 UN 2
 14.3 Fornecimento e assentamento completo de complementos para instalações sanitárias, incluindo acessórios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de

acordo com Projecto e Caderno de Encargos.
 14.3.1 Fornecimento e montagem completa de espelhos meio cristal, com 6mm de espessura, incluindo cantoneira ou aro de fixação posterior, fixações e selagens, e todos os trabalhos e

acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
203 14.3.1.1 A60cm x L43cm (aplicado a 10cm de altura do lavatório) UN 15
204 14.3.2 Fornecimento e montagem completa de espelho basculante do tipo \"Sanitana\", série Mobil, ref.ª MBEB608010, ou equivalente, incluindo fixações e selagens, e todos os

trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 2

 14.3.3 Fornecimento e montagem completa de ajudas tipo \"JNF\" ou equivalente, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
205 14.3.3.1 Fornecimento e montagem completa de barra de apoio de sanita articulado com porta-rolo, refª IN.12.002, acabamento satinado UN 2

 14.4 Fornecimento e montagem completa de painéis HPL à base de resina fenólica de alta densidade, revestidas a CPL tipo \"Vicaima, HD Colours, refª Cinza Fossil\", ou equivalente,
incluindo todas as ferragens, suportes, tubos, uniões, em aço inox AISI 316, tipo \"JNF\" ou equivalente, acabamento satinado, em perfeito acabamento e pronto a utilizar, tudo de
acordo com especificações do fabricante, Projeto e Caderno de Encargos.
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206 14.4.1 Separador de urinol (A60cm x L30cm) UN 8
207 14.4.2 Separadores, lateral de cabines e painéis frontais (1,85m de altura) m2 13,2

 15 EQUIPAMENTOS ZONA BAR
 15.1 Fornecimento e colocação de equipamentos definidos em lay out de projeto, com colocação e respetivas ligações às diversas redes, com testagens para aferir o seu perfeito

funcionamento, respeitando o definido pormenores de projeto
208 15.1.1 01 - Mesa de bar MB113 (1000x600x850) tulha direita | ref.ª 33521205 UN 1
209 15.1.2 02 - Mesa armário Inox MA062 (1500x600x850) | ref.ª 33411212S UN 1
210 15.1.3 03   Maquina de Café Expresso 2 Grupos UN 1
211 15.1.4 04 - Moinho de Café Expresso Automático UN 1
212 15.1.5 05 - Produtor gelo Electrolux 33Kg/24H_Depósito 16Kg | ref.ª E730543 UN 1
213 15.1.6 06 - Placa de Corte PP001 (500x500x30)-Branca | ref.ª 02100001 UN 1
214 15.1.7 07 - Mesa de trab. TGF001 (1000x600x850) | ref.ª 33111106 UN 1
215 15.1.8 08 - Bancada Frig. Snack 2100TN - 2 portas | ref.ª 124007 UN 2
216 15.1.9 09 - Mesa de trab. TGF005 (1000x600x850) c/ Cuba CS34 | ref.ª 33111110S UN 1
217 15.1.10 10 -  Torneira misturadora de pedal | ref.ª ID02066 UN 1
218 15.1.11 11 - Máquina Lavar Copos(XS).ELUX.1 Ciclo.30 Cestos/Hora | ref.ª 402075 UN 1
219 15.1.12 12 - Balde p/ lixo s/ pedal 50L | ref.ª 510042 UN 1
220 15.1.13 13 - Mesa de trab. TGF030 (1000x600x850) c/ Prateleiras | ref.ª 33121116 UN 1
221 15.1.14 14 - Captador de insectos de parede em alumínio escovado | ref.ª VAS-15AL UN 1

 16 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
222 16.1 Fornecimento e colocação de cacifos em material fenólico, triplos, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, tipo RIVA, ou equivalente, com fixação ao

solo/paredes onde se desenvolvem, respeitando o definido em projeto
UN 2

223 16.2 Fornecimento e colocação de armários em material fenólico, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, com fixação ao solo/paredes onde se desenvolvem,
respeitando o definido em projeto, em zona de balnéarios de apoio

m2 9,3

224 16.3 Fornecimento e colocação de bancos de apoio em material fenólico, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, com fixação ao solo/paredes onde se
desenvolvem, respeitando o definido em projeto, em zona de balnéarios de apoio, com 2,74x0,50 m (medidas a retificar em obra)

UN 2

 17 EQUIPAMENTOS ZONA DE LAZER EXTERIOR
 17.1 Fornecimento e colocação de todos os equipamentos, materiais e demais trabalhos necessários paraa dar cumprimento à execução de ZONA DE PARQUE INFANTIL, respeitando o

definido em projeto
225 17.1.1 Execução de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execução de zona de piso para colocação de revestimento a piso

amortizante, com formação de pendentes, incluindo reposição de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto
m2 46,8

226 17.1.2 Fornecimento e aplicação de piso a Mosaico em borracha tipo \"Carmo, ref.ª EPDM | borracha virgem, 10mm de espessura e SBR | vermelha \", ou equivalente, com
todos os pertences e demais trabalhos para ficarem prontas a funcionar.

m2 46,8

 17.1.3 Fornecimento e colocação de equipamentos infantis tipo \"Soinca\", ou equivalente, incluindo transporte e descarga em local de obra, com todos os pertences de fixação de acordo
com diretrizes do fabricante do mesmo

227 17.1.3.1 Em equipamento Ref.ª 10000 UN 1
228 17.1.3.2 Em equipamento Ref.ª 1436 UN 1
229 17.1.3.3 Em equipamento Ref.ª 3204 UN 1

 17.2 Fornecimento e colocação de todos os equipamentos, materiais e demais trabalhos necessários para dar cumprimento à execução de ZONA DE PARQUE GERIÁTRICO, respeitando
o definido em projeto

230 17.2.1 Execução de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execução de zona de piso para colocação de revestimento a piso
amortizante, com formação de pendentes, incluindo reposição de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto

m2 46,8

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 11 de 30



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/28/21

231 17.2.2 Fornecimento e aplicação de piso amortizante de absorção de impacto em áreas de desporto e de recreio infantil, aplicado \"in situ\" SBR, de 55mm de espessura total,
constituído por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto de 35 mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM
de 20 mm de espessura, cor a escolher do catálogo RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos
hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos.

m2 46,8

 17.2.3 Fornecimento e colocação de equipamentos fitness tipo \"Veco Urban Design\" ou equivalente, incluindo transporte e descarga em local de obra, com todos os pertences de fixação
de acordo com diretrizes do fabricante do mesmo

232 17.2.3.1 Em equipamento Ref.ª Bicicleta FIT 07 UN 1
233 17.2.3.2 Em equipamento Ref.ª Elevador FIT 09 UN 1
234 17.2.3.3 Em equipamento Ref.ª Esqui FIT 03 UN 1
235 17.2.3.4 Em equipamento Ref.ª  Caminhada FIT 19D UN 1

 17.3 Fornecimento e colocação de todos os equipamentos, materiais e demais trabalhos necessaários paraa dar cumprimento à execução de ZONA DE LAZER, respeitando o definido
em projeto236 17.3.1 Execução de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execução de zona de piso para colocação de revestimento a piso
amortizante, com formação de pendentes, incluindo reposição de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto

m2 46,8

237 17.3.2 Fornecimento e aplicação de piso em Lajeta em mosaico hidraúlico tipo \"Amop, Pavings, ref.ª Lajeta Betão Branca (LB400B) 40x40x3,0 cm\" ou equivalente  com todos
os pertences de fixação e remates necessários para ficar pronto a funcionar

m2 46,8

 17.3.3 Fornecimento e colocação de Mobiliário urbano tipo \"Amop\" ou equivalente ( Betão branco )  definidos em lay out de projeto, incluindo transporte e descarga em local de obra,
com todos os pertences de fixação de acordo com diretrizes do fabricante do mesmo

238 17.3.3.1 Em conjunto  Ref.ª Banco Mia, com 2 peças Côncavas e 2 peças Convexas UN 1
239 17.3.3.2 Em equipamento Ref.ª Banco R Modular UN 5
240 17.3.3.3 Em equipamento Ref.ª Mesa e cadeiras Pic-Nic Góis (conjunto formado por 4 cadeiras e 1 mesa) UN 2
241 17.3.3.4 Em equipamento Ref.ª Banco Mia UN 1

 18 ARRANJOS EXTERIORES
242 18.1 Execução de revestimento em zona de rampas de acesso ao edifico, com limpeza da superficie para remoção de detritos que ponham em causa o pretentido, execução

de isolamentos pluviais com telas asfalticas dobrando em paramentos verticais, isolamento térmico com XPS de 6 cm e acabamento a Lajeta em mosaico hidraúlico tipo
\"Amop, Pavings, ref.ª Lajeta Granito Amarelo (LT55) 40x40x3,5 cm\" ou equivalente, assentes em apoios próprios, com formação de pendentes necessárias para
perfeito escoamento pluvial, de forma a ficar pronta a funcionar - medição da projeção da planta

m2 211,75

243 18.2 Execução de recuperação de revestimento existente a pavê em zona de circulação exterior ao edificio,  com lavagem in situ, com auxilio de meios mecânicos de forma a
ficar pronta a funcionar, incluindo acertos de cotas caso se verifique abatimentos

m2 650

244 18.3 Execução de revestimento pavê hexagonal cor cinza tipo PRESDOURO refª Delta, ou equivalente, com preparação prévia de bases de assentamento, respeitando cotas
e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE, incluindo reposição de cotas com tout-venant e cama de areia em base de assentamento, juntas betumadas, para
ficar pronta a funcionar

m2 420

245 18.4 Fornecimento e aplicação de todos os materiais e demais equipamentos para a execução de zona verde/terreno natural, respeitando cotas e pendentes definidas em
projeto, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar

m2 2560

246 18.5 Fornecimento e plantação de arvores prumos cerasifera atropurpurea (ameixeira-de-jardim), incluindo o fornecimento e colocação de pastilha de adubo de libertação
lenta no fundo do buraco a realizar, e terra vegetal, tutores de apoio e atilhos de borracha.

UN 14

247 18.6 Fornecimento e colocação de Lancil em betão prefabricado tipo \"Presdouro ref.ª Lancil 8\", ou equivalente, assente em base de cimentos pobre, incluindo abertura de
caboucos e demais trabalhos e remates necessários para ficar pronta a funcionar

m 375

 18.7 Fornecimento e colocação de pedra de granito amarelo amaciado com 3 cm de espessura, colado com cimento cola do tipo \"Weber\" branco. Inclui rejuntamentos e vedações.
Préviamente ao assentamento das pedras deverá ser garantida a limpeza de todas as superficies para a perfeita aderencia do material a aplicar, em zona definas em planta de
exteriores248 18.7.1 Em zona de escada acesso piso -1 m2 11,6

249 18.7.2 Em zona de escada exteritor acesso principal m2 24,95
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250 18.8 Execução de Muretes de contenção em zona de desnível de cotas em zona de jardim, com abertura caboucos para fundaçãao, alvenaria de bloco de cimento 50x20x15,
com fundações e estruturas de suporte em betão armado (de acordo com necessidade de altura) com todas as faces rebocadas e acabadas a pintura (em artigo próprio),
e demais acessórios para ficarem prontos a funcionar.

m 45

251 18.9 Execução de zona ajardinada elevada, com formação de alvenarias de contenção em bloco de cimento 50x28x20, com elementos estruturais em betão armado,
isolamentos interiores sistema tipo SOTECNISOL, ou equivalente, e fornecimento e colocação de terra vegetal, com acabamentos de todas as faces a reboco e
acabadas a pintura (em artigo próprio) respeitando o definido em elementos de projeto, para ficarem prontos a funcionar.

UN 1

 19 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 19.1 MOVIMENTO DE TERRAS

252 19.1.1 Escavação em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e válvulas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluíndo entivação, remoção
e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessário, baldeação, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactação e todos os trabalhos necessários.

m 21

 19.2 TUBAGENS
 19.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD homologado, 1.0 MPa, incluindo abertura e fecho de vala, camadas de assentamento e instalação de tubagem, incluindo todos os

acessórios de transição PEAD/PPR, PEAD/AG, curvas e tês, passamuros, todos os acessórios, ligações e fixações na rede desde o contador no limite da propriedade até à rede
interior do edifício.253 19.2.1.2 Ø50mm m 21,5

 19.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem da rede de abastecimento de água, executada em  em PP-R PN6 homologado, na cor respectiva, incluindo todos os acessórios de transição
PEAD/PP-R e PEAD/AG, incluindo todos os acessórios, curvas e tês, passadores de corte de 1/4 de volta com manípulo, reduções de diâmetro, ligações e fixações, passamuros,
assentes em roços ou valas, embebida nas paredes ou enchimentos de pisos ou fixas no teto, para rede de água fria e quente, incluindo isolamento térmico, com diâmetros
indicados no Projecto da Especialidade, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e prontos a utilizar, incluindo também a abertura e tapamento de roços, de acordo
com o Projecto da Especialidade e Caderno de Encargos.254 19.2.2.1 Ø15mm m 145,5

255 19.2.2.2 Ø20mm m 74
256 19.2.2.3 Ø25mm m 53
257 19.2.2.4 Ø32mm m 24
258 19.2.2.5 Ø40mm m 49,5

 19.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em aço da série média, galvanizado, para a rede de incêndio, na generalidade suspensa nos tectos ou paredes, podendo ter troços
embebidos, incluindo todos os acessórios de transição de diâmetro, curvas, tês, ligações, ou outros acessórios necessários, bem como a abertura e fecho de roços, ferragens e 
escrápulas de fixação, protecção anti-corrosiva e pintura de acabamento.

259 19.2.3.1 DN 1 1/2\" m 128
 19.3 ACESSÓRIOS DA REDE DE ABASTECIMENTO
 19.3.1 Fornecimento e colocação de válvulas e passadores com filtro, adequadas à tubagem onde estejam instalados, imediatamente a montante dos aparelhos, incluindo todas as

ligações, vedações e demais trabalhos e acessórios, marca e modelo definidos pela arquitectura de acordo com as indicações do projeto:
260 19.3.1.1 - Em autoclismos UN 18
261 19.3.1.2 - Em lavatórios UN 22
262 19.3.1.3 - Em chuveiros UN 4
263 19.3.1.4 - Em mictórios UN 10
264 19.3.1.5 - Na entrada das Instalações UN 18
265 19.3.1.6 - Em pia lava-louça UN 2
266 19.3.1.7 - Em máquinas de lavar louça UN 1
267 19.3.1.8 - Torneiras de lavagem com racord UN 3
268 19.3.2 Fornecimento e montagem de válvulas de flutuador e válvulas de segurança, na rede de água das sanitas, incluindo todas as ligações, vedações e demais trabalhos e

acessórios, de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 18
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269 19.3.3 Aplicação de torneiras, definidas e medidas na arquitectura, com referências especificas no mesmo, incluindo todos os  acessórios de ligação necessários ao bom 
funcionamento:

UN 31

270 19.3.4 Colocação e assentamento de loiças sanitárias definidas e medidas na arquitectura, incluindo sifões de acordo com o especificado no projecto e todos os  acessórios de
ligação necessários ao bom  funcionamento.

UN 57

 19.3.5 Sistema de Telemetria de Águas e Águas Residuais
271 19.3.5.1 Execução de um conjunto de trabalhos de Fornecimento e instalação de sistema de telemetria, adquirido à AdRA, incluindo a adaptação do ramal existente e sua

interligação, bem como todos componentes necessários para ficar pronto a funcionar, de modo a que a AdRA, procedam à leitura remota a partir da sua plataforma de
telecontagem. O sistema deverá ser instalado no nicho de contador, sob a supervisão da AdRA e incluir a sua adaptação se esta entidade o exigir. Inclui o fornecimento
e instalação de Dataloggers e Emissores de impulsos, de acordo com as especificações técnicas da AdRA.

UN 1

272 19.3.6 Fornecimento e aplicação de sistema de aquecimento de Águas, consituido por um termoacumulador eléctrico de 300 litros, com apoio a resistência eléctrica
embainhada, com cuba em aço vitrificado, Isolamento em espuma de poliuretano, incluindo tubagem de ligação a circuito de águas quentes sanitárias, de acordo com as
especificações do projectos, com todos os dispositivos, e trabalhos para que fique pronto a funcionar.

UN 2

 19.4 ACESSÓRIOS DA REDE DE INCÊNDIO
273 19.4.1 Fornecimento e colocação de Carreteis, cumprindo as especificações do projeto de segurança, carretéis com um coeficiente de descarga K de 64 l/(min.bar0,5), de

200kpa, incluindo mangueira de 30m, incluindo caixas de instalação, válvulas, e todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento.
UN 10

274 19.4.2 Fornecimento e colocação de Hidrantes Exteriores, do tipo Bocas de Incêndio, cumprindo as especificações do projeto de segurança, incluindo os respetivos ramais em
Ø90mm, nichos, portinholas, válvulas e todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento.

UN 2

 19.5 ENSAIOS, TELAS FINAIS E LIGAÇÕES GERAIS
 19.5.1 Execução de um conjunto de trabalhos de Fornecimento e montagem de novo contador, incluindo o fornecimento e colocação de todos os acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, bem como válvulas de esfera, de segurança, de retenção, manómetro, filtro, pronto a a utilizar, de acordo com o Projecto da Especialidade e Caderno de Encargos e
indicação da AdRA:275 19.5.1.1 DN Ø50 UN 1

276 19.5.2 Conjunto de trabalhos de Preparação da ligação à rede pública de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários e exigidos pelos
serviços.

UN 1

277 19.5.3 Execução de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade das redes de abastecimento de água. UN 1
278 19.5.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informático das redes de abastecimento de água. UN 1

 20 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 20.1 MOVIMENTO DE TERRAS E ABERTURA DE PAVIMENTOS

279 20.1.1 Escavação em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e válvulas à cota de projecto, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluíndo
entivação, remoção e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessário, baldeação,
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e
posteriormente terra cirandada até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactação e todos os trabalhos necessários.

m 4

280 20.1.2 Abertura de pavimentos e roços em paredes, pavimentos existentes de qualquer natureza, para montagem de tubagens e válvulas à cota de projecto, no nterior, com
largura aproximada de 40cm, incluíndo entivação, remoção e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza,
sempre que necessário, baldeação, transporte a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com
almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactação e todos os trabalhos
necessários ao correto funcionamento e pronto a receber revestimento final.

m 197

 20.2 TUBAGENS
 20.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B, embebido no pavimento, ou suspensa no teto, ou em tubos de queda e tubos de ventilação, incluindo abertura e

tapamento de roços, transporte a vazadouro dos residuos, aterro envolvente da tubagem com areia ou solo cirandado, ligações e remates nas caixas.
281 20.2.1.1 Ø50mm m 37
282 20.2.1.2 Ø75mm m 33
283 20.2.1.3 Ø90mm m 50
284 20.2.1.4 Ø110mm m 37

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 14 de 30



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/28/21

285 20.2.1.5 Ø125mm m 15
286 20.2.1.6 Ø140mm m 41

 20.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS
287 20.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de reunião em PVC incluindo, tacos de varejamento de ligação às caixas,  tampas cromadas, acessorios e trabalhos inerentes à

sua correcta montagem e aplicação.
UN 15

288 20.3.2 Fornecimento e instalação de sifões nas peças sanitárias conforme definido no CE e de acordo com as orientações da arquitetura. UN 34
289 20.3.3 Fornecimento e colocação de respiros nos tubos queda e de ventilação, incluindo rufos e todos os acessórios necessários ao bom acabamento. UN 14
290 20.3.4 Execução de Caixas de Inspecção ou visita, em alvenaria resistente, devidamente cerezitadas, incluindo escavação, execução de caneluras, tampas rebaixadas,

degraus,  e todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua correcta montagem e aplicação, e de acordo com pormenores de projecto.
UN 9

291 20.3.5 Trabalhos de construção civil de adaptações das caixas de visita existentes, com eventual demolição, corte para descarga de coletores, refechamento das mesmas,
devidamente cerezitada, incluindo eventuais novas caneluras, escavação e aterro e todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu correcto montagem e
funcionamento, e de acordo com pormenores de projecto e indicações dos serviços de Águas.

UN 1

292 20.3.6 Fornecimento e colocação de sifão de campainha, incluindo grelhas, ligações a caixas, vedações e todos os acessórios necessários ao bom acabamento. UN 8
 20.4 DIVERSOS, ENSAIOS E TELAS FINAIS

293 20.4.1 Execução de um conjunto de trabalhos de ligação à rede pública, incluindo acessórios e trabalhos inerentes à sua correcta execução e perfeito funcionamento, de acordo
com o exigido pelos serviços da AdRA.

UN 1

294 20.4.2 Execução de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de águas residuais domesticas. UN 1
295 20.4.3 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informático da rede de drenagem de águas residuais domesticas. UN 1

 21 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 21.1 MOVIMENTO DE TERRAS

296 21.1.1 Escavação em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e caixas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluíndo entivação, remoção e
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente seja em betonilha ou em terra, sempre que necessário, baldeação, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactação e todos os trabalhos necessários.

m 4,5

 21.2 TUBAGENS
 21.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em coletor enterrado, em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular

relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma
EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, necessários à perfeita instalação e
funcionamento, incluindo ligações a caixas a executar e existentes, no diâmetro de:

297 21.2.1.1 Ø90mm m 4,5
 21.2.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Tubos de queda exteriores, em PVC cinza, PN4, com o-ring e certificado de produto reconhecido no território nacional,

incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, necessários à perfeita instalação e funcionamento, incluindo ligações a ralos e caixas a executar e existentes, no
diâmetro de:298 21.2.2.1 Ø125mm m 75

 21.3 ACESSÓRIOS DA REDE
 21.3.1 Execução de caixas de visita completas pré-fabricadas de betão de 72x52, construídas de acordo com o pormenor, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:2, com aditivo hidrófugo, com as alturas previstas em projecto, grelhas sumidouras em ferro fundido normalizadas pela NP-EN 124, da classe B125, incluindo aro
pré-fabricado, com sistema anti-furto, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

299 21.3.1.1 Dimensões: 75 x 52cm ; Tampa: 75x52cm UN 2
 21.3.2 Fornecimento e colocação de tubagem em Zinco, nas coberturas planas, para execução dos orifícios de descarga de emergência (Trop-Plein), incluindo todos os acessórios e

trabalhos complementares e de acordo com Projectos de especialidade e Arquitectura.
300 21.3.2.1 DN Ø 75 mm UN 3
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 21.3.3 Execução de caleiras novas com grelhas, em zona da cobertura da sala polivelanete, completas pré-fabricadas de zinco nº 12 ou in-situ, construídas de acordo com os pormenores,
de dimensões e entalhes semelhantes às existentes, com pendentes e alturas compativeis com a rede existente e de forma se interligarem com as existentes, assentes sobre
isolamentos e impermeabilizações, com as alturas previstas em projecto. Inclui suportes e fixações e todos os acessórios e trabalhos necessários para o seu correto
funcionamento.301 21.3.3.1 U200 mm de largura m 24

 21.4 DIVERSOS
302 21.4.1 Execução das ligações da rede de drenagem às caixas existentes exteriores, incluindo levantamento e corte de pavimento de qualquer natureza, execução de caixa,

selagens, proteção em betão, e recolocação do pavimento do tipo do existente, acessórios e trabalhos inerentes à sua correcta execução e perfeito funcionamento. Inclui
corte e reposição de betuminoso, se for o caso.

UN 3

 21.4.2 Demolições, adaptações e reposicionamentos necessárias da rede de águas pluviais existente, incluindo remoção de tubos, sumidouros e caixas existentes, aterro se necessário e
reposicionamento às novas cotas do pavimento, incluindo adaptações nas caixas e sistemas da rede necessários para ficarem prontos a funcionar.

303 21.4.2.1 Caixas existentes UN 1
304 21.4.2.2 Sarjetas existentes a reposicionar UN 2
305 21.4.3 Execução de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de águas pluviais. UN 1
306 21.4.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informático da rede de drenagem de águas pluviais. UN 1

 22 REDE DE ELECTRICIDADE
 22.1 Instalação Elétrica de Iluminação
 22.1.1 Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo:

307 22.1.1.1 PEAD Ø32 (6 Kg/cm2) m 106
 22.1.2 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços ou colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

308 22.1.2.1 20 m 1506
309 22.1.2.2 25 m 1123

 22.1.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metálica, de cabos do tipo:
310 22.1.3.1 XZ1 (frt, zh) 2x1,5 mm2 m 239
311 22.1.3.2 XZ1 (frt, zh) 3x1,5 mm2 m 294,5
312 22.1.3.3 XZ1 (frt, zh) 3G1,5 mm2 m 809,5
313 22.1.3.4 XZ1 (frt, zh) 4x1,5 mm2 m 8
314 22.1.3.5 XZ1 (frt, zh) 4G1,5 mm2 m 203,5
315 22.1.3.6 XZ1 (frt, zh) 5x1,5 mm2 m 4
316 22.1.3.7 XZ1 (frt, zh) 5G1,5 mm2 m 839,5
317 22.1.3.8 XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 49,5
318 22.1.3.9 XZ1 (frt, zh) 3G4 mm2 m 38,5
319 22.1.3.10 XZ1 (frt, zh) 4G2,5 mm2 m 276
320 22.1.3.11 XZ1 (frt, zh) 4G4 mm2 m 72

 22.1.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
321 22.1.4.1 embeber UN 179
322 22.1.4.2 estanques salientes UN 22

 22.1.5 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
323 22.1.5.1 simples UN 31

 22.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluíndo fixações, quadro e demais acessórios, de embeber:
324 22.1.6.1 Interruptor UN 11
325 22.1.6.2 Comutador de lustre UN 8
326 22.1.6.3 Comutador de escada simples UN 9
327 22.1.6.4 Comutador de escada duplo UN 1
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328 22.1.6.5 Inversor UN 2
329 22.1.6.6 Interrutor de chave UN 3
330 22.1.6.7 Variador luminosidade (Dimmer) UN 4

 22.1.7 Fornecimento e montagem de células crepusculares da Easylux, ou equivalente, incluindo caixa de encastramento e demais acessósrios de montagem:
331 22.1.7.1 Célula crepuscular exterior (CDS-A/N) , IPx3 UN 3

 22.1.8 Fornecimento e montagem de detectores de movimento / presença da \"Esylux\" ou equivalente:
332 22.1.8.1 Detetor de Presença de parede 180° (PD 180i/R) montagem saliente + painel IP44 UN 5
333 22.1.8.2 Detetor de presença de aplicação embebida no teto, com abertura de cerca de 360º, incluindo todos os acessórios de montagem UN 54
334 22.1.8.3 Detetor de presença de aplicação saliente no teto, com abertura de cerca de 360º, IP44, incluindo todos os acessórios de montagem UN 2

 22.1.9 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de armaduras dos seguintes tipos, ou equivalente:
335 22.1.9.1 T1 UN 6
336 22.1.9.2 T2 UN 4
337 22.1.9.3 T3 UN 4
338 22.1.9.4 T4 UN 41
339 22.1.9.5 T5 UN 103
340 22.1.9.6 T6 UN 20
341 22.1.9.7 T7 UN 4
342 22.1.9.8 T8 UN 10
343 22.1.9.9 T9 UN 2
344 22.1.9.10 T10 UN 6
345 22.1.9.11 T11 UN 14
346 22.1.9.12 T12 UN 10
347 22.1.9.13 T13 UN 4
348 22.1.9.14 T14 UN 21
349 22.1.9.15 T15 UN 39
350 22.1.9.16 T16 UN 27
351 22.1.9.17 T17 UN 1
352 22.1.9.18 T18 UN 22
353 22.1.9.19 T19 UN 5
354 22.1.9.20 T20 UN 4
355 22.1.9.21 T21 UN 6
356 22.1.9.22 T22 UN 18
357 22.1.9.23 T23 UN 2

 22.2 Instalação Elétrica de Tomadas e Equipamentos
 22.2.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços ou colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

358 22.2.1.1 20 m 49,5
359 22.2.1.2 25 m 1442
360 22.2.1.3 32 m 95,5
361 22.2.1.4 40 m 17,5
362 22.2.1.5 63 m 37

 22.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metálica, de cabos tipo:
363 22.2.2.1 XZ1 (frt, zh) 2x2,5 mm2 m 52
364 22.2.2.2 XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 1505
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365 22.2.2.3 XZ1 (frt, zh) 3G4 mm2 m 53
366 22.2.2.4 XZ1 (frt, zh) 5G2,5 mm2 m 47
367 22.2.2.5 XZ1 (frt, zh) 5G4 mm2 m 18
368 22.2.2.6 XZ1 (frt, zh) 5G16 mm2 m 38,5

 22.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
369 22.2.3.1 embeber UN 72

 22.2.4 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
370 22.2.4.1 fundas UN 185

 22.2.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluíndo fixações, quadro e demais acessórios:
371 22.2.5.1 Tomada schuko com alvéolos protegidos UN 185
372 22.2.5.2 Tomada schuko com alvéolos protegidos em caixa de pavimento UN 14

 22.2.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, do tipo \"serie 66/67IB\" da Gewiss, ou equivalente, saliente, incluíndo fixações e demais acessórios:
373 22.2.6.1 Tomada trifásica de 16A, com interruptor,   3P+N+T UN 2
374 22.2.6.2 Tomada trifásica de 63A, com interruptor,   3P+N+T UN 2
375 22.2.7 Fornecimento e montagem do sistema de sinalização e chamada da Ermax ou equivalente, incluindo transformador de alimentação, botão de pressão por cordão e caixa

de embeber, sinalizador de wc, botão de pressão para reset e caixa de embeber, cordão aplicado no perímetro do WC, conforme desenhos anexos e todos os acessórios
e elementos necessários ao seu bom funcionamento:

UN 3

376 22.2.8 Fornecimento e montagem de caixa de tomadas equipada de acordo com o promenor anexo, incluindo tomadas, caixa para aplicação do equipamento e demais
acessórios necessários ao seu bom funcionamento:

UN 2

 22.3 Instalação Elétrica de Estores e Retentores de Porta
 22.3.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços ou colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem VD, nos diâmetros indicados:

377 22.3.1.1 20 m 334
378 22.3.1.2 25 m 45
379 22.3.1.3 40 m 20
380 22.3.1.4 90 m 71,5

 22.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos:
381 22.3.2.1 XZ1(frt,zh) 4x1,5 mm2 m 16,5
382 22.3.2.2 XZ1(frt,zh) 3x1,5 mm2 m 36
383 22.3.2.3 XZ1(frt,zh) 3G1,5 mm2 m 67
384 22.3.2.4 XZ1(frt,zh) 4G1,5 mm2 m 207,5
385 22.3.2.5 XZ1(frt,zh) 2x2,5 mm2 m 21,5
386 22.3.2.6 XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm2 m 47
387 22.3.2.7 XZ1(frt,zh) 5G4 mm2 m 21
388 22.3.2.8 XZ1(frt,zh) 3x50+2G25 mm2 m 74,5

 22.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
389 22.3.3.1 Normais de embeber UN 40

 22.3.4 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
390 22.3.4.1 fundas UN 20
391 22.3.5 Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergência com protecção frontal e dupla sinalização, para  corte geral de energia da rede da \"Legrand\", ou

equivalente, incluíndo fixações, de embeber.
UN 2

 22.3.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluíndo fixações, quadro e demais acessórios, de embeber:
392 22.3.6.1 Comando de estore UN 20
393 22.3.7 Fornecimento e montagem de sincronizadores para estores elétricos: UN 8
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394 22.3.8 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação 12/24 Vdc de 480W 20A para alimentação de retentores de porta e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento

UN 1

 22.4 Instalação Elétrica de Alimentadores
 22.4.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de roços ou valas, de tubagem PEAD 8 Kg/cm2, nos diâmetros indicados:

395 22.4.1.1 110 m 13,5
 22.4.2 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

396 22.4.2.1 20 (resistente ao fogo se não for embebido) m 230,5
397 22.4.2.2 40 m 82,5
398 22.4.2.3 63 m 100,5
399 22.4.2.4 75 m 71

 22.4.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metálica, de cabos tipo:
400 22.4.3.1 XZ1 (frs, zh) 4x1,5 m 240,5
401 22.4.3.2 XZ1 (frt, zh) 5G4 m 82,5
402 22.4.3.3 XZ1 (frt, zh) 5G10 m 100,5
403 22.4.3.4 XZ1 (frt, zh) 5G25 m 71
404 22.4.3.5 XZ1 (frt, zh) 1x95 m 54
405 22.4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação resistentes ao fogo, do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão: UN 1
406 22.4.5 Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergência com protecção frontal e dupla sinalização, para  corte geral de energia da rede da \"Legrand\", ou

equivalente, incluíndo fixações, de embeber.
UN 7

 22.4.6 Fornecimento, electrificação e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo, incluíndo a estrutura e todo o equipamento, do quadro:
407 22.4.6.1 Quadro de  Entrada -  Q.E. UN 1
408 22.4.6.2 Quadro de Parcial 1 - Q.P.1 UN 1
409 22.4.6.3 Quadro de Parcial 1.1 - Q.P.1.1 UN 1
410 22.4.6.4 Quadro de Parcial 1.2 - Q.P.1.2 UN 1
411 22.4.6.5 Quadro de Parcial 2 - Q.P.2 UN 1
412 22.4.6.6 Quadro de Parcial 3 - Q.P.3 UN 1
413 22.4.6.7 Quadro de Parcial Reg. - Q.P.Reg. UN 1
414 22.4.6.8 Quadro de C.PA. - Q.C.P.A. UN 1
415 22.4.7 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, de grupo de contagem BTE devidamento homologado, portinhola P400, devidamente equipada, incluindo os

respetivos fusíveis APC de 200A:
UN 1

 22.5 Infraestruturas de Som
 22.5.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

416 22.5.1.1 40 m 696
 22.5.2 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos de categoria 6, tipo:

417 22.5.2.1 UTP LSFH 4x2x0,5 mm2 para interior m 248
 22.5.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos:

418 22.5.3.1 Cabo de som 2,5 mm2 m 168
 22.5.4 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD ou colocado em caminho de cabos, de cabos HDMI, tipo:

419 22.5.4.1 4K interior m 30,5
 22.5.5 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber:

420 22.5.5.1 I1 UN 4
 22.5.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluíndo fixações, quadro e demais acessórios, de embeber:
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421 22.5.6.1 Tomada RJ45 - Cat. 6 simples, 
com distico de identificação \"SOM\"

UN 3

422 22.5.6.2 Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla, 
com distico de identificação \"SOM\"

UN 1

423 22.5.6.3 Terminal HDMI 4K,
com distico de identificação \"SOM\"

UN 1

 22.5.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Systo\" da Hager, ou equivalente, incluíndo fixações, para caixa de pavimento, ou calha e demais acessórios, para tomada do
tipo:424 22.5.7.1 Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla, 
com distico de identificação \"SOM\"

UN 2

 22.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
425 22.5.8.1 embeber UN 12

 22.5.9 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento da Obo Bettermann, ou equivalente, da gama UFS, em metal, incluindo todos os acessórios de ligação as infraestruturas de
acordo com as plantas anexas, dos seguintes tipos:

426 22.5.9.1 Para 12 modulos 45x45mm, constuida por caixa de encastramento e aro de redução, Tampa de encastramento.
Com distico de identificação de \"SOM\"

UN 4

 22.5.10 Fornecimento e montagem de colunas de som, incluindo todos os acessórios de aplicação e ligação aos cabos de alimentação e sinal, do tipo :
427 22.5.10.1 151  SE environmental speakers  da  Bose  ou equivalente UN 12
428 22.5.11 Forncimento e montagem de bastidor de som, contituido por amplificadores, sistema de distribuição de som de 12 canais, recetor de audio, transformadores, cabos de

ligação, Pc de controlo geral do sistema de som e restantes acessórios.
Microfones de UHF de Mão e amplifadores de receção e demias equipamentos necessários.
Deverá ser compatibilizado com os equipamento adequiridos para o sistema de som.

UN 1

429 22.5.12 Forncimento e montagem de mesa de som, contituida pelo sistema de distribuição de som de 12 canais, recetor de audio, cabos de ligação, Pc de controlo parciall do
sistema de som e restantes acessórios. Deverá ser compatibilizado com os equipamento adequiridos para o sistema de som.

UN 1

430 22.5.13 Fornecimento e montagem de mini bastidor de som UN 1
431 22.5.14 Fornecimento e montagem de módulo Wifi para equipamentos de som, (modem wifi dedicado ao som) UN 3
432 22.5.15 Fornecimento e montagem de módulo de entrada de som do tipo \"Cloud LM-2\" ou equivalente UN 1
433 22.5.16 Fornecimento e montagem de projetorde vídeo do tipo \"EB-L730U\" da Epson ou equivalente UN 1

 22.6 Infraestruturas Elétricas
 22.6.1 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento da Obo Bettermann, ou equivalente, da gama UFS, incluindo todos os acessórios de ligação as infraestruturas de acordo com as

plantas anexas,  dos seguintes tipos:
434 22.6.1.1 Para 12 modulos 45x45mm, pré equipada, constuida por caixa de encastramento e aro de redução, Tampa de encastramento pré equipada. UN 4

 22.7 Diversos
435 22.7.1 Teste de todos os sistemas e instalações presentes neste edifício de acordo com as respetivas normas em vigor: vg 1
436 22.7.2 Fornecimento de toda a informação das alterações ao projeto eletrico efetuadas em obra, pelo instalador, por forma a elaboração das telas finais, para relização da

vistória.
vg 1

 23 REDE DE AVAC e AQS
 23.1 Produção e distribuição de Energia Térmica
 23.1.1 Unidades Exteriores  do sistema Mini-VRV, tipo Bomba-de-Calor , incluindo apoios antivibráticos, controlador central, programadores, fonte de alimentação, cabos de comando e

controlo e todos os acessórios necessários à sua boa instalação e bom funcionamento.
incluir:
- Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;
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437 23.1.1.1 UE1
Arrefecimento: 15,50 kW
Aquecimento: 18,00 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AM060NXMDER/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

438 23.1.1.2 UE3
Arrefecimento: 22,40 kW
Aquecimento: 25,00 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AM080FXMDGH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

439 23.1.2 UE7
Arrefecimento: 28,00 kW
Aquecimento: 31,50 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AM100KXMDGH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

 23.1.3 Unidades interiores de cassete 4 vias incluindo bomba de condensados, painel de remate quadrado de 4 vias, 600x600 \"Waffle\" WF, da Samsung tipo ou equivalente filtros e
ligações elétricas e hidráulicas, conforme C.E.
incluir:
- Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;

440 23.1.3.1 UI (Mediateca_1 a 3; Sala de Leitura_1 a 3) - Unidades de Cassete 4 vias
Arrefecimento: 2,2 kW
Aquecimento: 2,5 kW
Modelo AM022NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 6

441 23.1.3.2 UI (Bar_1, 2 e 3; Biblioteca_1 e 2)  - Unidades de Cassete 4 vias
Arrefecimento: 2,8 kW
Aquecimento: 3,2 kW
Modelo AM028NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 5

442 23.1.3.3 UI (Sala polivalente_1 e 2) - Unidades de Cassete 4 vias
Arrefecimento: 3,6 kW
Aquecimento: 4,0 kW
Modelo AM036NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 2

443 23.1.3.4 UI (Entrada/Receção) - Unidades de Cassete 4 vias
Arrefecimento: 4,5 kW
Aquecimento: 5,0 kW
Modelo AM045NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

 23.1.4 Unidades interiores de Consola chão incluindo bomba de condensados, da Samsung tipo ou equivalente filtros e ligações elétricas e hidráulicas, conforme C.E.
incluir:
- Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;

444 23.1.4.1 UI (Sala Polivalente_1 a 5) - Unidades de Consola chão
Arrefecimento: 5,6 kW
Aquecimento: 6,3kW
Modelo AM022NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 5

 23.1.5 Unidades Exteriores  do sistema Multisplit, tipo Bomba-de-Calor , incluindo apoios antivibráticos, controlador central, programadores, fonte de alimentação, cabos de comando e
controlo e todos os acessórios necessários à sua boa instalação e bom funcionamento.
incluir:
- Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 21 de 30



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/28/21

445 23.1.5.1 UE 4
Arrefecimento: 5,00 kW
Aquecimento: 5,60 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AJ050TXJ2KG/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

446 23.1.5.2 UE 5
Arrefecimento: 5,20 kW
Aquecimento: 6,30 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AJ052TXJ3KG/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 1

 23.1.6 Unidades interiores do tipo mural incluindo bomba de condensados, filtros e ligações elétricas e hidráulicas, conforme C.E.
447 23.1.6.1 UI (Gabinete Direção; Gabinete Apoio; Camarim Fem e Camarim Masc.) - Unidades Murais

Arrefecimento: 2,5 kW
Aquecimento: 3,2 kW
Modelo AR09TXEAAWKNEU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.

UN 4

 23.1.7 Sistema  SPLIT
448 23.1.7.1 Sistema SPLIT para a Regie, incluindo a unidade condensadora, unidade evaporadora e comando por infra-vermelhos.

Aquecimento: 3,3 kW
Arrefecimento: 2,6 kW
Marca e modelo de referência: UE (AC026RXADKG)+ UI (AC026TNXDKG) da SAMSUNG tipo ou equivalente.
incluir:
- Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;

UN 2

 23.1.8 Rede de Cobres e respetivos acessórios, devidamente isolada e incluindo todos os elementos de fixação necessários, conforme C.E.
449 23.1.8.1 6.35(1/4\") ml 78,86067

5
450 23.1.8.2 9,52(3/8\") ml 65,21247

5
451 23.1.8.3 12,7(1/2\") ml 59,63
452 23.1.8.4 15,88(5/8\") ml 46,9223
453 23.1.8.5 19.05(3/4) ml 18,29017

5
 23.1.9 Rede de Cobres e respetivos acessórios, devidamente isolada e revestida com forra mecânica de alumínio, incluindo todos os elementos de fixação necessários, conforme C.E.

454 23.1.9.1 6.35(1/4\") ml 25,3
455 23.1.9.2 9,52(3/8\") ml 39,1
456 23.1.9.3 19.05(3/4) ml 13,8

 23.1.10 Derivadores
457 23.1.10.1 Modelo MXJ-YA2512M da SAMNUNG tipo ou equivalente. UN 6
458 23.1.10.2 Modelo MXJ-YA1509M da SAMNUNG tipo ou equivalente. UN 10
459 23.1.11 Fornecimento de carga de gás adicional R410A incluindo lavagem da tubagem com azoto e todos os acessórios necessários á correta execução dos trabalhos. kg 13

 23.1.12 Sistema de controlo e gestão, incluindo todos os elementos de fixação necessários, conforme C.E.
460 23.1.12.1 Gestão Central por Ecrã Táctil, modelo MCM-A300N, da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 1
461 23.1.12.2 Fornecimento e montagem de comando mural por cabo modelo MWR-WG00JN da SAMSUNG, tipo  ou equivalente. UN 14
462 23.1.12.3 Fornecimento e montagem de comando centralizado do sistema VRF, modelo, MIM-D01AN da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 1
463 23.1.12.4 Fornecimento e montagem de placa de interface para ligação das U.Murais a comando por cabo, modelo, MIM-A00N da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 4

 23.1.12.5 Fornecimento e montagem de placa de interface para ligação do sistema VRF á GTC, modelo, MIM-D19N da marca Samsung, tipo ou equivalente.
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464 23.1.13 Tubagem PVC ø 25 p/ esgotos, incluindo sifão á saída das unidades interiores, unidades exteriores e interligação á rede de águas pluviais, com todos os acessórios
necessários á sua correta fixação e montagem incluindo abertura e fecho de roços, conforme C. E.

ml 175

465 23.1.14 Tubagem PVC ø 32 p/ esgotos, incluindo sifão á saída das unidades interiores, unidades exteriores e interligação á rede de águas pluviais, com todos os acessórios
necessários á sua correta fixação e montagem incluindo abertura e fecho de roços, conforme C. E.

ml 75

 23.2 SISTEMA DE VENTILAÇÃO
 23.2.1 Ventiladores de Extração, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixação e montagem, conforme peças desenhadas e C.E..

Incluir:
 - Cobertura para intempérie
 - Corte local de cada ventilador;
 - Tabuleiro de condensados, com sifão de bola interligado á rede de condensados;
 - Pressostatos deferenciais nos motores e filtros, e respetivas tomas de pressão;
 - Juntas Antivibráticas;
 - Apoios Antivibráticos;
 - Elementos de fixação e montagem necessários;
 - Proteção marítima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240µm;

466 23.2.1.1 VEX 1 - 360m3/h - 120Pa - Modelo, CJBD/ALS-1919-4M 1/5 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
467 23.2.1.2 VEX 2 - 500m3/h - 90Pa - Modelo, CJBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
468 23.2.1.3 VEX 3 - 1720m3/h - 180Pa - Modelo, CJBD/ALS-2828-6M 1/3 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
469 23.2.1.4 VEX 4 - 360m3/h - 120Pa - Modelo, CJBD/ALS-1919-4M 1/5 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
470 23.2.1.5 VEX 5 - 450m3/h - 100Pa - Modelo, CJBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
471 23.2.1.6 VEX 6 - 6200m3/h - 320Pa - Modelo, CJBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1

 23.2.2 Ventiladores de Ar Novo, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais filtros e elementos de fixação e montagem, conforme peças desenhadas e C.E..
Incluir:
 - Cobertura para intempérie
 - Corte local de cada ventilador;
 - Tabuleiro de condensados, com sifão de bola interligado á rede de condensados;
 - Pressostatos deferenciais nos motores e filtros, e respetivas tomas de pressão;
 - Juntas Antivibráticas;
 - Apoios Antivibráticos;
 - Elementos de fixação e montagem necessários;
 - Proteção marítima pintura epóxi classe C4 ISO 12944 240µm;

472 23.2.2.1 VAN 1
 - Caudal de Insuflação: 1330 m3/h
 - Perda de Carga Insuflação: 160 Pa
 - Nível de filtragem Insuflação: M5+F7;
 - Motores com variadores de velocidade;
 - Interruptor de corte geral;
 - Aplicação no Exterior;
 - Caixa Insonorizada;
Modelo, CJBD/ALF-2828-6M 1/3 da marca SODECA, tipo ou equivalente.

UN 1
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473 23.2.2.2 VAN 2
 - Caudal de Insuflação: 240 m3/h
 - Perda de Carga Insuflação: 90 Pa
 - Nível de filtragem Insuflação: M5+F7;
 - Motores com variadores de velocidade;
 - Interruptor de corte geral;
 - Aplicação no Exterior;
 - Caixa Insonorizada;
Modelo, CJBD/ALF-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente.

UN 1

474 23.2.2.3 VAN 3
 - Caudal de Insuflação: 6200 m3/h
 - Perda de Carga Insuflação: 320 Pa
 - Nível de filtragem Insuflação: M5+F7;
 - Motores com variadores de velocidade;
 - Interruptor de corte geral;
 - Aplicação no Exterior;
 - Caixa Insonorizada;
Modelo, UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3 da marca SODECA, tipo ou equivalente.

UN 1

475 23.2.3 Os atenuadores retangulares são equipamentos adequados para o controlo do ruído em média e alta frequência das instalações de climatização ou ventilação, trabalham
absorvendo grande parte da nergia incidente no interior da conduta.
Atenuador 800x600x1500 3 septos 100
Modelo, PAK da marca KOOLAIR, tipo ou equivalente.

UN 1

 23.3 Distribuição de Ar
 23.3.1 Condutas em chapa galvanizada do tipo \"sistema  SPIRO® System\" com vedação dos acessórios circulares, através de um vedante em borracha EPDM, resistente ao

envelhecimento, encastrado na chapa e imune às variações de temperatura. Cumprindo os requisitos exigidos pela classe C, tipo ou equivalente com isolamento térmico, incluindo 
todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal, portas de visita, de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.

476 23.3.1.1 Ø315 ml 31,56
 23.3.2 Condutas em chapa galvanizada do tipo \"sistema  SPIRO® System\" com vedação dos acessórios circulares, através de um vedante em borracha EPDM, resistente ao

envelhecimento, encastrado na chapa e imune às variações de temperatura. Cumprindo os requisitos exigidos pela classe C, tipo ou equivalente sem isolamento térmico, incluindo 
todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal, portas de visita, ligações flexíveis, de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e
montagem, conforme C.E.477 23.3.2.1 ø 100 ml 9

478 23.3.2.2 ø 125 ml 29
479 23.3.2.3 ø 160 ml 48
480 23.3.2.4 ø 200 ml 22
481 23.3.2.5 ø 250 ml 2
482 23.3.4 Condutas retangulares em chapa sem isolamento, incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal,  ligações flexíveis, portas de visita,

de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.
m2 52,02

483 23.3.5 Condutas retangulares em chapa com isolamento, incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal, portas de visita, ligações flexíveis,
de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.

m2 135,81

484 23.3.6 Condutas retangulares em chapa com isolamento e revestida com forra mecânica de alumínio, incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de
Caudal, portas de visita, ligações flexíveis, de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.

m2 49,75

 23.3.7 Registos corta-fogo 60minutos, incluindo sinalização no SGTC, CDI e todos os acessórios, nomeadamente elementos de fixação e montagem, conforme indicado nas Condições
Técnicas.485 23.3.7.1 Ø100 UN 1
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486 23.3.7.2 Ø125 UN 1
487 23.3.7.3 Ø160 UN 1
488 23.3.7.4 Ø200 UN 1
489 23.3.7.5 350x250 UN 1
490 23.3.7.6 400x250 UN 1

 23.3.8 Portas de visita, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixação e montagem, conforme peças desenhadas e C.E..
 23.3.8.1 Portas de visita para condutas circulares

491 23.3.8.1.1 180x80 UN 6
492 23.3.8.1.2 200x100 UN 1
493 23.3.8.1.3 300x200 UN 3

 23.3.8.2 Portas de visita para condutas retangulares
494 23.3.8.2.1 200x100 UN 4
495 23.3.8.2.2 400x300 UN 2

 23.3.9 Alçapão de acesso a equipamentos de AVAC ou portas de visita para limpeza de condutas, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixação e
montagem, conforme peças desenhadas e C.E..

496 23.3.9.1 400x400 UN 3
497 23.3.10 Fornecimento e montagem de Sistema de Supervisão e Comando de Registos Corta-Fogo, com integração ao sistema de gestão e CDI, incluindo todas as ligações

necessarios ao correto funcionamento.
UN 1

 23.4 Terminais de Difusão
 23.4.1 Válvulas de Extração, incluindo, plenum, registo de regulação de caudal e ligação flexível.

498 23.4.1.1 125 UN 21
 23.4.2 Grelhas de Extração, incluindo, plenum, registo de regulação de caudal e ligação flexível

499 23.4.2.1 200x100 UN 1
500 23.4.2.2 300x100 UN 6
501 23.4.2.3 400x200 UN 1

 23.4.3 Grelhas de Insuflação, incluindo, plenum, registo de regulação de caudal e ligação flexível
502 23.4.3.1 200x100 UN 4
503 23.4.3.2 400x200 UN 1
504 23.4.3.3 600x200 UN 1
505 23.4.3.4 600x300 UN 2

 23.4.4 Grelha Linear de retorno, incluindo, plenum, registo de regulação de caudal e ligação flexível
506 23.4.4.1 1200x400 UN 6

 23.4.5 Grelha de porta, incluindo todos os acessorios e ligações necessarias á sua aplicação e funcionamento.
507 23.4.5.1 200x200 UN 11
508 23.4.5.2 350x200 UN 4

 23.4.6 Fornecimento e montagem de difusor de geometria variável, termorregulável, incluindo, plenum, registo de regulação de caudal e ligação flexível
509 23.4.6.1 315 UN 21

 23.5 Distribuição térmica
 23.5.1 Acessórios

Nota: Todos os acessórios (válvulas, filtros, etc.) deverão ter o mesmo tipo de isolamento da tubagem em que estão inseridos, e deverá ser contemplado todos os trabalhos
preparatórios e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com C.E..

510 23.5.1.1 Termómetros UN 4
511 23.5.1.2 Manómetros UN 4
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512 23.5.1.3 Purgadores de ar UN 4
513 23.5.1.4 Válvula de segurança UN 2

 23.5.2 Sistema de tratamento de água, incluindo descalcificação, válvula de mistura, filtro, sal purificado grosso, contador, bomba doseadora, depósito, teste de molibdémnio e válvula
antipoluição, assim todos os acessórios necessários á sua corretas montagem, conforme CE.

 23.5.3 Distribuição de água quente/fria
 23.5.3.1 Tubagem em PP-R, incluindo: tratamento da superfície, identificação dos circuitos, suportes, acessórios, isolamento térmico reforçado, forra mecânica, passadiço metálico

galvanizado a quente acessórios e purgadores de ar.
514 23.5.3.1.1 - DN 32 (ligação aos termoacumuladores) ml 20
515 23.5.3.1.2 - DN 40 (ligação aos termoacumuladores) ml 20
516 23.5.3.1.3 - DN 80 (ligação do chiller á uta) ml 30

 23.5.4 Termoacumuladores, para a acumulação de água quente, válvulas de segurança, válvulas de corte, válvulas de esgotos, purgadores, vaso de expansão e sondas, conforme
indicado nas peças desenhadas e C.E..

 23.5.4.1 Termoacumulador interior, para a acumulação de água quente, incluindo válvulas de segurança, válvulas de corte, válvulas de esgotos, purgadores, vaso de expansão e sondas.
Resistência elétrica de 1,5kW e 3,0kW, interligada a um relógio para controlo das necessidades conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

517 23.5.4.1.1 50 L UN 1
518 23.5.4.1.2 300 L UN 1

 23.5.5 Válvula misturadora termostática para abastecimento de AQS incluindo todos os acessorios necessarios á montagem e ligação de água fria e quente.
519 23.5.5.1 - DN 32 UN 1
520 23.5.5.2 - DN 40 UN 1

 23.6 Instalação elétrica
 23.6.1 Q. P. AVAC, devidamente equipamentos com equipamentos de proteção e controlo para todos os equipamentos de AVAC e outros que não estejam associados aos quadros

elétricos da especialidade de instalações elétricas, equipado com componentes Schneider, tipo ou equivalente, display digital na porta e interruptores M-0-A inseridos nos
controladores DDC, conforme peças desenhadas e CE.

521 23.6.1.1 Q.AVAC 1 UN 1
522 23.6.1.2 Q.AVAC 2 UN 1

 23.6.2 Cablagem elétrica para a alimentação individual dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma correta aplicação da cablagem,
tais como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica, esteira ou braçadeiras.

523 23.6.2.1 RV-K (AS) 3G2,5 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 650
524 23.6.2.2 RV-K 3G16 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 450
525 23.6.2.3 RV-K 3G6 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 250
526 23.6.2.4 RV-K 5G16 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 178
527 23.6.2.5 RV-K 5G4 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 150
528 23.6.2.6 RV-K (AS) 5G2,5 mm², da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 150

 23.6.3 Cablagem elétrica para controlo dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma correta aplicação da cablagem, incluindo
tubagem, sendo o caminho de cabos indicado no projeto elétrico.

529 23.6.3.1 LiYCY 2x1,5mm ml 450
530 23.6.3.2 LiYCY 3x1,5mm ml 550

 23.7 Diversos
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531 23.7.1 Fornecimento de manuais de todos os equipamentos e acessórios que fazem parte da instalação de AVAC, AQS e GT, ensaio de receção provisória das instalações
conforme o Despacho (extrato) n.º 15793-G/2013, com entrega do relatório final, assinado pelo TIM3 responsável, a validar pelo Dono da Obra em como tomou
conhecimento, conforme as CTE, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste
projeto, telas finais e formação adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
Incluindo também:
 - Etiquetagem indelével de meios de manobra, circuitos (conforme a NP182-1996) e equipamentos;
 - Elaboração do PMP pelo TIM3 responsável pela execução, suporte físico e digital (editável);
 - Validação de garantia  das equipamento de AVAC e AQS por parte do fabricante, a entregar ao Dono da Obra;
 - Selagens corta fogo em todos os atravessamento de zonas corta-fogo definidas pelo projeto de incendio, couretes e atravessamentos de lajes, incluindo todos os
acessórios necessários á correta aplicação;
 - Apresentação de desenhos de preparação de obra em 3D de acordo com as orientações e pedidos da fiscalização de obra e equipa projetista;
 - Formação aos condutores da instalação mecânica de AVAC e GT, do edifício, abrangendo todos os equipamentos instalados e instalações de comando e gestão;
 - Ensaios, experiências e arranque das instalações, conforme C.E;
 - Instrução de pessoal;
 - Esquema de princípio final da central térmica AQS e AVAC, a afixar na casa de máquinas, em material não putrescível e resistente à humidade.

vg 1

532 23.7.2 Isolamentos Antivibráticos e Acústicos vg 1
533 23.7.3 Trabalho de construção civil de apoio á execução do avac e aguas quentes sanitárias, alçapões de acesso aos equipamentos, abertura a tapamento de roços, valas

técnicas,  execução de maciços, carotes, incluindo impermeabilizações e trabalhos de acabamento.
vg 1

 24 REDE ITED
 24.1 Infraestruturas de Telecomunicações Gerais

534 24.1.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 0,80 metros de profundidade, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidação de terras e
remover sobrantes, em terreno normal:

m 4,5

535 24.1.2 Execução de caixas de visita privada,  com dimensões minimas de 200x200x400mm, com tampa para telecomunicações UN 1
 24.1.3 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços ou valas, de tubagem do tipo PE 6 Kg/cm2, nos diâmetros indicados:

536 24.1.3.1 40 m 9
 24.1.4 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, de tubagem do tipo VD LH, nos diâmetros indicados:

537 24.1.4.1 20 m 5
538 24.1.4.2 25 m 690
539 24.1.4.3 40 m 44
540 24.1.4.4 50 m 95
541 24.1.4.5 75 m 32

 24.1.5 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos de categoria 6, tipo:
542 24.1.5.1 UTP LSFH 4x2x0,5 mm2 para interior m 2360

 24.1.6 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos coaxiais  da Televês, ou equivalente:
543 24.1.6.1 Ref.: 215101 da Televês ou equivalente m 110

 24.1.7 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH de chicotes de cabo duplo (com duas fibras) SC/APC monomodo 9/125  m, pré-conectorizado, da TELEVÊS ou equivalente,
com:544 24.1.7.1 10 metros UN 1

545 24.1.7.2 70 metros UN 3
 24.1.8 Fornecimento e montagem, incluindo suportes, uniões e demais acessórios, de esteira metálica do tipo MKS, da OBOBETTERMANN, com dimensões:

546 24.1.8.1 60x100mm m 110
 24.1.9 Fornecimento e montagem de caixas de passagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber:

547 24.1.9.1 I3 UN 1
548 24.1.9.2 C1 UN 2
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549 24.1.9.3 C2 UN 2
 24.1.10 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber:

550 24.1.10.1 I1 UN 79
 24.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluíndo fixações, quadro e demais acessórios, de embeber:

551 24.1.11.1 Tomada RJ45 - Cat. 6 simples UN 58
552 24.1.11.2 Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 17
553 24.1.11.3 Tomada mista, \"miolo\" televés ref.ª 5251 UN 7
554 24.1.11.4 Tomada dupla de fibra ótica, com acoplador para conetores SC APC Duplex UN 1
555 24.1.11.5 Tomada HDMI UN 8

 24.1.12 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluíndo fixações, para caixa de pavimento, ou calha e demais acessórios, para tomada do
tipo:556 24.1.12.1 Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 2

557 24.1.13 Fornecimento e montagem de um bastidor (Bastidor Principal) equipado com réguas para 40 tomadas Cat.6, réguas para 8 tomadas Cat.6 POE, fontes POE 12V para 8
CCTV\'s, régua para 6 tomadas de Coaxial, réguas para painel de alimentação ao bastidor 1 (Cobre, Fibra Ótica e Coaxial) através  de fibra ótica e modulos conversores
para par de cobre e coaxial para fibra ótica, Videogravador digital, UPS de 2kVA, servidor (equipado com 16GB RAM, Disco SSD de 1TB, Placa Gráfica de 2GB,
Windows 10 ou superior), equipamentos de distribuição coaxial, repartidores/derivadores conforme esquema anexo, armário para colocação do equipamento e demais
acessórios, da Barpa, ou equivalente, com dimensões mínimas de A1892xL600xP800, incluindo 2 ventiladores, régua de 6 tomadas schuko, prateleiras, chicotes Cat. 6 
e demais equipamentos e acessórios necessários para o seu funcionamento.

vg 1

558 24.1.14 Fornecimento e montagem de um bastidor (Bastidor 1) equipado com painel de alimentação proveniente do bastidor principal composto por fibra ótica e modulos
conversores fibra ótica para par de cobre e coaxial, réguas para 53 tomadas Cat.6, réguas para 6 tomadas Cat.6 POE, fontes POE 12V para 6 CCTV\'s, régua para 1
tomada de Coaxial, UPS de 2kVA, equipamentos de distribuição coaxial, repartidores/derivadores conforme esquema anexo, armário para colocação do equipamento e
demais acessórios, da Barpa, ou equivalente, com dimensões mínimas de A1492xL600xP800, incluindo 2 ventiladores, régua de 6 tomadas schuko, prateleiras, chicotes
Cat. 6  e demais equipamentos e acessórios necessários para o seu funcionamento.

vg 1

559 24.1.15 Fornecimento e montagem, incluíndo cabo de cobre do tipo H07V  nas cores vermelho e verde e tubo, de caixa de borne amovível para ligação à terra geral do edifício,
de acordo com diagrama esquemático anexo

vg 1

 24.2 Instalação e equipamentos de deteção de intrusão e CCTV
 24.2.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, de tubagem do tipo VD LH, nos diâmetros indicados:

560 24.2.1.1 20 m 351
 24.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD LH, de cabo de alarme com a secção de:

561 24.2.2.1 2x2x0,22mm2: m 55,5
562 24.2.2.2 3x2x0,22mm2: m 60
563 24.2.2.3 4x2x0,22mm2: m 28
564 24.2.2.4 6x2x0,22mm2: m 225
565 24.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicação dos detetores de intrusão, teclados de

intrusão e sirenes.
UN 23

 24.2.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
566 24.2.4.1 Normais UN 6

 24.2.5 Fornecimento e montagem de equipamento de deteção anti-intrusão e alarme, das marcas e referências seguintes, ou equivalente:
567 24.2.5.1 Central de alarme da \"Texecom\" ou equivalente, com 24 zonas e fonte UN 1
568 24.2.5.2 Detector da Texecom ou equivalente UN 20
569 24.2.5.3 Telecomando, \"Texecom\" ou equivalente UN 2
570 24.2.5.4 Sirene interior, \"Texecom\" ou equivalente UN 1
571 24.2.5.5 Bateria \"Ultracell\", ou equivalente, de 7 Ah UN 2

 24.2.6 Fornecimento e montagem de equipamento de video-vigilância, das marcas e referências indicadas a baixo ou equivalente:
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572 24.2.6.1 Câmara de CCTV IP, para exterior da marca HIKVISION ou equivalente, 2MPX, Irs 30 metros, suporta incluido (DS-1602ZJ) + Fonte ASW0081-1220002W, e demais
acessórios.

UN 12

573 24.2.6.2 Câmara de CCTV IP, para exterior da marca HIKVISION ou equivalente, 2MPX, com ZOOM ÓTICO 15x e digital 16x, Irs 100 metros, suporta incluido (DS-1602ZJ) +
Fonte ASW0081-1220002W, e demais acessórios.

UN 2

574 24.2.6.3 Sistema de vídeo-gravação digital da HIKVISION, ou equivalente, com capacidade até 4 canais, com 4 portas PoE, 8MPx por câmara. Suporta 1 disco até 6 TB . Sistema
de vídeo-gravação a instalar no Bastidor.

UN 1

 24.3 Instalações, Equipamentos e Sistemas de Deteção de Incêndio
 24.3.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura de roços, de tubagem do tipo VD LH, nos diâmetros indicados:

575 24.3.1.1 20 m 574
576 24.3.1.2 32 m 157

 24.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD LH, ou colocados em esteira metálica, de cabo anti-fogo para incêndio, desenfumagem, do tipo:
577 24.3.2.1 CF15 2x1,5mm2 m 600
578 24.3.2.2 RS485 m 163,5
579 24.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplástico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicação das sirenes e botoneiras de incêndio. UN 26

 24.3.4 Fornecimento e montagem de equipamento de deteção de incêndio, das marcas e referências seguintes, ou equivalente:
580 24.3.4.1 Central analógica endereçável, DETNOV, ou equivalente, com 1 loops, até 250 endereços por loop, comprimento máximo de 2km por loop, 2 saídas de relé e portas de

ligação RS485.
UN 1

581 24.3.4.2 Repetidor da central de incêndio da DETNOV, ou equivalente UN 2
582 24.3.4.3 Detetor termovelocimétrico analógico endereçável, DETNOV, ou equivalente, com base UN 1
583 24.3.4.4 Detetor ótico de fumos analógico endereçável, DETNOV, ou equivalente, com base UN 1
584 24.3.4.5 Botoneira analógica endereçável, DETNOV, ou equivalente UN 13
585 24.3.4.6 Sirene interior analógica endereçável, DETNOV, ou equivalente UN 13
586 24.3.4.7 Módulo endereçável de comando e informação, para controlo de equipamento, incluindo a respetiva caixa de aplicação, com 1 entrada e 2 saídas UN 1
587 24.3.4.8 Retentor de portas magnético para 50 Kg (mínimo), EATON, ou equivalente, com botoneira de desencravamento de porta UN 2
588 24.3.4.9 Bateria de 12V/7Ah UN 2

 24.4 Diversos
589 24.4.1 Teste de toda a instalação de acordo com o Manual ITED 4ª Edição e demais legislação em vigor: vg 1

 25 REDE DE SEGURANÇA DO RISCO DE INCÊNDIO
590 25.1 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portátil de 6l de Água Aditivada ABF, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua fixação UN 13
591 25.2 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portátil de 5kg de CO2, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação UN 11

 25.3 Fornecimento e montagem de sinalética fotoluminescente da Sinalux, ou equivalente, conforme numeração existente nas plantas e desenhos apensos a esta peça escrita:
592 25.3.1 Sinal n.º 1 UN 11
593 25.3.2 Sinal n.º 2 UN 13
594 25.3.3 Sinal n.º 3 UN 13
595 25.3.4 Sinal n.º 4 UN 11
596 25.3.5 Sinal n.º 5 UN 9
597 25.3.6 Sinal n.º 6 UN 10
598 25.3.7 Sinal n.º 7 UN 5
599 25.3.8 Sinal n.º 8 UN 8
600 25.3.9 Sinal n.º 9 UN 3
601 25.3.10 Sinal n.º 10 UN 4
602 25.3.11 Sinal n.º 11 UN 2
603 25.3.12 Sinal n.º 12 UN 1
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604 25.3.13 Sinal n.º 13 UN 28
605 25.3.14 Sinal n.º 14 UN 6
606 25.3.15 Sinal n.º 15 UN 3
607 25.3.16 Sinal n.º 16 UN 7
608 25.3.17 Sinal n.º 17 UN 3
609 25.3.18 Sinal n.º 18 UN 7
610 25.3.19 Sinal n.º 19 UN 2
611 25.3.20 Sinal n.º 20 UN 1
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